



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Comissão de Contratação  
São Carlos, Capital da Tecnologia

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2024

PROCESSO Nº 34489/2023

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DO FUTURO PRÉDIO DA FATEC – FACULDADE DE TECNOLOGIA EM SÃO CARLOS – SP

Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2025, às 10h00, reuniu-se, na Sala de Licitações a Comissão de Contratação, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa **DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, referente à licitação em epígrafe.

#### QUESTIONAMENTOS:

O Edital no item 6. DA PROPOSTA DE PREÇOS, especificamente letra "g", prevê que o período de prestação dos serviços será de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme demanda e solicitação da unidade requisitante. Em consonância, o ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO na CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, prevê que o prazo para execução dos projetos é de 180 (cento e oitenta dias) dias, conforme definição no Cronograma Físico-Financeiro. Entretanto, o ANEXO VII, que contém o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, está divergente, veja-se:

<b>ASSUNTO:</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>					
<b>OBRA:</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS FATEC SÃO CARLOS</b>					
<b>LOCAL:</b>	<b>PARQUE TECNOLÓGICO DAMHA - MARGINAL ROD. ENG. THALES DE LORENA PEIXOTO JUNIOR</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MÊS 1</b>	<b>MÊS 2</b>	<b>MÊS 3</b>	<b>MÊS 4</b>	<b>TOTAL</b>
1.0	PROJETOS DE ARQUITETURA	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		266.254,80	266.254,80	-	-	<b>532.509,60</b>
2.0	PROJETOS COMPLEMENTARES	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		333.341,70	333.341,70	-	-	<b>666.683,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>599.596,50</b>	<b>599.596,50</b>	-	-	<b>1.247.797,80</b>

Conforme pode ser observado, o cronograma disponibilizado por esta Administração, está considerando o período de 2 (dois) meses, que corresponde a 60 (sessenta) dias, tanto para entrega das etapas, quanto para pagamento. Além disso, verifica-se a ausência de representação gráfica com relação ao ITEM 3.0 - ESTUDOS DE ENGENHARIA. Ante o exposto, requer-se seja esclarecido qual será o prazo efetivo de execução dos projetos, procedendo-se com as correções que se fizerem necessárias (no Edital ou seus anexos), bem como requer-se seja retificado o ANEXO VII, fazendo constar o ITEM 3.0 - ESTUDOS DE ENGENHARIA, indicando o respectivo percentual físico a ser executado e o respectivo valor financeiro que será desembolsado

**RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA – SMGCI**

A Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, por intermédio da Secretaria Adjunta de Obras Públicas, em atenção ao questionamento realizado pela empresa DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA – EPP, vem esclarecer que de fato o prazo para execução dos projetos é de 180 (cento e oitenta dias) dias, além de constatar a ausência da representação do ITEM 3.0 - ESTUDOS DE ENGENHARIA no Cronograma Físico-Financeiro. Deste modo, segue abaixo uma ERRATA ao Anexo VII. Onde se lê:

<b>ASSUNTO:</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>					
<b>OBRA:</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS FATEC SÃO CARLOS</b>					
<b>LOCAL:</b>	<b>PARQUE TECNOLÓGICO DAMHA - MARGINAL ROD. ENG. THALES DE LORENA PEIXOTO JUNIOR</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MÊS 1</b>	<b>MÊS 2</b>	<b>MÊS 3</b>	<b>MÊS 4</b>	<b>TOTAL</b>
1.0	PROJETOS DE ARQUITETURA	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		266.254,80	266.254,80	-	-	<b>532.509,60</b>
2.0	PROJETOS COMPLEMENTARES	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		333.341,70	333.341,70	-	-	<b>666.683,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>599.596,50</b>	<b>599.596,50</b>	-	-	<b>1.247.797,80</b>

Leia-se:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Comissão de Contratação  
São Carlos, Capital da Tecnologia

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA:	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS FATEC SÃO CARLOS							
LOCAL:	PARQUE TECNOLÓGICO DAMHA - MARGINAL ROD. ENG. THALES DE LORENA PEIXOTO JUNIOR							
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.0	PROJETOS DE ARQUITETURA	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%		100,00%
		26.625,48	53.250,96	79.876,44	106.501,92	133.127,40	133.127,40	532.509,60
2.0	PROJETOS COMPLEMENTARES	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		33.334,17	66.668,34	100.002,51	133.336,68	166.670,85	166.670,85	666.683,40
3.0	ESTUDOS DE ENGENHARIA	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		24.302,40	24.302,40	-	-	-	-	48.604,80
<b>TOTAL</b>		<b>84.262,05</b>	<b>144.221,70</b>	<b>179.878,95</b>	<b>239.838,60</b>	<b>299.798,25</b>	<b>299.798,25</b>	<b>1.247.797,80</b>

Com relação ao Anexo VIII – Proposta, na aba do “Cronograma” as linhas e colunas devem ser selecionadas, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “Re-exibir” para revelar o item 3.0 ESTUDOS DE ENGENHARIA e os meses 5 e 6. Considerando que o valor financeiro segue inalterado, não há necessidade de suspensão do certame, que deve seguir sua marcha processual.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Fernando Campos  
Agente de Contratação

Diogo Silva  
Membro

Suzy Queiroz  
Membro