
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Comissão Permanente de Licitações 

São Carlos, Capital da Tecnologia 
______________________________________________________________________________________________________ 

Rua Episcopal, 1575 – Centro, São Carlos - SP – Fone/Fax: (16) 3362 1162 

TOMADA DE PREÇOS N° 05/2023 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20263/2022 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CEMEI MARIA CONSUELO BRANDÃO 
TOLENTINO, NO MUNICIPIO DE SÃO CARLOS 

 
Aos (quatro) dia do mês de abril do ano de 2023, às 13h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de 
Licitações para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa FRAGALLI ENGENHARIA LTDA - 
EPP, referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTOS: 
 
1) DIVERGÊNCIA PLANILHA/PROJETO 
Caros, após análise orçamentária para levantamento dos custos da execução da obra, encontramos divergência no que se 
refere na planilha orçamentária com o descrito em projeto arquitetônico no seguinte item: 
 

7   PAISAGISMO   

7.2 
SP 

EDUCAÇÃO  
 06.03.109 

CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE 
FECHAMENTO H=110CM  AÇO GALVANIZADO COM 
PINTURA ESMALTE 

M 81,82 

 
Após comparativo com projeto arquitetônico desenvolvido, nota-se a menção de ‘’Espaçamento entre sarrafos’’ (conforme foto 
Solário 01), ou seja, levando a entender o fato de ser um guarda-corpo em madeira e não em aço galvanizado conforme 
planilha orçamentária (Visto que, todos os brinquedos e equipamentos dos solários da obra constituem serviços de madeira), tal 
item que equivale à 25,31% do certame; 
Gostaríamos de solicitar maiores esclarecimentos sobre esse item em questão, por não ter nenhum esclarecimento no memorial 
descritivo do item, que é relevante nos custos da obra e não sabemos ao certo qual insumo será utilizado para executá-lo. 
 

  
 
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS: 
 
Após analisar o questionamento da empresa Fragalli, informamos que por conta da divergência entre projeto e planilha de 
orçamento básico, pedimos a suspensão do certame para que possamos realizar as adequações necessárias. 
 

 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 

conhecimento público. 
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