



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Comissão Permanente de Licitações

São Carlos, Capital da Tecnologia

---

CONVITE Nº 15/2022

PROCESSO Nº 59/2021/PROHAB

### RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND EM PRAÇAS NOS BAIRROS CRUZEIRO DO SUL, VILA BOA VISTA E JARDIM MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio do ano de 2022, às 15h00, reuniu-se, na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações, para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI - EPP, referente à licitação em epígrafe.

#### QUESTIONAMENTO

“Após análise e estudos dos custos para a realização da obra em questão, nota-se que a planilha orçamentária está muito defasada perante aos custos dos orçamentos dos orçamentos de academia ao ar livre.

Pode-se ver que os índices de referência utilizados para a formulação dessa planilha orçamentária estão desatualizadas a mais de 6 meses, no caso dos equipamentos (itens mais relevantes) são de Janeiro de 2021!

Peço para que enviem ao setor responsável para a atualização dessa planilha orçamentária para que seja possível a participação das empresas.”

#### RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL

“Após analisar o questionamento da empresa Fragalli, informamos que a planilha orçamentária foi elaborada no mês de novembro/2021 com os índices de referência disponíveis na época (SINAPI 10/2021 e SIURB-EDIF 01/2021).

Considerando que já foram disponibilizadas tabelas de custos com data-base mais recente (SINAPI 03/2022 e SIURB-EDIF 01/2022), solicitamos o processo para que possamos realizar a atualização da planilha orçamentária.”

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Leonardo L. C. Luz  
*Membro*

Daniel M. De Carvalho  
*Membro*

Fernando Jesus Alves de Campos  
*Membro*