PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

Departamento de Procedimentos Licitatorios

Comissao Permanente de Licitagoes
Séo Carlos, Capital da Tecnologia

CONVITE DE PREGOS N° 10/2022

PROCESSO N° 1603/2021

ATA DE SESSAO DE E ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREGOS

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO TELHADO DA UBS
CRUZEIRO DO SUL, NO MUNICIPIO DE SAO CARLOS.

Aos 05 (cinco) dias do més de maio do ano de 2022, as 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitagdes os membros da Comisséo
Permanente de Licitagbes abaixo identificados para procederem a abertura do envelope de proposta apresentado para o convite
supracitado.

Tendo sido divulgado o resultado da habilitagdo dos licitantes, e ndo havendo manifestagdes contrarias, a Comissdo decidiu
convidar os interessados para esta sessdo publica, onde sera aberto o envelope de proposta das empresas habilitadas. Os envelopes
encontravam-se custodiados, lacrados e inviolados em poder da Comiss&o.

Aberto os envelopes, toda documentagao apresentada foi disponibilizada para vistas e rubricas dos presentes e destas foram
extraidos os seguintes valores ofertados para este certame:

FRAGALLI ENGENHARIA: R$ 96.556,55
UMPLER: R$ 97.793,18
BEUVALI CONSTUTORA: R$ 101.230,77

Procedendo a analise da proposta de menor valor, a Comissao verificou que a mesma se encontra de acordo com o previsto no
Edital e o prego ofertado esta dentro do praticado no mercado.

Sendo assim, esta comissdo declara a empresa FRAGALLI VENCEDORA deste certame.

Aberta a palavra, o representante da empresa UMPLER ENGENHARIA alega que, na proposta da empresa FRAGALLI, o prazo
de realiza¢&o dos servigos consta 60 dias, em desacordo com a alinea ‘g’ do Edital. Além disso, n&o consta a informagéo solicitada no
item 8.1, alinea ‘g.1’ do edital. O representante da empresa FRAGALLI, por sua vez, alega que a proposta dele segue o cronograma
apresentado na relacdo de anexos do Edital, e desta a forma a empresa UMPLER foi que apresentou proposta em desacordo com o
Edital, por conter cronograma de 90 dias. Por fim, em resposta a esta alegagao, o representante da empresa UMPLER alega que o
cronograma néo era item exigido pelo Edital.

Nada mais a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da Comissdo Permanente de
Licitagdes da Prefeitura Municipal de Sao Carlos e pelos demais presentes sera divulgada pelos meios e formas legais, preservando o
direito de manifestagdo de quaisquer interessados.
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