PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

Comissao Permanente de Licitagoes
Sé&o Carlos, Capital da Tecnologia

TOMADA DE PREGOS N° 12/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28973/2019
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE MURO DE CONTENGAO NO JARDIM
GONZAGA NO MUNICIPIO DE SAO CARLOS.

Aos 13 (treze) dias do més de julho do ano de 2021, as 17h40, reuniu-se na Sala de Licitagdes a Comissdo Permanente de
Licitagdes para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa GRUPO CGS referente a licitagdo em
epigrafe.

QUESTIONAMENTO )
Sobre a tomada de pregos nimero 12/2021 - processo administrativo 28973/2019 cujo objeto ¢ CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE MURO DE CONTENGAO NO JARDIM GONZAGA solicitamos o seguinte esclarecimento:

Considerando:
. O prazo de vigéncia do contrato é de 90 dias, podendo ser prorrogado, conforme item 6.1.c. e clausula 4.1.;
. O prazo de execugéo da obra é de 7 meses, conforme cronograma fisico-financeiro (arquivo Cronograma FF_PMSC.PDF).

Esclarecer:

. Se 0 prazo de vigéncia contratual informado no edital esta correto;

. Se o prazo de vigéncia contratual informado no edital estiver correto: a diferenga temporal do prazo necessario para a execugdo da
obra seré coberta por prorrogagao(6es) sem possibilidade de prejuizo de continuidade da obra, ou seja, sem possibilidade de parada
dos servicos?

RESPOSTA
Informamos que o prazo contratual é o mesmo do cronograma fisico-financeiro.
Seré providenciada errata neste sentido.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serdo disponibilizados no portal desta Administragéo, para
conhecimento publico.
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