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LEI Nº 000, DE 1º DE JANEIRO DE 2023. 
 

 
AUTORIZA O EXECUTIVO A DAR EM CONCESSÃO MEDIANTE 
CONCORRÊNCIA, A CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO 
PÚBLICO DE "TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS", E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 

O Prefeito do Município de São Carlos, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e 
de acordo com o que decretou a Câmara Municipal em sessão ordinária de 1º de janeiro de 2.023, 
promulga a seguinte lei: 
 
Art. 1º 
Fica o Poder Executivo autorizado a dar em concessão, mediante contrato precedido de concorrência, 
o direito de construção e de exploração do serviço público de "Terminal Rodoviário de Passageiros", 
em terreno próprio do Município, observadas as condições desta lei. 
 
Art. 2º 
Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar as áreas remanescentes ao terreno com área superficial 
de 55.992,27m2 de propriedade da Prefeitura Municipal de São Carlos, matriculado no Cartório de 
Registro de Imóveis local sob o n° 162.840, devidamente desdobradas do lote que será concedido para 
a construção do novo Terminal Rodoviário de São Carlos, exclusivamente para a finalidade de dação 
em pagamento a título de contra partida econômica pelo financiamento e o custeio da sua construção 
por parte da futura CONCESSIONÁRIA, após a constatação do cumprimento das obrigações 
contratuais e legalmente exigíveis. 
  

Art. 3º 
Respeitados os princípios e normas da presente lei, deverá o Poder Executivo, no Edital de 
Concorrência e no respectivo Contrato de Concessão dos serviços: 
 

a) especificar as condições de execução das obras; 
b) especificar as condições de organização e execução dos serviços; 
c) fixar o prazo de concessão, não excedentes de 35 anos; 
d) incluir cláusulas e condições que visem assegurar o interesse público; 
 

Art. 4º 
O Edital de Concorrência deverá exigir que as propostas versem sobre tudo o que é exigido para 
processos de concessão desta natureza nos termos da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995; Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995 e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas alterações posteriores, em especial à:  
 

a) experiência anterior em construção de Terminal Rodoviário de Passageiros, 
b) experiência anterior em administração de Terminal Rodoviário de Passageiros, 
c) programa, planos e condições relativas aos serviços que pretendem explorar. 
 

Art. 5º 
No julgamento das propostas deverão ser observados os termos da Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995 e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores. 

 
Art. 6º 



  

O julgamento das propostas será feito pela Prefeitura Municipal, que escolherá a proposta que lhe 
afigurar mais conveniente do ponto de vista do interesse público, em estrito respeito à legislação 
aplicável, ficando entretanto, facultada a possibilidade de rejeição de todas as propostas, sem que isso 
implique em direito de indenização ou reclamação dos proponentes. 
 
Art. 7º 
As despesas com a execução desta lei, correrão à conta das verbas orçamentárias próprias. 
 
Art. 8º 
Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 

Prefeitura do Município de São Carlos, 1º de janeiro de 2.023. 
 
 

 

 

Airton Garcia Ferreira 
Prefeito Municipal 
 
 
 
Antônio Donato Netto 
Secretário de Governo 



  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 000/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000/2023 

DE: 00 DE JANEIRO DE 2023 
 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS (PMSC), pessoa jurídica do direito público, inscrita no 
CPNJ Nº 45.358.249/0001-01, por meio de sua Diretoria de Departamento de Procedimentos 
Licitatórios e através da sua Comissão Permanente de Licitações, nomeada de acordo com a Portaria 
nº 00.000, pelo Senhor Prefeito Municipal Airton Garcia Ferreira, torna público que fará realizar 
licitação, na modalidade Concorrência, Processo Administrativo nº 000/2023, com o objetivo de 
selecionar a proposta mais vantajosa, para OUTORGA DA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, DE OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL E EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO 
DE SÃO CARLOS, pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sendo adotada a tipologia da melhor 
proposta em razão da combinação dos critérios de menor oferta pelas tarifas de embarque com o de 
melhor técnica, que assegure ao Poder Público e à população a prestação do serviço de forma 
adequada e eficiente, que proporcione acessibilidade de pessoas e de veículos com segurança, 
sempre em observação aos princípios fundamentais da universalidade no atendimento, eficiência, 
continuidade, conforto, regularidade, cortesia na prestação do serviço e modicidade das tarifas, tudo 
nos termos da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 
1995 e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como das 
Leis Municipais nº 0.000 de 1º/01/2023 e Lei Municipal nº 0.000, de 1º/01/2023 e Decretos Municipais. 
 
Em 1º/01/2023 foi devidamente publicada no Diário Oficial, jornal de grande circulação e jornal local do 
Município de São Carlos e site da Prefeitura a Lei 0.000 de 1º/01/2023, ato justificativo da conveniência 
da outorga da presente concessão, com caracterização de seu objeto, área e prazo, em consonância 
com o disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 8.987/95 e alterações. 
 
O Edital de Licitação deverá ser retirado na Coordenadoria executiva de Administração de Suprimentos 
– Gerência de Licitações – Paço Municipal, localizada na Rua Episcopal, 1.575, 3º andar, e será 
fornecido através de CD-ROM aos interessados, no horário das 09:00 às 17:00 horas. 
 
Para aquisição do CD-ROM, os interessados deverão fornecer outro CD-ROM sem qualquer uso e, 
ainda, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da 
empresa, endereço completo, CNPJ/MF, telefone, fax e nome da pessoa para contato. Todas as 
publicações referentes a este procedimento licitatório, bem como instruções suplementares para efeitos 
legais, serão feitas no Diário Oficial e no site da Prefeitura. 
 
O presente Edital foi elaborado em estrita convergência com o diagnóstico, as conclusões e as 
diretrizes estabelecidas pelo ESTUDO DE MODELAGEM TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E 
JURÍDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E 
DE INTEGRAÇÃO MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
CARLOS/SP elaborado por ARCO | ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA S/S em atendimento ao 
chamamento público n° 001/2023 - PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO DE INTERESSE P.M.I., 
encomendado pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito | SMTT.  
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CAPÍTULO I - DO OBJETO E PRAZO DA CONCESSÃO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a outorga da concessão de serviços públicos para operação, 
administração, manutenção, exploração comercial e execução de construção do novo Terminal 
Rodoviário de São Carlos, conforme condições estabelecidas em seus Anexos. 
 
1.2. O prazo da concessão será de 35 (trinta e cinco) anos a contar da data de assinatura do Contrato 
de Concessão. 
 
1.3. Os serviços principais, objeto da presente licitação, compreendem; 
 

1.3.1. Iniciar o processo de tomada de iniciativas objetivando o início da construção do 
novo Terminal Rodoviário de São Carlos, no prazo de até 30 (trinta) dias após a 
assinatura do contrato e da emissão da Ordem de Serviços - OS específica.  
 

1.3.2. Iniciar a administração, operação e exploração comercial do novo Terminal 
Rodoviário de São Carlos, imediatamente após a conclusão de suas obras e da emissão 
da Ordem de Serviços - OS específica. 
 

1.3.3. Os serviços públicos objeto da concessão terão caráter exclusivo para a localidade 
onde será construído o novo Terminal Rodoviário, sendo indelegável a qualquer outra 
pessoa, física ou jurídica, pelo prazo do contrato, que não a empresa vencedora do 
processo de Concorrência. 
 

1.3.4. Executar a obra de construção do novo Terminal Rodoviário estritamente de acordo 
com o projeto de referência fornecido pela Prefeitura, conforme especificado no 
CADERNO  TEMÁTICO 1 | DIAGNÓSTICO E ESTUDOS PRELIMINARES; E 
MODELO TÉCNICO do ESTUDO DE MODELAGEM TÉCNICA, ECONÔMICO-
FINANCEIRA E JURÍDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE 
TRANSPORTE COLETIVO E DE INTEGRAÇÃO MULTIMODAL DE TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP, no prazo máximo equivalente 
ao apresentado pela Licitante, conforme as condições especificadas no Anexo VI – 
Orçamento Básico do Projeto de Construção do novo Terminal Rodoviário, da aprovação 
do projeto executivo, da expedição do alvará de construção e da expedição da Ordem de 
Serviço – OS específica pelo PODER CONCEDENTE, o que ocorrer por último. 
 

1.3.5. Estudar e implementar modificações operacionais, administrativas, ou quaisquer 
outras intervenções, que aumentem a qualidade dos serviços que virão a ser prestados no 
novo Terminal Rodoviário comparativamente com a operação do Terminal atual, 
respeitando integralmente o projeto fornecido pela Prefeitura. As modificações somente 
poderão ser implementadas após a anuência do Poder Concedente, que poderá solicitar 
revisões nos estudos apresentados para melhor desenvolvimento dos serviços. 
 

1.3.6. O equacionamento financeiro da execução do contrato de concessão ficará 
exclusivamente a cargo da Concessionária, que não poderá contar com recursos 
financeiros, nem garantias do Poder Concedente.  
 

1.3.7. Devolver ao Poder Concedente, quando do término da concessão, o imóvel do novo 
Terminal Rodoviário de São Carlos. 

  



  

CAPÍTULO II - DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
2.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações técnicas e operacionais 
previstas nos Anexos deste Edital, atendendo as Ordens de Serviço - OS - a serem expedidas pela 
Secretaria Municipal de Transporte e de Trânsito | SMTT – Gerência de Contratos, que serão parte 
integrante do contrato. 
 
2.2. A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir todas as determinações do Poder Concedente, inclusive 
aquelas relativas aos prazos para início e término das obras de construção do novo Terminal, previstas 
neste Edital, seus Anexos e na Proposta apresentada. 
 
2.3. A CONCESSIONÁRIA terá como atividades a operação, administração, manutenção e exploração 
do Terminal Rodoviário de São Carlos, assim como a sua construção, por sua conta e risco, sem 
qualquer aporte financeiro por parte do Poder Público Municipal, exceto aqueles relacionados com 
a reforma e a adequação da infraestrutura urbana necessária para a implantação do Terminal. As 
despesas administrativas, previsões relativas à demanda e à receita são de responsabilidade exclusiva 
da Concessionária. 
 

2.3.1. Consideram-se atividades operacionais a orientação da circulação de passageiros, 
de veículos e bagagens nas dependências do Terminal, do estacionamento de veículos, 
do controle das plataformas, visando garantir a regularidade e segurança da operação, de 
acordo com o Anexo I - Termo de Referência. 

 

2.3.2. A CONCESSIONÁRIA deverá proceder à execução das obras de construção do 
novo Terminal Rodoviário de São Carlos, de acordo com o Anexo VI – Orçamento 
Básico do projeto de construção do novo Terminal Rodoviário.  

 

2.4. Não será permitida a ameaça de interrupção, nem a solução de continuidade ou a deficiência 
grave, por ocasião da prestação dos serviços, inclusive os de construção do novo Terminal Rodoviário 
de São Carlos. 
 
2.5. A Concessionária deverá prestar um serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários. 
 

2.5.1. Entende-se por serviço adequado, aquele que satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 
sua prestação e modicidade das tarifas. Atualidade compreende a modernidade das 
técnicas, dos equipamentos, das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria 
e expansão dos serviços. 
 

2.6. As informações necessárias para elaboração da proposta técnica assim como os requisitos a 
serem seguidos pela Concessionária para execução do objeto desse certame constam do Anexo I - 
Termo de Referência. 
 

2.7. A Concessionária obriga-se a executar os serviços objeto do contrato de acordo com a melhor 
técnica aplicável, com zelo e diligência, bem como com rigorosa observância às especificações e 
Anexos deste instrumento e das demais normas e ordens advindas do Poder Concedente. Demais 
obrigações do Poder Concedente e da Concessionária, assim como condições atinentes à execução do 
objeto deste certame que estão previstas no Anexo III - Minuta de Termo de Contrato. 

 
2.8. As Licitantes deverão prestar garantia das propostas, anexando seu comprovante de recolhimento 
no envelope nº 01 e nas condições previstas no Capítulo VI, subitem 6.4.8. deste Edital. 
  



  

CAPÍTULO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

 
3.1. Respeitadas as demais condições legais e as constantes deste Edital, poderá participar desta 
licitação, qualquer empresa legalmente estabelecida no País, que preencha as seguintes condições: 
 

3.1.1. Tenha capital social mínimo de R$ 000.000,00 (zero mil, zero reais e zero 
centavos), o qual deverá estar devidamente integralizado, registrado no órgão 
competente e, se tratar-se de sociedade anônima, publicado até a data da entrega das 
propostas. Havendo aumento de Capital no curso do exercício que não esteja refletido no 
Balanço, este deverá estar acompanhado da comprovação da integralização do respectivo 
valor: a) se em espécie, do deposito pelos sócios na conta bancária da sociedade; e b) em 
bens, do respectivo registro junto aos órgãos públicos da sua origem, acompanhado dos 
laudos que comprovem o valor capitalizado nos termos da legislação contábil em vigor. 

 

3.1.2. Preste a garantia de participação a que alude o inciso III do artigo 31 da Lei Federal 
nº 8.666/93, na redação consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94, no valor de R$ 
000.000,00 (zero mil, zero reais e zero centavos), com prazo mínimo de vigência de 120 
dias a contar da data de apresentação das propostas. Cópia do recibo de depósito da 
garantia deverá integrar o envelope nº 1, como condição de participação no presente 
certame. 

 

3.1.3. Preste a garantia de participação a que alude o inciso III do artigo 31 da Lei Federal 
nº 8.666/93, na redação consolidada pela Lei Federal n.º 8.883/94, no valor de R$ 
000.000,00 (zero mil, zero reais e zero centavos), com prazo mínimo de vigência de 120 
dias a contar da data de apresentação das propostas. Cópia do recibo de depósito da 
garantia deverá integrar o envelope n.º 1, como condição de participação no presente 
certame. 

 

3.1.3.1. A garantia de participação poderá ser prestada em dinheiro, títulos 
da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, à escolha da 
proponente, e deverá ser depositada no horário bancário das 10:00 ás 16:00 
horas, na Tesouraria da Prefeitura do Município de São Carlos – 3º andar do 
Paço Municipal, na Rua Episcopal, nº 1.575 - Centro, até o último dia útil 
anterior à data estipulada para o recebimento da documentação e das 
propostas. 

 

3.1.3.2. A garantia de participação será restituída à proponente que venha a 
ser inabilitada, desclassificada ou que não seja a vencedora da licitação, 
mediante requerimento de devolução dirigido a Comissão de Licitações, 
decorridos 05 (cinco) dias úteis a contar do trânsito em julgado do ato da 
inabilitação da concorrente, da desclassificação da proposta ou da 
homologação do resultado da concorrência, conforme o caso. 

 

3.1.3.3. A Empresa que tenha sido declarada vencedora da licitação e 
adjudicatária do seu objeto poderá optar pelo procedimento de devolução da 
garantia, decorridos 5 (cinco) dias úteis a contar do trânsito em julgado do ato 
de homologação do resultado da concorrência, ou aproveitá-la como parte da 
garantia de execução contratual a que alude o artigo 56 da Lei Federal n.º 
8.666/93, consolidada pela Lei Federal n.º 8.883/94, mediante 
complementação do valor e do período de validade se for o caso. 

 



  

3.1.4. Não tenham sido declaradas inidôneas para contratar com o poder público, de 
forma individual ou de um mesmo grupo econômico ou não estarem em período de 
suspensão de contratos com o poder público, ou em recuperação judicial, bem como em 
estado de liquidação judicial ou extrajudicial. 

 

3.1.5. Será permitida a formação de consórcios ou associação de empresas, bem como, 
participação de mais de uma empresa de um mesmo grupo econômico. 

 

3.1.6. Tenha realizado a Vistoria ao atua Terminal Rodoviário e ao local de construção do 
novo Terminal, mediante visita técnica a ser marcada em dia e hora, agendada pelos 
telefones (16) 3307-8821 ou celular (16) 99183-7656, com a senhora Daniela, no horário 
comercial quando após será fornecido Atestado de Visita , que deverá integrar o envelope 
n.º 1, como condição de participação no presente certame. A vistoria deverá ser marcada 
e realizada até último dia útil anterior à data de apresentação das propostas. 

  



  

 
CAPÍTULO IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

 

4.1. O processo licitatório será realizado em três fases: 
 

4.1.1. Primeira fase: Habilitação 
 
4.1.2. Segunda fase: Proposta Técnica 
 
4.1.3. Terceira fase: Proposta Comercial 

 

4.2. A documentação para fins de participação na presente Concorrência, deverá ser apresentada em 
03 (três) envelopes distintos, a saber: 
 

A) ENVELOPE Nº 01: deverá conter os Documentos de Habilitação: 
 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000/2023 

Outorga da Concessão de serviços públicos para operação, 
administração, manutenção, exploração comercial e execução de 

construção do novo Terminal Rodoviário de São Carlos. 
Data de entrega: 1º/01/2023 às 10:00 horas 

 
(razão ou denominação social e endereço da Licitante) 

 

A) ENVELOPE Nº 02: deverá conter a Proposta Técnica: 
 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000/2023 

Outorga da Concessão de serviços públicos para operação, 
administração, manutenção, exploração comercial e execução de 

construção do novo Terminal Rodoviário de São Carlos. 
Data de entrega: 1º/01/2023 às 10:00 horas 

 
(razão ou denominação social e endereço da Licitante) 

 

A) ENVELOPE Nº 03: deverá conter a Proposta Comercial: 
 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000/2023 

Outorga da Concessão de serviços públicos para operação, 
administração, manutenção, exploração comercial e execução de 

construção do novo Terminal Rodoviário de São Carlos. 
Data de entrega: 1º/01/2023 às 10:00 horas 

 
(razão ou denominação social e endereço da Licitante) 



  

 

4.3. Os documentos a serem apresentados para a habilitação poderão ser originais, cópias 
autenticadas em cartório ou publicações de órgão da imprensa oficial. 
 
4.4. A documentação para habilitação concernente ao envelope nº 01, deverá ser, preferencialmente, 
separada e relacionada na ordem seguida neste Edital, devendo a Licitante indicar a que subitem da 
habilitação se refere cada documento constante do envelope, com folha de rosto indicando o referido 
subitem e páginas numeradas. 
 
  



  

CAPÍTULO V - DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 

5.1. Os envelopes nº 01, 02 e 03 deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitações, 
devidamente fechados e indevassáveis, até o dia 1º/01/2023, impreterivelmente às 10:00 horas, na 
Gerência de Licitações – Paço Municipal – Rua Episcopal, nº 1,575 – Centro – 3º andar. 
 
5.2. Não serão aceitas a entrega dos envelopes via postal. 
 

5.3. Não serão recebidos envelopes depois da data e hora aprazada. 
 
5.4. Os documentos de credenciamento das empresas que quiserem se fazer representar e participar 
dos trabalhos nas sessões públicas deverão ser entregues, em separado, diretamente à Comissão 
Permanente de Licitações, no dia e horário designados para a entrega dos envelopes, juntamente com 
a respectiva cédula de identidade do credenciado, procurador ou representante legal. 
 

5.4.1. Em se tratando de instrumento particular de procuração ou carta credencial, estes 
deverão ser apresentados com firma reconhecida. 
 
5.4.2. Quando a empresa se fizer representar por seu diretor ou um de seus sócios, este 
deverá apresentar comprovante de investidura dos representantes legais da Pessoa 
Jurídica, no caso de Sociedade Comercial e no caso de Sociedade por Ações, a 
documentação da eleição de seus administradores, no original ou em cópia, assumindo o 
representante a responsabilidade pela autenticidade do documento apresentado. 
 
5.4.3. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão Permanente de 
Licitações e juntados aos autos do processo licitatório. 

 

  



  

CAPÍTULO VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 
 

 

6.1. Para se habilitarem a este certame, as Licitantes deverão apresentar os documentos elencados, 
em única via, nos itens 6.2., 6.3., 6.4. e 6.5. deste Edital, cumprindo todos os requisitos neles previstos. 
 
6.2. Documentos necessários à demonstração da habilitação jurídica: 

 
6.2.1. Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social em vigor, devidamente registrado, 
arquivado ou inscrito na Junta Comercial, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou 
repartição competente, bem como comprovante de investidura dos representantes legais 
da Pessoa Jurídica, no caso de Sociedade Comercial e no caso de Sociedade por Ações, 
a documentação da eleição de seus administradores. 

 

6.2.2. Publicação oficial das atas que tenham aprovado ou alterado os estatutos e da 
eleição dos administradores em exercício do mandato, no caso de Sociedade por Ações. 
 
6.2.3. Declaração de regular perante o Ministério do Trabalho nos termos do inciso V do 
artigo 27 da Lei Federal n° 8666/93, conforme modelo constante no Anexo IV. 
 
6.2.4. Para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil, deverá ser 
apresentado Decreto de Autorização e ato constitutivo registrado no órgão competente. 

 

6.3 Documentos necessários à demonstração da qualificação técnica:  
 

6.3.1. Prova de registro ou inscrição da Licitante no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura) e no CRA (Conselho Regional de Administração). 
 
6.3.2. Prova de aptidão para desempenho de atividade atinente e compatível em 
características, e quantidades com o objeto da licitação, comprovando a licitante de 
possuir em seu nome, atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) certificado(s), devidamente 
acervados pela(s) entidade(s) profissional(is) competente(s) – Conselho Regional de 
Administração e/ou Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, comprovando ter 
exercido atividades de administração e construção de terminal de passageiros (rodoviário 
ou urbano), os quais serão considerados de maior relevância técnica: 

 

a) Administração e operação de terminal de passageiros (rodoviário ou 
urbano); 
 
b) Construção de terminal de passageiros (rodoviário ou urbano).  

 

6.3.3. Comprovação pela licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista 
para entrega da proposta, profissionais de nível superior detentores de declaração de 
responsabilidade técnica com aptidão para desempenho de atividade atinente ao objeto 
da licitação. A comprovação se dará por meio de atestado de capacidade técnica 
fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, desde que com a devida 
certificação pela entidade profissional competente (Certidão de Acervo Técnico – CAT). A 
Certidão de Acervo Técnico ou atestado registrado deverá demonstrar sua aptidão por já 
haver sido responsável(is) técnico(s) por atividade atinente e compatível em 



  

características com o objeto da Concorrência, referentes às atividades abaixo 
discriminadas e consideradas como de maior relevância: 

 

a) Profissional(is) com experiência em supervisão ou fiscalização de 
execução de obras de construção de terminal de passageiros (rodoviário ou 
urbano). 

 
b) Profissional(is) com experiência de execução de obras de construção de 
terminal de passageiros (rodoviário ou urbano). 
 
6.3.3.1. Será considerado de características e quantidades atinente e 
compatível os atestados apresentados no item 6.3.3., referente à terminal 
com movimentação mensal de passageiros igual ou maior de 10.000 (dez 
mil) embarques e área total construída de 5.000 m². 

 
6.3.3.2. A Licitante deverá comprovar que o(s) profissional(is) indicado(s) nos 
item 6.3.3., pertencem ao seu quadro, nos termos do artigo 30 § 1º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações, mediante apresentação da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, ou cópia da respectiva 
Ficha Registro de Empregado - FRE atualizada, ou por meio da 
apresentação do Contrato Civil de Prestação de Serviços. Quando se tratar 
de dirigente de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio de 
comprovante de investidura dos representantes legais da Pessoa Jurídica, no 
caso de Sociedade Comercial e no caso de Sociedade por Ações, a 
documentação da eleição de seus administradores. 

 

6.3.4. Atestado de visita ao atual Terminal Rodoviário de São Carlos, bem como do local 
de construção do novo terminal, que será emitido pela Secretaria Municipal de Transporte 
e Trânsito | SMTT – Gerência de Contratos. 
 
6.3.5. Os atestados a serem apresentados no atendimento do item 6.3.2. deverão estar 
em nome da Proponente Licitante ou que tenham sido emitidos por empresas do mesmo 
grupo econômico ou do consórcio da licitante. 
 

6.4. Documentos necessários à qualificação econômico-financeira: 
 
Comprovação de capital social mínimo registrado de R$ 000.000,00 (zero mil, zero reais e zero 
centavos), subscrito e integralizado até a data da apresentação da proposta, por meio de ato societário 
registrado na Junta Comercial do Estado da sede da proponente, ou certidão expedida por esse órgão 
ou pelo Cartório de Registro Civil, no caso de sociedade civil, ou ainda, por publicação de ata de 
assembleia geral, no caso de sociedade por ações. 
 

6.4.1. Certidão expedida neste exercício, pela Corregedoria ou órgão correspondente do 
Estado, Distrito Federal ou Território Federal onde for sediada a firma, na qual conste o 
número dos Cartórios Distribuidores de pedidos de Falência ou Recuperação Judicial. 
 
6.4.2. Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou execução 
patrimonial, no caso de Sociedade Civil ou Empresa Individual, dos últimos 5 (cinco anos), 
expedida, no máximo, a 90 (noventa) dias corridos anteriores a data da licitação.  

 



  

6.4.3. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a apresentação de Balancetes ou 
Balanços Provisórios; 

 

6.4.4. Comprovante da prestação da garantia a que se refere o item 3.1.2. deste Edital. 
 

6.4.5. Todos os documentos exigidos neste capítulo deverão estar no seu prazo de 
validade.  

 

6.4.6. Não será concedido novo prazo para apresentação dos documentos exigidos na 
fase de habilitação e não apresentados nessa oportunidade. 

 

6.4.7. O não atendimento de qualquer item desta fase acarretará a inabilitação da licitante, 
ficando impossibilitada de prosseguir no certame, com a devolução dos demais envelopes 
ao proponente inabilitado. 

 

6.5. Documentos necessários à demonstração da regularidade fiscal, em conformidade com o disposto 
no item 6.5.6.: 
 

6.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

6.5.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compatível 
com o objeto indicado no contrato social. 

 

6.5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante. Os documentos apresentados que não contenham prazo de 
validade, deverão ser datados de, no máximo, sessenta dias corridos anteriores à data da 
licitação, como segue: 

 

6.5.3.1. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá 
ser feita através da certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil: 

 

a) Da Dívida Ativa da União;  
 
b) De tributos e contribuições federais. 

 

6.5.3.2. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual 
deverá ser feita através de certidão consolidada negativa de débitos inscritos 
na Dívida Ativa Estadual ou, na inexistência desta, de certidão negativa de 
débito relativo ao ICMS. 
 

6.5.3.3. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal 
deverá ser feita através das seguintes certidões: 

 

a) Negativa de débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal ou, na inexistência 
desta, de certidão negativa de débito relativo ao ISS;  
 
b) Negativa de débitos de tributos imobiliários.  
 

 



  

 

 

6.5.4. Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS.  
 
6.5.5. Certidão Negativa de Débito (CND) fornecido pelo Instituto Nacional de Seguro 
Social – INSS ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -SRFB.  
 
6.5.6. As certidões de regularidade deverão ser expedidas pelo endereço e CNPJ da sede 
da sociedade, não sendo admitido das filiais, se houver.  

  



  

CAPÍTULO VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 
PROPOSTA TÉCNICA 

 

7.1. A Proposta Técnica deverá ser apresentada no envelope Número 2, "Proposta Técnica", em 1 
(uma) via, numerada e rubricada em todas as folhas e assinadas ao final por representante legal da 
licitante ou por procurador especialmente constituído, contendo a proposta da licitante para a 
modernidade das operações e serviços a serem prestados, no mínimo, na forma prevista no Anexo I – 
Termo de Referência.  
 
7.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem condições divergentes ou conflitantes com 
as exigências deste Edital e que não contenham todos os itens nele exigidos. 
  



  

CAPÍTULO VIII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 03 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
8.1. A proposta comercial deverá ser preenchida conforme modelo do Anexo VI - Modelo da Proposta 
Comercial, devendo ser assinada pelo representante da Licitante ou procurador constituído, contendo 
os valores ofertados pela Licitante para a cobrança de taxas de embarque. 
 
8.2. Não serão admitidas ofertas de valor para as taxas de embarque inferiores a: 
 

TIT = R$ 10,60, 
LD = R$ 10,60, 
MD = R$ 4,60, 
CD = R$ 2,30. 

 

8.3. O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados 
da data de abertura das propostas.  
 

8.4. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem: 
 

a) Condições divergentes ou conflitantes com as exigências deste, 
 
b) Proposta obtida em função de oferta de concorrente na licitação. 
 

  



  

CAPÍTULO IX - DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

9.1. Em data e horário designado para abertura dos envelopes, no local indicado, a Comissão 
Permanente de Licitações dará início à abertura da Primeira Fase do certame, procedendo à abertura 
dos envelopes de nº 01 - Documentos de Habilitação, sendo rubricados todos os documentos e 
envelopes pelas Licitantes presentes, que assim desejarem e pela Comissão. Da mesma forma serão 
rubricados os envelopes ou caixas que irão guardar os envelopes de nº 02 - Proposta Técnica e de nº 
03 - Proposta Comercial. 
 
9.2. A Comissão Permanente de Licitações lavrará atas circunstanciais, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer do processo da Concorrência Pública. Quaisquer observações das Licitantes 
somente serão registradas em ata, preferencialmente, quando forem formuladas por escrito, das quais 
a Comissão Permanente de Licitações fará a leitura para conhecimento geral. 
 
9.3. A ausência de representante credenciado da proponente impedirá que haja manifestação em sua 
defesa. 
 
9.4. A Comissão Permanente de Licitações será responsável pelo processamento e julgamento do 
certame que atenderá ao critério da Melhor Proposta em razão da combinação dos critérios de menor 
preço para as tarifas de embarque com o de melhor técnica, nos termos do inciso VI do art. 15 da Lei 
nº 8.987/95. 
 
9.5. A Comissão Permanente de Licitações poderá declarar suspensos os trabalhos para proceder à 
análise adequada dos documentos apresentados pelas Licitantes, publicando-se posteriormente, os 
resultados de julgamento e datas para as fases seguintes do certame. 
 
9.6 Julgamento da Primeira Fase - Habilitação: 
 
9.6.1. A Comissão Permanente de Licitações examinará os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de 
acordo com as exigências deste Edital e procederá ao julgamento.  
 
9.6.2. Serão inabilitadas as proponentes que apresentarem documentação incompleta, em desacordo 
com as disposições legais ou previstas neste Edital, com borrões, rasuras, entrelinhas, emendas, 
ressalvas ou omissões, ou não atingirem as exigências previstas no Capítulo VI deste Edital.  
 
9.6.3. Serão inabilitadas as proponentes que tenham sido declaradas inidôneas ou proibidas de 
contratar com a Administração Pública Federal, do Distrito Federal, Estados e Municípios, nos termos 
dos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 
9.6.4. Serão inabilitadas as Proponentes que estejam cumprindo as penalidades de suspensão 
temporária de participar de licitações ou de contratar com a Administração Pública de qualquer esfera 
de governo. 
 

9.6.5. Os envelopes dos Licitantes inabilitados poderão ser retirados pelos interessados após a 
abertura da Proposta Técnica. Caso os envelopes não sejam retirados em quinze dias corridos 
subsequentes, a Comissão Permanente de Licitações os inutilizará, independentemente de qualquer 
aviso ou notificação.  
 

9.6.6. O julgamento quanto à habilitação, após interposição e análise de eventuais recursos, será 
oportunamente publicado no Diário Oficial, jornal de grande circulação e jornal local do Município de 
São Carlos e site da Prefeitura, bem como a data e horário para abertura do Envelope Proposta 
Técnica. 



  

 
9.6.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações. A não aceitação do motivo 
acarretará a aplicação de multa de 0,10% (zero vírgula dez por cento) do valor estimado do contrato. 
 
9.7. Julgamento da segunda fase Proposta Técnica:  
 

9.7.1. Em data, horário e local designado, em sessão pública, serão abertos os envelopes nº 02 - 
Proposta Técnica, sendo rubricados todos os documentos e envelopes pela Comissão Permanente de 
Licitações e pelos representantes das proponentes, se assim o desejarem. 
 
9.7.2. Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas 
quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem. 
 
9.7.3. A Licitante somente receberá a pontuação referente a um dos itens de cada nota técnica, 
inexistindo cumulação de pontos na mesma Nota Técnica. 
 
9.7.4. Serão atribuídas pela Comissão Permanente de Licitações notas de acordo com os critérios a 
seguir: 
 

NT1 - Nota Técnica 1 referente ao Sistema de Programação de Partidas e Controle das 
Partidas e Chegadas de Ônibus do terminal, tendo como base o descrito no item 4.1 do 
Anexo I – Termo de Referência, calculada de acordo com: 

 
 

Sistema de Programação de Partidas e Controle das 
Partidas e Chegadas de Ônibus  

 

 
Pontuação 

 

 
Apresentou projeto lógico de um sistema informatizado a ser 

desenvolvido conforme solicitado no Anexo I - Termo de 
Referência junto com atestado que presta serviços utilizando 

sistema de programação e controle informatizado de entrada e 
saída de ônibus;  

 

 
 
 

100 

 

Apresentou projeto lógico de um sistema informatizado a ser 
desenvolvido conforme solicitado no Anexo I 

Termo de Referência; 

 
 

50 

 

Apresentou projeto lógico de um sistema informatizado a ser 
desenvolvido, mas não demonstrou o atendimento total às 

funcionalidades solicitadas no Anexo I - Termo de Referência;  
 

 
 

20 

 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores.  
 

00 

 

 
NT2 – Nota Técnica referente às Informações aos Usuários, tendo como base o solicitado 
no item 4.2 do Anexo I - Termo de Referência, calculada de acordo com: 



  

 

 
 

Sistema de Informação aos Usuários 
 

 
Pontuação 

 
 

Apresentou projeto lógico de um sistema informatizado de 
informação aos usuários a ser desenvolvido conforme solicitado 
no Anexo I - Termo de Referência junto com atestado que presta 

serviços utilizando sistema informatizado de informações aos 
usuários das chegadas e partidas de ônibus, com a utilização de 
painéis eletrônicos integrado com o sistema de programação e 

controle de entrada e saída de ônibus;  
 

 
 
 

100 

 

Apresentou projeto lógico de um sistema informatizado de 
informação aos usuários a ser desenvolvido conforme  

solicitado no Anexo I - Termo de Referência;  
 

 
 

50 

 

Apresentou projeto lógico de um sistema informatizado a ser 
desenvolvido, mas não demonstrou o atendimento total às 
evidencias funcionalidades solicitadas Anexo I - Termo de 

Referência;  
 

 
 

20 

 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores.  
 

00 

 

 

NT3 - Nota Técnica referente à execução da Limpeza do Terminal e suas dependências, 
tendo como base o descrito no item 6 do Anexo I - Termo de Referência, calculada de 
acordo com: 
 

 
Execução de Limpeza  

 

 
Pontuação 

 
 

Apresentou, conforme solicitado no item 6 do Anexo I – Termo de 
Referência, um plano de execução da Limpeza do Terminal 

completo, incluindo o quadro de pessoal, equipamento e 
materiais a serem utilizados, descrevendo a utilização desses 

recursos na sua execução e definindo as frequências de limpeza 
por local;  

 

 
 
 

25 

 

Apresentou, conforme no item 6 do Anexo I – Termo de 
Referência, um plano de execução da Limpeza do Terminal, 
incluindo o quadro de pessoal, equipamentos e materiais a 

serem utilizados;  
 

 
 

10 



  

 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores.  
 

00 

 

 

NT4 - Nota Técnica referente à execução da Manutenção e Conservação preventiva e 
corretiva do Terminal e suas dependências, tendo como base o descrito no item 7 do 
Anexo I - Termo de Referência, calculada de acordo com: 

 

 
Execução de Manutenção 

 

 
Pontuação 

 
 

Apresentou, conforme solicitado no item 7 do Anexo I - Termo de 
Referência, um plano de execução da Manutenção do Terminal 

completo, incluindo o quadro de pessoal, equipamento e 
materiais a serem utilizados, descrevendo a utilização desses 

recursos na sua execução e definindo as frequências das 
manutenções preventivas por local/equipamento;  

 

 
 
 

50 

 

Apresentou, conforme solicitado no item 7 do Anexo I - Termo de 
Referência, um plano de execução da Manutenção e 

Conservação do Terminal, incluindo o quadro de pessoal, 
equipamento e materiais a serem utilizados;  

 

 
 

20 

 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores.  
 

00 

 

 
NT5 - Nota Técnica referente ao Sistema de Administração dos Contratos de Locação, 
descrito no item 8 do Termo de Referência, calculada de acordo com: 
 

 
Sistema de Administração dos Contratos de Locação  

 

 
Pontuação 

 
 

Apresentou projeto lógico de um sistema de administração de 
contratos de locação e comprovou com evidencias o atendimento 
às funcionalidades solicitadas no item 8 do Termo de Referência.  

 

 
 

25 

 

Apresentou projeto lógico de um sistema de administração de 
contratos de locação, mas não demonstrou por meio de 

evidencia o atendimento total às funcionalidades solicitadas no 
item 8 do Termo de Referência.  

 

 
 

10 



  

 

Apresentou apenas um descritivo de um sistema de 
administração de contratos de locação.  

 
05 

 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores.  
 

00 

 

 

NT6 - Nota Técnica referente a solução tecnológica adotada para a implantação de 
sistemas de produção de energias renováveis eólica e solar, descrito no item 9 do Termo 
de Referência, calculada de acordo com: 
 

 
Solução tecnológica adotada para a implantação de 

sistemas de produção de energias renováveis eólica e solar  
 

 
Pontuação 

 

 
Apresentou projeto da solução tecnológica adotada para a 

implantação de sistemas de produção de energias renováveis 
eólica e solar e comprovou com evidencias o atendimento às 

funcionalidades solicitadas no item 9 do Termo de Referência.  
 

 
 

100 

 

Apresentou projeto da solução tecnológica adotada para a 
implantação de sistemas de produção de energias renováveis 
eólica e solar, mas não demonstrou por meio de evidencia o 
atendimento total às funcionalidades solicitadas no item 9 do 

Termo de Referência.  
 

 
 
 

50 

 

Apresentou apenas um descritivo do projeto da solução 
tecnológica adotada para a implantação de sistemas de 

produção de energias renováveis eólica e solar.  
 

 
 

25 

 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores.  
 

00 

 
NT7 - Nota Técnica referente à solução tecnológica adotada para a implantação de 
sistemas de reaproveitamento de águas pluviais para consumo humano e operacional do 
Terminal, descrito no item 10 do Termo de Referência, calculada de acordo com: 
 

 
Solução tecnológica adotada para a implantação de 

sistemas de reaproveitamento de águas pluviais para 
consumo humano e operacional do Terminal  

 

 
 

Pontuação 
 



  

 
Apresentou projeto da solução tecnológica adotada para a 

implantação de sistemas de reaproveitamento de águas pluviais 
para consumo humano e operacional do Terminal e comprovou 
com evidencias o atendimento às funcionalidades solicitadas no 

item 10 do Termo de Referência.  
 

 
 

100 

 

Apresentou projeto da solução tecnológica adotada para a 
implantação de sistemas de reaproveitamento de águas pluviais 

para consumo humano e operacional do Terminal, mas não 
demonstrou por meio de evidencia o atendimento total às 

funcionalidades solicitadas no item 10 do Termo de Referência.  
 

 
 
 

50 

 

Apresentou apenas um descritivo da solução tecnológica 
adotada para a implantação de sistemas de reaproveitamento de 

águas pluviais para consumo humano e operacional do 
Terminal.  

 

 
 

25 

 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores.  
 

00 

 
NT8 - Nota Técnica referente à solução tecnológica para a implantação de sistemas de 
tratamento de efluentes orgânicos e de esgotos sanitários produzidos pela operação do 
Terminal, descrito no item 11 do Termo de Referência, calculada de acordo com: 
 

 
Solução tecnológica para a implantação de sistemas de 

tratamento de efluentes orgânicos e de esgotos sanitários 
produzidos pela operação do Terminal 

 

 
 

Pontuação 
 

 
Apresentou projeto da solução tecnológica para a implantação de 

sistemas de tratamento de efluentes orgânicos e de esgotos 
sanitários produzidos pela operação do Terminal e comprovou 
com evidencias o atendimento às funcionalidades solicitadas no 

item 11 do Termo de Referência.  
 

 
 

100 

 

Apresentou projeto da solução tecnológica para a implantação de 
sistemas de tratamento de efluentes orgânicos e de esgotos 
sanitários produzidos pela operação do Terminal, mas não 
demonstrou por meio de evidencia o atendimento total às 

funcionalidades solicitadas no item 11 do Termo de Referência.  
 

 
 
 

50 

 

Apresentou apenas um descritivo da solução tecnológica para a 
implantação de sistemas de tratamento de efluentes orgânicos e 

de esgotos sanitários produzidos pela operação do Terminal.  
 

 
 

25 



  

 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores.  
 

00 

 
 

NT9 - Nota Técnica referente à solução tecnológica para a implantação de sistemas de 
coleta, de reciclagem e de deposição final de resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos 
produzidos pela operação do Terminal, descrito no item 12 do Termo de Referência, 
calculada de acordo com: 
 

 
Solução tecnológica para a implantação de sistemas de 
coleta, de reciclagem e de deposição final de resíduos 

sólidos orgânicos e inorgânicos produzidos pela operação 
do Terminal 

 

 
 

Pontuação 
 

 
Apresentou projeto da solução tecnológica para a implantação de 

sistemas de coleta, de reciclagem e de deposição final de 
resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos produzidos pela 

operação do Terminal e comprovou com evidencias o 
atendimento às funcionalidades solicitadas no item 11 do Termo 

de Referência.  
 

 
 

100 

 

Apresentou projeto da solução tecnológica para a implantação de 
sistemas de coleta, de reciclagem e de deposição final de 
resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos produzidos pela 
operação do Terminal, mas não demonstrou por meio de 

evidencia o atendimento total às funcionalidades solicitadas no 
item 11 do Termo de Referência.  

 

 
 
 

50 

 

Apresentou apenas um descritivo da solução tecnológica para a 
implantação de sistemas de coleta, de reciclagem e de 

deposição final de resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos 
produzidos pela operação do Terminal.  

 

 
 

25 

 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores.  
 

00 

 
NT10 - Nota Técnica referente ao prazo máximo para a execução das obras de 
construção do Terminal, calculada de acordo com: 

 
 

Prazo máximo para a execução das obras 
 de construção do Terminal   
 

 
Pontuação 

 



  

 
De 18 até 24 meses 

 
100 

 

De 24 até 30 meses 
 

50 

 

De 30 até 36 meses 
 

25 

 

Mais do que 36 meses  
 

00 

 
9.7.5. A Pontuação Técnica - PT será a somatória das Notas Técnicas - NT (de NT1 a 
NT9) obtidas pela Licitante, dividido por 7: 

 
PT = (NT1+NT2+NT3+NT4+NT5+NT6+NT7+NT8+NT9+NT10) 
                                                   8 

 

9.7.6. O julgamento quanto à classificação técnica, após interposição e análise de 
eventuais recursos, será oportunamente publicado em ordem decrescente no Diário 
Oficial, jornal de grande circulação e jornal local do Município de São Carlos e site da 
Prefeitura, bem como data e horário para abertura do Envelope Proposta Comercial. 

 

9.7.7. Os atestados a serem apresentados no atendimento das Notas Técnicas deverão 
estar em nome da Proponente Licitante admitindo-se, todavia, a apresentação de 
atestados que tenham sido emitidos por empresas participantes do consórcio ou do 
mesmo grupo econômico da Licitante, assim entendido empresas coligadas, direta ou 
indiretamente com participações societárias, mantidas sempre as responsabilidades 
concorrentes da Licitante. A comprovação se dará por meio de atestado de capacidade 
técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 

9.8. Julgamento da Proposta Comercial: 
 

9.8.1. Em data, horário e local designados, em sessão pública, serão abertos os 
envelopes nº 03 - Proposta Comercial, sendo rubricados todos os documentos e 
envelopes pela Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes das 
proponentes, se assim o desejarem. 
 
9.8.2. A pontuação da Proposta Comercial - PC - será obtida pela aplicação da fórmula: 
 
PC = OM x MVm 
              100 
 
Onde:  
PC = Pontuação da Proposta Comercial  
OM = Valor Médio de Oferta das Tarifas feita apresentada Licitante  
MVm = Menor Valor Médio de oferta das Tarifas apresentada pelas Licitantes 

 

9.9 Julgamento final 



  

 
9.9.1. O julgamento final levará em conta o maior número de pontos obtido pela Licitante e 
será calculado por meio da fórmula a seguir: 

 

RF = (0,7.PT) + (0,30.PC) 
 

Onde:  
RF = Número Total de Pontos  
PT = Número de Pontos Auferidos pela Licitante na Proposta Técnica 
PC = Número de Pontos Auferidos pela Licitante na Proposta Comercial 
 
9.9.2. Na hipótese de empate entre duas ou mais propostas, as Licitantes empatadas 
serão convocadas, através de publicação no Diário Oficial, jornal de grande circulação e 
jornal local do Município de São Carlos e site da Prefeitura, para realização de desempate 
por sorteio, em sessão pública, em data e horário previamente fixados. 
 
9.9.3. A Comissão Permanente de Licitações providenciará a publicação da classificação 
final do certame, em ordem decrescente, no Diário Oficial, jornal de grande circulação e 
jornal local do Município de São Carlos e site da Prefeitura. 

  



  

CAPÍTULO X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

10.1. Qualquer Licitante poderá recorrer das decisões da Comissão Permanente de Licitações. O 
protocolo do recurso deverá ser realizado junto a Gerência de Licitações, localizado no Paço Municipal 
a Rua Episcopal nº 1.575, Centro – 3º andar, mediante petição fundamentada pelo representante legal 
da Licitante, e dirigida ao Senhor Secretário de Fazenda, observando-se o rito e as disposições 
determinadas no Capítulo V da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
10.2. Dos atos da Comissão Permanente de Licitações cabem recursos, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da divulgação da decisão ou da lavratura da ata, nos casos previstos no artigo 109 da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 
 
10.3. Interposto recurso contra ato da Comissão Permanente de Licitações, as demais Licitantes serão 
comunicadas, através da publicação no Diário Oficial, jornal de grande circulação e jornal local do 
Município de São Carlos e site da Prefeitura, e poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
limitada a discussão ao objeto recorrido. 
 
10.4. A intimação dos atos referidos no item 10.2. poderá ser feita por comunicação direta aos 
interessados, lavrada em ata, desde que presentes os prepostos de todas as Licitantes no ato em que 
foi adotada a decisão ou mediante publicação no Diário Oficial, jornal de grande circulação e jornal 
local do Município de São Carlos e site da Prefeitura. 
 
10.5. Os recursos previstos no subitem 10.2. terão efeito suspensivo somente no que for concernente 
aos casos indicados nas alíneas “a” e “b” do inciso I no artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
10.6. Enquanto não decidido o recurso a que se der efeito suspensivo, não serão efetivadas a 
homologação e adjudicação do objeto deste certame. 
 
10.7. Caberá ainda representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão 
relacionada ao objeto da licitação, de que não caiba mais recurso hierárquico. 
 
10.8. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem 
que os autos estejam com vista franqueada aos interessados. 
 
10.9. No decorrer do prazo de recurso ou impugnação será aberta vista dos autos às Licitantes que a 
solicitarem, independente de requerimento, na Gerência de Licitações, situada no Paço Municipal a 
Rua Episcopal nº 1.575, Centro, 3º andar, de onde não poderão ser retirados. 
 

10.10. Caso a Licitante queira cópias de documentos juntados ao processo licitatório, poderá obtê-las 
mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao número de cópias 
requisitadas.  
 
10.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-á 
o do vencimento. 
 
10.12. Para efeito de contagem de prazos legais serão considerados dias úteis aqueles em que houver 
expediente regular na Prefeitura do Município de São Carlos. 
 
10.13. Os casos omissos deste certame serão decididos pela Comissão Permanente de Licitações. 
  



  

CAPÍTULO XI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

 

11.1. Na hipótese de desistência expressa das Licitantes, inexistência de recursos relativos à 
classificação daquelas, transcorridos 5 (cinco) dias úteis, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos, o Senhor Prefeito Municipal, homologará e adjudicará o objeto desta concorrência, 
mediante publicação no Diário Oficial, jornal de grande circulação e jornal local do Município de São 
Carlos e site da Prefeitura. 
  



  

CAPÍTULO XII - DA CONTRATAÇÃO 
 

 

12.1. A Adjudicatária será convocada para, no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis contados da 
publicação da adjudicação, assinar o contrato cuja minuta é apresentada no Anexo III - Minuta de 
Termo de Contrato. 
 
12.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado por escrito e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão Permanente de 
Licitações e pelo Secretário de Fazenda; 
 
12.3. Caso a Adjudicatária não compareça ou se recuse a assinar o contrato, proceder-se-á convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação na forma do § 2º do art. 64 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo da perda total das garantias prestadas pela mesma. 
 
12.4. Será admitida a subcontratação pela Concessionária, exceto no que tange a gestão do Terminal 
Rodoviário de São Carlos, assim compreendida: a administração das atividades operacionais; dos 
serviços de informações gerais; dos serviços de fiscalização e da operação de embarque e 
desembarque.  
  



  

CAPÍTULO XIII - DO VALOR 
 

13.1. O valor global estimado do contrato para concessão de 35 (trinta e cinco) anos é de R$ 
000.000,00 (zero mil, zero reais e zero centavos). 
 

 
  



  

CAPÍTULO XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 

14.1. A proponente deverá no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato, 
efetuar o recolhimento da garantia contratual de R$ 000.000,00 (zero mil, zero reais e zero 
centavos), atualizada pelo INPC (IBGE) anualmente até o término do contrato. 
 

14.2. A critério da Proponente, a garantia poderá ser apresentada numa das seguintes formas: 
 
a) caução em dinheiro;  
b) em títulos da dívida pública da União;  
c) fiança bancaria;  
d) seguro garantia. 
 
14.3. A restituição da garantia contratual far-se-á 30 (trinta) dias após o implemento do contrato 
mediante requerimento da CONCESSIONÁRIA, pelo valor original. 
 
14.4. As multas e outras importâncias devidas pela CONCESSIONÁRIA, deverão ser recolhidas na 
Tesouraria da Prefeitura, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento pela 
CONCESSIONÁRIA do aviso relativo ao ato de sua imposição. Toda penalidade aplicada será 
antecedida do devido processo administrativo, assegurado a ampla defesa da Concessionária em 
atendimento ao contraditório. 
 
 
  



  

CAPÍTULO XV - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 

A arrecadação obtida pela Concessionária por meio das receitas que compõem sua remuneração 
citada no item 8.2., será o instrumento para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. 
 

15.1. Os riscos relacionados à demanda de passageiros do novo Terminal Rodoviário de 
São Carlos, em relação ao volume de passageiros apresentado pela CONCEDENTE e 
indicado no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, serão compartilhados 
entre as PARTES, conforme previsto nos itens abaixo. 

 
15.1.1. As consequências do compartilhamento do risco da demanda de 
passageiros do Terminal Rodoviário de São Carlos serão consideradas para 
efeito do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. Compete à 
CONCESSIONÁRIA a correta avaliação do possível impacto das variações 
verificadas sobre a exploração do Terminal Rodoviário, e a demonstração de 
seus efeitos às PARTES. 

 

15.2. A partir do VOLUME DE PASSAGEIROS indicado no ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA deste Edital serão consideradas, para os fins do disposto em seus itens 
15.1. e 15.2., as faixas de variação de passageiros do Terminal Rodoviário, abaixo 
descritas, e suas respectivas regras de compartilhamento de riscos. 

 

15.2.1. Ocorrendo variações de embarque de passageiros do Terminal 
Rodoviário verificadas dentro da faixa de 95% (noventa e cinco por 
cento) e 100% (cem por cento), inclusive, as correspondentes perdas de 
RECEITAS DE TARIFA DE EMBARQUE serão de responsabilidade 
exclusiva da CONCESSIONÁRIA, e não ensejarão a revisão do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO. 

 
15.2.2. Ocorrendo variações do embarque de passageiros do Terminal 
Rodoviário abaixo de 95% (noventa e cinco por cento), as 
correspondentes perdas de RECEITAS DE TARIFA DE EMBARQUE 
serão de responsabilidade do CONCEDENTE, mediante a recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 
 

15.3. As condições de equilíbrio econômico financeiro deverão ser mantidas durante toda 
a vigência do contrato. 

 
 

 

  



  

CAPÍTULO XVI - DA INTERVENÇÃO 
 

16.1. Caberá a intervenção pelo Poder Concedente nos casos previstos em Lei, normas 
regulamentares e contratuais, especialmente se a Concessionária exorbitar das atribuições previstas 
nesta concessão, agir contra o interesse público ou colocar em risco a continuidade da prestação dos 
serviços. 
 
16.2. O ato de intervenção, independentemente de qualquer medida judicial, caberá ao Chefe do 
Executivo, que indicará o interventor, o prazo de intervenção, os objetivos e o limite da medida. 
 
16.3. A intervenção implica automaticamente no afastamento da Concessionária das funções 
gerenciais. 
 
16.4. Se os problemas forem restritos a um determinado setor ou área de serviço, a Concessionária 
poderá ser mantida no gerenciamento dos serviços objeto da concessão, afastados exclusivamente 
das funções gerencias os responsáveis por aquela área ou setor, mediante intervenção parcial. 
 
16.5. Durante a intervenção, o Poder Concedente assumirá total ou parcialmente o gerenciamento dos 
serviços objeto da concessão, passando a controlar os meios materiais e humanos utilizados, assim 
entendido o pessoal, os imóveis, instalações, sistemas, equipamentos e todos os demais recursos 
necessários à execução dos serviços. 
 
16.6. A intervenção implica na suspensão automática do Contrato, no tocante a seus efeitos e na 
exigibilidade do recebimento de quaisquer pagamentos ou valores pela Concessionária no período de 
intervenção. 
 
16.7. Na hipótese de intervenção parcial, o Poder Concedente, a seu critério, determinará os limites e 
as medidas acima referidas. 
 
16.8. Todas as despesas realizadas pelo Poder Concedente para a manutenção e prestação dos 
serviços durante a intervenção, que não encontrem retribuição no Contrato, se pertinentes serão 
reembolsados pela Concessionária no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da suspensão ou da 
cessação da intervenção. 
 
16.9. O período da intervenção não será superior a 180 (cento e oitenta) dias, findo o qual o interventor 
proporá ao Poder Concedente a extinção da concessão ou a devolução dos serviços à Concessionária. 
 

16.10. Cessada a intervenção, haverá imediata prestação de contas dos atos praticados pelo 
interventor durante a sua gestão, sem prejuízo de eventual direito à indenização da Concessionária. 
 
16.11. Durante o processo de intervenção e antes de ser decretada a extinção da concessão será 
assegurado à Concessionária o direito à ampla defesa. 
 
  



  

CAPÍTULO XVII- DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 
 

17.1 A concessão será extinta, nos termos do artigo 35 da Lei Federal nº 8.987/95, por:  
 

17.1.1 Advento do termo contratual; 
 
17.1.2 Encampação; 
 
17.1.3 Caducidade; 
 
17.1.4 Rescisão; 
 
17.1.5 Anulação; e 
 
17.1.6 Falência ou extinção da empresa Concessionária. 
 

17.2. Extinta a concessão, retornam ao Poder Concedente todos os bens reversíveis, direitos e 
privilégios vinculados à exploração do Terminal Rodoviário transferidos à Concessionária, ou por ela 
implantados, no âmbito da concessão. 
 
17.3. Todo o investimento realizado pela Concessionária deverá ser integralmente amortizado no prazo 
da concessão, sendo que a Concessionária terá direito à indenização correspondente ao saldo não 
amortizado ou depreciado dos bens ou investimentos cuja aquisição ou execução, devidamente 
autorizada pelo Poder Concedente, tenha ocorrido nos últimos 05 (cinco) anos do prazo da concessão, 
desde que realizada para garantir a continuidade e a atualidade dos serviços abrangidos pela 
concessão. 

 
 

  



  

CAPÍTULO XVIII - DAS PENALIDADES 
 
18.1. A realização dos investimentos exigidos neste Edital é considerada essencial para a prestação do 
serviço e sua inexecução nos prazos e condições estipulados poderá ensejar a rescisão do contrato, 
como penalidade máxima. 
 
18.2. A apresentação de documentação inverossímil implica desclassificação da Licitante ou, se a 
contratação já estiver efetivada, rescisão do contrato e multa no valor de 0,01% (zero ponto zero um 
por cento) do valor do contrato. Adicionalmente, a Licitante ou a Concessionária será declarada 
inidônea e receberá pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 
a Prefeitura Municipal de São Carlos pelo prazo de 02 (dois) anos, sem prejuízo das ações legais 
cabíveis. 
 
18.3. O não comparecimento ou a recusa da adjudicatária em assinar o contrato, implicará na perda da 
garantia e a impedirá de participar de novas licitações, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da 
legislação vigente. 
  
18.4. Após a fase de habilitação, se não forem aceitos os motivos pelo Poder Concedente para 
eventual desistência da Licitante, lhe será aplicada multa de 0,01% (zero ponto zero um por cento) 
do valor estimado do contrato. 
 
18.5. O descumprimento das obrigações estatuídas no Contrato, sem justificativa aceita pelo Poder 
Concedente, acarretará à Concessionária as penalidades, segundo a gravidade da falta cometida, 
previstas no mesmo instrumento, cuja minuta está prevista no Anexo III - Minuta de Termo de Contrato. 
 
18.6. O descumprimento parcial ou total, pela Concessionária ou pelo Poder Concedente, das 
obrigações que lhes correspondem, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver 
ocorrido por motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado e comprovado. O caso 
fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não foram possíveis evitar ou 
impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 
 
18.7. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicabilidade das demais. 
 
18.8. A presente licitação fica sujeita à aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações. 
 
18.9. Em todos os casos, a concessionária será notificada da aplicação das penalidades, sendo-lhe 
assegurado amplo direito à defesa. 
 
 
  



  

CAPÍTULO XIX - DOS BENS REVERSÍVEIS 
 

19.1. A Concessionária será a única responsável pela guarda dos imóveis, equipamentos e materiais 
objeto do presente Contrato, bem como das instalações com ele relacionadas, cumprindo-lhe prever e 
prover os necessários meios, a fim de acautelar danos ou prejuízos decorrentes de ação humana ou de 
animais, pelos quais responderá por culpa, de acordo com o direito comum. 
 
19.2 A Concessionária deverá apresentar inventário atualizado de todos os bens reversíveis com até 
30 (trinta) dias de antecedência do término do contrato. 
 
19.3 A reversão dos bens e instalações do novo Terminal Rodoviário de São Carlos pela 
Concessionária deverá ocorrer sem ônus para o Poder Público Municipal. 
 
19.4. Caso a reversão dos bens para o Poder Concedente não se processe nas condições 
estabelecidas, a Concessionária indenizará o Poder Concedente. 
 
19.5. O Poder Concedente reterá a caução de garantia do cumprimento das obrigações contratuais até 
o efetivo recebimento das indenizações previstas no subitem anterior. 
 

19.5.1. Após o recebimento da notificação para pagamento, a Concessionária deverá 
proceder ao recolhimento da indenização prevista no item 21.5. deste Edital, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, sob pena de desconto do valor correspondente da garantia do 
cumprimento das obrigações contratuais. 
 

19.6. As áreas remanescentes ao terreno com área superficial de 55.992,27m2 de propriedade da 
Prefeitura Municipal de São Carlos, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis local sob o 
n° 162.840, onde será construído o novo Terminal Rodoviário de São Carlos, serão devidamente 
desdobradas do lote que será concedido para a sua construção, e não serão objeto de reversão 
ao Poder Concedente, uma vez que serão entregues em propriedade definitiva à 
Concessionária, ou a quem ela indicar, imediatamente após a conclusão e a entrega ao Poder 
Concedente da obra do Terminal, a título de contra partida econômica pelo financiamento e o 
custeio da sua construção. 
 
 
 
 
 
  



  

CAPÍTULO XX - RESPONSABILIDADES E DIREITOS 
DA CONCESSIONÁRIA, EXECUÇÃO E DIREÇÃO DOS TRABALHOS. 

 
 

20.1. A CONCESSIONÁRIA se obriga a executar os serviços objeto do presente Contrato de acordo 
com a melhor técnica aplicável a trabalhos desta natureza, com zelo e diligência, bem como com 
rigorosa observância às especificações e anexos deste instrumento e dos demais detalhes e ordens 
que emanarem do PODER CONCEDENTE. 
 

20.1.1. A CONCESSIONÁRIA na exploração comercial, deverá observar e se ater ás 
atividades descritas no Anexo II do Edital de Concorrência Pública nº 000/2.023, 
Regulamento do Terminal. 
 
20.1.2. Os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros para uso das 
instalações do Terminal Rodoviário, terão prazos máximos de vigência dentro do mesmo 
período desta concessão, devendo ao final da mesma, firmar termo de cessão/ permissão 
desses contratos com terceiros, à PODER CONCEDENTE ou a quem ela indicar. 
 

20.2. A CONCESSIONÁRIA arcará com todas as despesas de transporte, operação e manutenção 
relativas à mobilização e desmobilização de seu pessoal e equipamento. 
 
20.3. A CONCESSIONÁRIA manterá representantes que estarão credenciados a representá-la em 
todos os atos referentes à execução do presente Contrato. Estes representantes terão como 
substitutos, em seus impedimentos ocasionais, seus auxiliares diretos, credenciados perante o PODER 
CONCEDENTE, os quais ficarão também, permanentemente no local. 
 
20.4. Os representantes da CONCESSIONÁRIA terão poderes para dirigir os serviços, dedicando o 
melhor de sua atenção e competência e especialmente, receberão em nome da CONCESSIONÁRIA, 
as instruções dadas por escrito pelo representante do PODER CONCEDENTE. 
 
20.5. O PODER CONCEDENTE poderá solicitar o afastamento dos representantes da 
CONCESSIONÁRIA ou seus substitutos eventuais, se a permanência de quaisquer desses elementos 
em tais funções, for julgada inconveniente aos interesses do PODER CONCEDENTE, justificando 
sempre a solicitação. 
 

20.5.1. Na hipótese do PODER CONCEDENTE, após justificar, vier a solicitar esse 
afastamento, a CONCESSIONÁRIA deverá providenciar prontamente a substituição 
desses seus representantes, substituindo-os por outros aceitos pelo PODER 
CONCEDENTE, sem que dessa substituição possa advir qualquer ônus para O PODER 
CONCEDENTE. 
 

20.6. Na hipótese da CONCESSIONÁRIA necessitar substituir seus prepostos, deverá incluir o nome 
dos substitutos por escrito ao PODER CONCEDENTE. 
 
20.7. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a facilitar ao PODER CONCEDENTE, todos os meios 
necessários à fiscalização dos serviços. 
 

20.8. A CONCESSIONÁRIA se obriga a executar o plano de trabalho apresentado em sua Proposta 
Técnica, com eventuais modificações que se fizerem necessárias, dando conhecimento ao PODER 
CONCEDENTE e justificando quando for o caso. 
 

 



  

20.9. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer toda a mão de obra necessária aos serviços objeto deste 
Contrato, assumindo total responsabilidade pelo pagamento dos salários e demais direitos e vantagens 
de seus empregados, bem como pelo fiel cumprimento de todas as obrigações e exigências 
decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária em vigor. 
 

20.9.1. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre os empregados da 
CONCESSIONÁRIA, ou de suas subcontratadas, com o PODER CONCEDENTE. 
 

20.10. A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo correto comportamento e eficiência do pessoal sob 
sua direção. 
 

20.11. A CONCESSIONÁRIA se obriga a respeitar rigorosamente a legislação pertinente e em 
especial, o Regulamento do Terminal. 
 
20.12. A CONCESSIONÁRIA poderá subcontratar serviços a terceiros, considerados não essenciais, 
sem que nenhum vínculo contratual se estabeleça entre O PODER CONCEDENTE e as 
subcontratadas, exceto quando houver avocação expressa pelo PODER CONCEDENTE. 
 
20.13. A CONCESSIONÁRIA e suas subcontratadas deverão fornecer todos os materiais e 
equipamentos para os serviços objeto deste Contrato, ficando a cargo da CONCESSIONÁRIA e de 
suas subcontratadas, o transporte dos equipamentos de sua propriedade a serem alocados aos 
serviços, sem nenhum ônus para o PODER CONCEDENTE. 
 
20.14. Correrão por conta exclusiva da CONCESSIONÁRIA quaisquer indenizações por danos e/ou 
prejuízos causados por ela, ou suas subcontratadas ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, que 
não sejam cobertos pelo seguro de que trata a cláusula 7. do Contrato de Concessão. 
 
20.15. A CONCESSIONÁRIA não poderá transferir o presente contrato no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE. 
 
20.16. A Concessionária poderá optar pela implantação de empreendimentos comerciais, instituições 
educacionais e outros empreendimentos, no sentido de desenvolver a exploração comercial do 
Terminal, bem com propiciar melhores serviços à população da cidade de São Carlos, desde que não 
implique o custo desta obra em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e sempre mediante 
autorização prévia do Poder Concedente. 
  



  

CAPÍTULO XXI - RESPONSABILIDADE E DIREITOS 
DO PODER CONCEDENTE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
21.1 O PODER CONCEDENTE terá o direito de exercer ampla FISCALIZAÇÃO sobre os serviços 
previstos no presente Contrato, por intermédio de preposto devidamente credenciado, não importando 
a ação ou omissão dessa Fiscalização em redução ou supressão das responsabilidades da 
CONCESSIONÁRIA por quaisquer eventuais erros, falhas ou omissões relacionadas com tais serviços. 
 
21.2 A PODER CONCEDENTE credenciará perante a CONCESSIONÁRIA um representante com 
poderes para, diretamente ou através de órgãos auxiliares contratados para esse fim, autorizar e 
fiscalizar a execução de todos os serviços objeto do contrato, especialmente as obras de construção do 
novo Terminal. 
 
21.3 Caberá ao PODER CONCEDENTE a obrigação da entrega da posse do terreno de sua 
propriedade com área superficial de 55.992,27m2, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis local 
sob o n° 162.840, onde será construído o novo Terminal Rodoviário de São Carlos para a 
CONCESSIONÁRIA em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato, livre e desimpedido. 
 
21.4 Caberá ao PODER CONCEDENTE a obrigação da entrega à CONCESSIONÁRIA de todas as 
autorizações administrativas necessárias para o início imediato da execução da construção do 
novo Terminal Rodoviário de São Carlos de acordo com o Projeto Arquitetônico e Urbanístico 
integrante do CADERNO TEMÁTICO 1 | DIAGNÓSTICO E ESTUDOS PRELIMINARES; E MODELO 
TÉCNICO dos estudos de MODELAGEM TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E JURÍDICA 
REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E DE 
INTEGRAÇÃO MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
CARLOS/SP anexos ao presente Edital, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do 
Contrato. 
 
21.5. O PODER CONCEDENTE isentará, a título de incentivo ao desenvolvimento urbano 
regional, as áreas remanescentes desdobradas do terreno com área superficial de 55.992,27m2 
de propriedade da Prefeitura Municipal de São Carlos, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis local sob o n° 162.840, onde será construído o novo Terminal Rodoviário de São Carlos, 
do pagamento de Outorga Onerosa do Direito de Construir por um prazo de 10 (dez) anos, 
contados a partir da data da assinatura do Contrato de Concessão. 
 
21.6. O PODER CONCEDENTE isentará, a título de incentivo ao desenvolvimento urbano 
regional, as áreas remanescentes desdobradas do terreno com área superficial de 55.992,27m2 
de propriedade da Prefeitura Municipal de São Carlos, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis local sob o n° 162.840, onde será construído o novo Terminal Rodoviário de São Carlos, 
assim como qualquer empreendimento imobiliário que nelas venham a ser promovidos, do 
pagamento de IPTU e de ISS por um prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da data da 
assinatura do Contrato de Concessão. 
 
21.7. O PODER CONCEDENTE suportará os custos das obras de reforma e de adequação da 
infraestrutura urbana necessária para a implantação do Novo Terminal Rodoviário de São Carlos 
conforme indicado no CADERNO TEMÁTICO 1 | DIAGNÓSTICO E ESTUDOS PRELIMINARES; E 
MODELO TÉCNICO dos ESTUDOS DE MODELAGEM TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E 
JURÍDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E 
DE INTEGRAÇÃO MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
CARLOS/SP: 
 



  

21.7.1. Tais obras serão executadas pela CONCESSIONÁRIA e pagas pelo PODER 
CONCEDENTE com base em relatórios mensais de medição detalhados, cujos 
valores unitários de preços de materiais e de serviços serão estabelecidos pela 
Tabela SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL da CEF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

 
21.8. O PODER CONCEDENTE durante todo o prazo de concessão arcará com os custos referentes 
ao IPTU, ficando a cargo da CONCESSIONÁRIA, os encargos referentes aos gastos de energia, água 
e esgoto e seguros prediais de toda a área do Terminal Rodoviário. 
 

 
  



  

CAPÍTULO XXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1. Ficam as Licitantes cientes de que a simples apresentação da proposta indica que têm pleno 
conhecimento dos elementos constantes do Edital e seus Anexos, bem como de todas as condições 
gerais e peculiares de execução dos serviços, não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto 
aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato. 
 

22.2. Durante a fase de preparação das propostas, as Proponentes interessadas poderão fazer, por 
escrito, consultas à Comissão Permanente de Licitações, conforme definido a seguir: 
 

22.2.1. As consultas de esclarecimento deverão ser encaminhadas à Comissão 
Permanente de Licitações, por escrito e assinadas pelo representante legal da Proponente 
interessada, até 03 (três) dias úteis imediatamente anteriores àquele designado para a 
entrega dos envelopes. 
 
22.2.2. O encaminhamento das consultas de esclarecimento poderá ser feito mediante 
protocolo dirigido à Diretoria de Departamento de Procedimentos Licitatórios, por 
intermédio do Protocolo Geral, localizado no Paço Municipal localizado na Rua Episcopal, 
1,575, Centro, 3° andar, ou pelo e-mail: licitacao@saocarlos.sp.gov.br. 

 

22.2.3. Os esclarecimentos serão encaminhados pela Comissão Permanente de 
Licitações, a todos os interessados e identificados, bem como publicados no Diário Oficial, 
jornal de grande circulação e jornal local do Município de São Carlos e site da Prefeitura. 
 

22.2.4. A cada manifestação da Comissão Permanente de Licitações será atribuído um 
número sequencial, a partir do número 01 (um), que se incorporará a este Edital sob a 
forma de Esclarecimentos. 
 
22.2.5. As consultas serão respondidas em até 02 (dois) dias úteis imediatamente 
anteriores da data marcada para a entrega das propostas. 
 

22.3. No interesse do Município de São Carlos, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação 
ou indenização, poderá ser adiada a abertura da licitação ou alterado o Edital, com fixação de novo 
prazo para realizar-se a licitação. 
 

22.4. Caso todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Permanente de Licitações poderá, a seu critério, conceder às Licitantes o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas 
referidas no artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
22.5. A Prefeitura do Município de São Carlos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, 
reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, revogar por razões de interesse público decorrentes de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou mesmo 
anular por ilegalidade a presente Licitação, sem que isso represente motivo para que as empresas 
participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 
 
22.6. O Edital e seus Anexos bem como a Proposta da Licitante serão partes integrantes do contrato a 
ser lavrado, independente da transcrição. 
 

22.7. Ocorrendo rescisão contratual, observando-se o devido processo legal, qualquer que seja a 
causa, poderão ser convocadas para a execução do objeto do contrato, pelo prazo remanescente mais 



  

o prazo de instalação a ser fixado, as demais concorrentes, obedecidas à ordem de classificação, nas 
condições da contratação. 
 
22.8. As Licitantes responderão pela veracidade dos dados e declarações por elas fornecidas, sob as 
penas da lei. 
 
22.9. São documentos integrantes e partes indissociáveis deste Edital de licitação os seguintes Anexos 
assim discriminados: 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
ANEXO II – REGULAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SÃO CARLOS 
  
ANEXO III - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
ANEXO V – MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
ANEXO VI – ORÇAMENTO BÁSICO CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO. 
 
ANEXO VII – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR IMOBILIÁRIO DO TERRENO. 

 
ANEXO VIII – ESTUDO DE MODELAGEM TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E JURÍDICA 
REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E DE 
INTEGRAÇÃO MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
CARLOS/SP. 

 
 



 

 
 
 

ANEXO I  
 
 

 TERMO DE REFERÊNCIA 
 
  

1. APRESENTAÇÃO 

 
O município de São Carlos está diante de uma nova realidade. Sua estrutura, 

assim como a sua infraestrutura, não acompanharam o processo de crescimento e 

de dinamização social e econômica do Município nas últimas décadas e, em função 

disto, carecem de subsídios para promoverem o salto de qualidade, no limiar deste 

século XXI, que ambiciona a sua população, em termos de proposição e de 

aplicação de planos de expansão, reestruturação e requalificação da malha urbana 

da Cidade que, para serem implementados de forma ordenada e consciente, 

requerem cada vez mais tempo e recursos humanos e materiais para elaboração de 

planejamento setorial complexo e de projetos técnicos multidisciplinares. 

 

A ideia de promover a construção de um novo Terminal Rodoviário na 

Cidade emerge da consciência de que o atual equipamento em operação não 

consegue atender às expectativas de suas funções no contexto de uma nova 

organização da sociedade muito mais dinâmica e diversificada do que aquela posta 

no período de seu planejamento e construção no início dos anos oitenta do século 

passado. 

 

Os fatores prevalentes que compõem esta condição atual de defasagem 

operacional estão relacionados principalmente com a sua localização central 

afastada da Rodovia Washington Luís que desestimula as empresas operadoras a 

utilizarem o Terminal, e com a sua infraestrutura que, apesar de ser capaz de 

atender adequadamente à demanda operacional, não repete este desempenho no 

tocante às suas instalações dedicadas ao comércio e aos serviços de atendimento 

às necessidades e às conveniências dos seus usuários. 



 

 

Para enfrentar o desafio de erigir um Terminal com capacidade para atender 

a este novo modelo de usuário a Prefeitura de São Carlos promoveu um 

Chamamento Público para Procedimento de Manifestação de Interesse para a 

realização dos estudos cujos resultados foram utilizados como elemento balizador 

da construção deste Termo de Referência. 

 

A base de lançamento deste projeto ambicioso da atual administração da 

Cidade foi estruturada a partir do oferecimento para a implantação do 

empreendimento de um lote urbano de sua propriedade com localização privilegiada 

para a finalidade do projeto, e com dimensões mais do que suficientes para o seu 

acolhimento. 

 

As dimensões da área selecionada para o projeto revelaram-se, no curso do 

desenvolvimento dos estudos retro aludidos, como um fator decisivo para a 

viabilização operacional e, principalmente econômica do empreendimento, como 

ficará demonstrado pelos fatos e argumentos que serão apresentados adiante neste 

documento. 

 

2. PANORAMA SETORIAL 

 

O setor de transporte coletivo de passageiros vêm enfrentando um período de 

transformações profundas em suas estruturas por diversos motivos, sendo o 

principal deles a entrada neste mercado dos serviços tipo DRT | Demand 

Responsive Transportation, também conhecidos como ‘MICROTRANSIT’, que são 

soluções flexíveis de transporte gerenciados a partir de sistemas (aplicativos) de 

informação digital portátil, em geral porta-a-porta, sem itinerário fixo, com origens e 

destinos não coincidentes, que podem embarcar de desembarcar passageiros em 

qualquer local ou sequência, COM VERSÕES COLETIVAS (EM QUE MAIS DE 

UMA PESSOA É TRANSPORTADA POR VEÍCULO), QUE PODEM 

COMPLEMENTAR, OU ATÉ SUBSTITUIR, OS SISTEMAS DE TRANSPORTE 

PÚBLICOS CONVENCIONAIS. 

 

Estes serviços vêm influenciando o comportamento das pessoas, no tocante 

aos seus hábitos de mobilidade, de forma significativa, progressiva e irreversível, e a 



 

essas ferramentas de comunicação social baseadas em informação digital portátil já 

implantadas e em operação irão se somar, em breve, as novas tecnologias de 

Automação de Condução Veicular, e possivelmente de E-Vtol´s (Veículos de 

Decolagem e Aterragem Vertical com Propulsão Elétrica), que deverão, de forma 

combinada, promover uma profunda quebra de paradigmas sobre os atuais 

fundamentos de Planejamento de Transporte Coletivo Intermunicipal de 

Passageiros. 

 

O renomado Professor Nicolaus Gavanas, em 2.019, publicou artigo cientifico 

sobre estes temas no qual postulava que: “Os veículos autónomos afetarão 

significativamente as condições de mobilidade no futuro. Espera-se que as 

mudanças nas condições de mobilidade tenham impacto no desenvolvimento urbano 

e, mais especificamente, nas escolhas de localização, na organização do uso do 

solo e NA CONCEPÇÃO DE INFRAESTRUTURAS. Hoje em dia, não existem 

dados suficientes para uma avaliação real deste impacto. Os especialistas estimam 

que os veículos autônomos estarão disponíveis para adoção na próxima década. 

Portanto, os planejadores urbanos devem considerar os possíveis impactos dos 

veículos autônomos nas cidades e os desafios futuros para o planejamento urbano... 

O principal resultado da análise é um conjunto de desafios para o planejamento 

urbano no que diz respeito às características do desenvolvimento urbano,...a atual 

‘falta de dados’ para planejamento do potencial de veículos autônomos deve ser 

considerada pelos planejadores como uma ‘fontes de dados’.” 

 

Adicionalmente aos desafios impostos ao setor neste cenário, o evento da 

pandemia de Corona Vírus contribuiu para o aceleramento da adaptação dos 

usuários de transportes rodoviários à utilização cotidiana dos serviços tipo DRT cujo 

impacto sobre a demanda por embarques em terminais dedicados aos serviços 

convencionais ainda é desconhecido, mas estudos recentes indicam que deverá 

produzir uma desaceleração do incremento por estes serviços em médio e longo 

prazos. 

 

A combinação destes fatores produziu um ambiente no qual a falta de 

consistência da base de dados, que limita o nível de assertividade das projeções 

estruturadas a partir do tradicional e respeitado processo de modelagem de 

Planejamento de Transportes em Quatro Etapas, somada à imprevisibilidade dos 



 

impactos da influência das novas tecnologias sobre a dinâmica de crescimento da 

demanda pelos serviços de transporte coletivo rodoviário de passageiros 

convencional vem desacelerando, continua e progressivamente, o interesse de 

investimentos neste setor. 

 

3. PLANEJAMENTO URBANO E DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTES 

 

 
Sensíveis à esta realidade, os técnicos da Secretaria de Transporte e 

Trânsito de São Carlos | SMTT, entenderam que, para alcançarem sucesso na 

proposição do projeto de um novo Terminal para a Cidade com o mínimo de 

comprometimento de recursos da Prefeitura, seria adequado e produtivo selecionar 

e disponibilizar um terreno que fosse capaz de abrigar mais do que apenas as 

operações do Terminal, adicionando ao Projeto, em função disto, uma área 

remanescente destacável do lote original com potencial imobiliário atraente para ser 

entregue ao domínio e à propriedade definitivos do empreendedor após o 

cumprimento de suas obrigações contratuais edilícias, cuja exploração do valor 

mercadológico pudesse colaborar com o custeio da implantação do 

empreendimento. 

 

A assertividade desta decisão dos técnicos de SMTT serviu de alicerce para 

todo o trabalho de MODELAGEM do empreendimento. 

 

O oferecimento de um terreno com área cerca de quatro vezes superior à 

necessária para a implantação do Projeto, de acordo com os estudos técnicos 

realizados, será o fator que vai atrair o interesse do setor privado para participar 

deste processo, uma vez que a área remanescente à utilizada para a implantação do 

Terminal terá grande apelo para as empresas do setor de desenvolvimento 

imobiliário, atuando, neste contexto, como um ativo econômico muito relevante, com 

a capacidade de se contrapor vantajosamente às incertezas conjunturais do setor de 

transportes que já descrevemos neste Termo de Referência. 

 

A ciência urbanística classifica este modelo de empreendimento como uma 

intervenção de REQUALIFICAÇÃO URBANA, um processo através do qual o 

agente público assume o seu papel de liderança em projetos de Planejamento 



 

Urbano Territorial e lhes confere um perfil estruturante com capacidade para 

transformar a dinâmica de interesse econômico e social da malha urbana ao entorno 

de um empreendimento. 

 

Este modelo de iniciativa administrativa potencializa ao máximo a 

repercussão dos investimentos na direção do atendimento aos mais legítimos 

interesses públicos, atraindo para o empreendimento, de forma controlada, o 

interesse de investimento do capital privado em uma região carente ou decadente da 

Cidade. 

 

Portanto, a atual administração de São Carlos, conforme revelaram as 

conclusões dos estudos realizados que serão detalhadamente apresentadas mais 

adiante neste documento, acertou ao batizar o empreendimento do seu novo 

Terminal Rodoviário como RODOPORTO, uma vez que a concepção do Projeto 

vai muito além do simples processo de construção de mais um equipamento de 

suporte ao sistema de transporte público do Município, alcançando, devido às suas 

caraterísticas ambiciosas, a provável condição de MAIOR PROJETO DE 

REQUALIFICAÇÃO URBANA DA HISTÓRIA RECENTE DA CIDADE. 

 

 

4. A CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL COMO 

PROJETO INDUTOR DE REQUALIFICAÇÃO URBANA 

 

O maior desafio para a concepção de um programa de Planejamento que 

desague num processo efetivo de REQUALIFICAÇÃO URBANA é que, em geral, 

ele deve partir do projeto de um ou mais elementos indutores da atração de pessoas 

e de negócios e, em função disto, da atenção dos investidores para o financiamento 

privado do empreendimento e o incentivo para o desenvolvimento difuso do seu 

entorno. 

 

Este elemento indutor pode ser de natureza edilícia, como a edificação de um 

museu ou um palácio, urbanística, como a concessão de incentivos regulatórios ou a 

instituição de uma operação urbana consorciada, ou paisagística e ambiental, como 

a instalação de um parque público, para citar uns poucos exemplos. 



 

 

Quando incorporados ao projeto de Planejamento Urbano Setorial de forma 

combinada, estes elementos ganham musculatura para enfrentar o desafio de se 

viabilizarem como um processo de REQUALIFICAÇÃO URBANA real. No caso ora 

em tela, o elemento edilício desta equação com três variáveis é o projeto do 

Terminal.  

 

Para alcançar os objetivos definidos neste ambiente ambicioso de 

Planejamento, o projeto arquitetônico proposto para o Terminal, elaborado em 

estrita observância dos conceitos e recomendações contidos no ´MANUAL DE 

IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS – MITERP´ 

elaborado pela Diretoria de Transporte de Passageiros do DNER, além de 

acomodar todas as instalações operacionais, de serviços de conveniência e de 

comércio dimensionadas para atender a uma perspectiva de atração e de 

crescimento vegetativo da demanda para um horizonte de operação de cerca de 

trinta e cinco anos, também cuidou com prioridade dos aspectos relacionados ao 

Estilo do Edifício, emprestando-lhe um perfil Arquitetônico Icônico. 

 

O cuidado com esta temática, em projetos desta natureza, é especialmente 

exigível, na medida que tem por função não apenas atender à demanda operacional 

do equipamento, mas, para além disto, apresentar para os seus usuários as boas 

vindas à Cidade, operando assim como um ‘cartão de visitas’, e de representar 

esteticamente as melhores tradições, no caso de São Carlos, de uma comunidade 

conhecida e reconhecida internacionalmente por sua produção científica e 

acadêmica de vanguarda.  

 

Portanto, é natural que, em situações como esta, as soluções arquitetônicas 

propostas desaguem em custos relativamente mais elevados do que a média de 

valor de obras públicas convencionais, em especial, neste caso, por conta da 

adoção de soluções técnicas de vanguarda nas áreas ambiental e de 

sustentabilidade que emprestarão ao Complexo do RODOPORTO auto suficiência 

energética e de abastecimento e tratamento de água e de esgotamento sanitário 

que, dentre outros elementos presentes no projeto, deverá fazer justiça à 

classificação de São Carlos como ‘A Capital Nacional da Tecnologia’. 

 



 

A concepção, a elaboração, o desenvolvimento e a apresentação do projeto 

do novo Terminal estão registrados no CADERNO TEMÁTICO 1 | DIAGNÓSTICO 

E ESTUDOS PRELIMINARES; E MODELO TÉCNICO do ESTUDO DE 

MODELAGEM TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E JURÍDICA REFERENTE 

AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E DE 

INTEGRAÇÃO MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO 

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP, anexo VII do Edital. 

 

O segundo elemento é a reforma da malha viária do entorno do terreno que, 

além de receber nova pavimentação apropriada para o tipo de tráfego que vai 

suportar, também será ampliada e alargada em vários trechos, e receberá novo 

sistema de sinalização vertical e horizontal, bem como iluminação pública renovada. 

O projeto de reforma, de ampliação e de renovação da Infraestrutura do sistema 

viário do complexo do RODOPORTO também está registrado no CADERNO 

TEMÁTICO 1 retro aludido. 

 

O terceiro elemento componente da estruturação da estratégia de 

Planejamento Territorial promotor da REQUALIFICAÇÃO URBANA da região do 

entorno do empreendimento do RODOPORTO é a concessão de incentivos 

compensatórios ao cenário de imprevisibilidade e de desaceleração do crescimento 

do setor de transportes coletivos rodoviários descrito no item 2. PANORAMA 

SETORIAL deste documento. 

 

Estes incentivos, de NATUREZA COMPENSATÓRIA, são ferramentas 

amplamente utilizadas em processos desta natureza e com estes objetivos, e a sua 

aplicação é de competência e atribuição privativa dos Municípios, conforme definido 

no artigo 182 da Constituição Federal, regulamentado pelo Estatuto das Cidades, 

Lei Federal 10.257/2001. 

 

No caso em questão, a adoção e a aplicação de tais incentivos se justificam 

na medida em que o investimento necessário para que o Projeto do Complexo do 

RODOPORTO alcance a capacidade de renovação do ambiente urbano de seu 

entorno a ponto de atrair o interesse dos investidores de forma difusa compatíveis 

com a sua meta de se consagrar como uma intervenção indutora de um processo de 

REQUALIFICAÇÃO URBANA vai demandar a captação de recursos em um volume 



 

significativo, cujo custo de amortização deverá ser desproporcionalmente elevado 

quando comparado com a capacidade de produção de receitas operacionais do 

Terminal consideradas de forma isolada. 

 

Este volume relativamente elevado de investimentos levou a Prefeitura ao 

oferecimento de contrapartidas financeiras e regulatórias aos empreendedores 

privados para garantir a atratividade do certame de concorrência para a contratação 

da P.P.P. do RODOPORTO conforme descrevemos adiante: 

 

4.01. Isenção de contribuição com o ISS/QN sobre obras por um período não 

inferior a 10 anos; 

4.02. Isenção de contribuição com o IPTU por um período não inferior a 10 

anos; 

4.03. Isenção de pagamento por Outorga Onerosa dos empreendimentos 

privados realizados nas áreas remanescente; 

4.04. Custeio das obras de infraestrutura de adequação do sistema viário do 

entorno do Complexo do RODOPORTO; 

4.05. Entrega da titularidade da propriedade das áreas remanescentes ao 

Grupo Licitante vencedor da P.P.P. a título de dação em pagamento como 

contra partida pela construção do Terminal. 

 

O modelo concorrencial apresentado no Edital vai consagrar como vencedora 

a proposta que alcançar a melhor capacidade de incremento de valor da área 

remanescente no contexto do planejamento de uma operação de desenvolvimento 

imobiliário complexa, ou seja, de melhor aproveitamento do potencial edificável do 

terreno no regulamento urbanístico local que, ao seu turno, vai produzir o círculo 

virtuoso de indução ao investimento, impulsionando o mercado difuso também a 

atrair e produzir mais investimento, construindo, desta maneira, para um cenário 

concreto de REQUALIFICAÇÃO URBANA REGIONAL. 

 

Assim, com base no princípio de modelagem Arquitetônica e Urbanística 

adotado pelo Projeto que envolve a operação cruzada entre dois meios de receitas 

e de despesas (operação do Terminal e exploração imobiliária das áreas 

remanescentes), ficou determinado que o fator de disputa da concorrência da P.P.P. 

do RODOPORTO deve considerar, no tocante às questões relacionadas 



 

exclusivamente com a melhor técnica de realização e de administração do 

empreendimento, os seguintes fatores de qualidade (além dos temas usualmente 

aplicados nesses casos): 

 

4.06. Menor prazo para a execução e entrega da obra do Terminal (mínimo 

18 meses); 

4.07. Melhor solução técnica para a implantação de sistemas de produção de 

energias renováveis eólica e solar; 

4.08. Melhor solução técnica para a implantação de sistemas de 

reaproveitamento de águas pluviais para consumo humano e operacional do 

Terminal; 

4.09. Melhor solução técnica para a implantação de sistemas de tratamento 

de efluentes orgânicos produzidos pela operação do Terminal; 

4.09. Melhor solução técnica para a implantação de sistemas de coleta, de 

reciclagem e de deposição final de resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos 

produzidos pela operação do Terminal. 

 

 

5. VOLUME DE PASSAGEIROS 

 
O detalhamento do VOLUME MÉDIO DE PASSAGEIROS EMBARCADOS 

no atual Terminal Rodoviário de São Carlos apurado no ano de 2022, tanto 

mensal quanto anual, estão devidamente registrados nos estudos de viabilidade 

econômica da operação apresentada no CADERNO TEMÁTICO 2 | MODELO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO do ESTUDO DE MODELAGEM TÉCNICA, 

ECONÔMICO-FINANCEIRA E JURÍDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL 

INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E DE INTEGRAÇÃO 

MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

CARLOS/SP, anexo VII do Edital, conforme transcrito na tabela abaixo: 

 

 
PASSAGEIROS EMBARCADOS 

        

2022 TIT LD MD CD TOTAL 

  POR MODALIDADE   

JAN 1.014 8.753 2.603 112 12.482 



 

FEV 829 8.434 2.937 85 12.285 

MAR 918 10.986 3.865 130 15.899 

ABR 1.732 13.793 4.408 108 20.041 

MAI 1.041 13.143 4.560 132 18.876 

JUN 1.267 14.280 4.547 124 20.218 

JUL 1.111 12.037 3.470 86 16.704 

AGO 897 11.300 3.593 105 15.895 

SET 988 11.823 3.484 90 16.385 

OUT 876 10.886 3.506 97 15.365 

NOV 860 12.299 3.558 103 16.820 

DEZ 1.227 14.114 3.660 110 19.111 

TOTAL 12.760 141.848 44.191 1.282 200.081 

 
 

6. RECEITAS DA CONCESSÃO 

 
6.1. Itens de Receita: 
 
 Tarifa de Embarque; 

 Receita de locação comercial, salas, espaços e bilheterias; 

 Receita com publicidade; 

 Receita do estacionamento; 

 Receita de guarda volumes; 

 Demais receitas comerciais e operacionais inerentes ao novo Terminal 

Rodoviário. 

 
 
6.2. Tarifas dos Serviços 
 

Os valores mínimos das Tarifas de Embarque, calculadas com base nos 

estudos de viabilidade econômica da operação apresentada no CADERNO TEMÁTICO 2 

| MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO do ESTUDO DE MODELAGEM TÉCNICA, 

ECONÔMICO-FINANCEIRA E JURÍDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL 

INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E DE INTEGRAÇÃO 

MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

CARLOS/SP, anexo VII do Edital, a serem praticados no novo Terminal 

Rodoviário serão de: 

 
TIT = R$ 10,60, 
LD = R$ 10,60, 
MD = R$ 4,60, 
CD = R$ 2,30. 



 

 
6.3. Reajustes: 
 

A correção destas tarifas se dará concomitante com a data do aumento e com 

a mesma variação percentual das passagens interestaduais e intermunicipais 

respectivamente. 

 

Na hipótese de não ocorrer correção das tarifas interestaduais de que tratam 

este item 5.3. deste Termo de Referência, fica estabelecido que a cada período de 

12 (doze) meses após o inicio da concessão, será reajustada seu valor de acordo 

com a variação do IGP-DI/FGV verificada no período. Na ausência do índice em 

questão, será adotado o IPC/FGV no período. 

 
6.4. Receita Comercial e de Publicidade 
 

Cada Licitante deverá analisar o projeto do novo Terminal apresentado no 

CADERNO TEMÁTICO 1 | DIAGNÓSTICO E ESTUDOS PRELIMINARES; E 

MODELO TÉCNICO do ESTUDO DE MODELAGEM TÉCNICA, ECONÔMICO-

FINANCEIRA E JURÍDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL 

DE TRANSPORTE COLETIVO E DE INTEGRAÇÃO MULTIMODAL DE 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP, anexo VII 

do Edital, para avaliar os custos para a sua construção e os espaços que poderá 

explorar comercialmente e com publicidade para então estimar a receita advinda 

dessas atividades. Não existe qualquer responsabilidade da Prefeitura quanto à 

estimativa de despesas e receitas feita pela Licitante. 

 

7. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E DE OPERAÇÃO 

  
7.1. Sistema de Programação de Partidas e Controle das Partidas e Chegadas 
de Ônibus  
 
Funcionalidades: 
 

Este sistema deverá permitir a reprodução gráfica da disponibilidade espacial 

e quantitativa de plataformas a serem alocadas para partidas e chegadas das 

Empresas Operadoras de Transporte, permitindo que a estrutura do Terminal 



 

Rodoviário possa ser dividido e representado graficamente em regiões, setores e 

plataformas. 

 

Esta subdivisão deverá ser totalmente parametrizável no software, 

adequando-o a qualquer possível mudança e remanejamento operacional destas 

subdivisões quando necessário. 

 

Este sistema deverá ainda permitir a programação das partidas com uma 

antecedência mínima de 90 dias, alocando as devidas Empresas de Transporte e 

seus destinos, às plataformas respectivas, distribuídas em faixas horárias em 

intervalos parametrizáveis de acordo com a característica do percurso a ser 

cumprido. Esta funcionalidade de alocação de: plataformas versus horários versus 

empresas de transporte, deverá contar com o recurso de “inteligência artificial” na 

solução de conflitos de horários, sugerindo através de regras pré-inseridas no sub 

sistema, soluções para os conflitos. 

 

Toda a programação de partidas do Terminal Rodoviário deverá ser 

visualizada graficamente, permitindo a rápida identificação da ocupação de cada 

setor e suas plataformas em períodos escolhidos. Esta “tela” deverá permitir “zoom-

in” e ‘zoom-out” de forma a poder-se detalhar um determinado horário programado 

em uma plataforma com informações da Empresa de Transporte alocada, Destino e 

Tipo de Linha. 

 

A entrada dos ônibus ao Terminal Rodoviário para a efetivação das partidas 

somente se dará com a identificação destes nos acessos e liberação através da 

verificação com a programação previamente estabelecida neste sistema. Da mesma 

forma, a entrada dos ônibus ao Terminal Rodoviário para os desembarques será 

autorizada nos acessos com a identificação destes e com a coleta de informações 

de origem, data de partida da origem e quantidade de passageiros a desembarcar. 

Após a liberação será indicada a plataforma destinada ao desembarque. 

 

A saída dos ônibus do Terminal Rodoviário será igualmente controlada, sendo 

coletadas informações complementares de sua permanência no Terminal 

Rodoviário, além do registro das quantidades de passageiros embarcados nos casos 

das partidas. 



 

 

Todas estas informações, pertinentes ao fluxo de partidas e chegadas dos 

ônibus, deverão ficar registradas no sistema de forma a possibilitar a geração de 

relatórios informativos, operacionais, financeiros e estatísticos. 

 
Cadastros Básicos 

 
 

 Usuários: Cadastro dos operadores do sistema onde deverão ser definidos 
através de níveis hierárquicos os acessos aos diversos módulos e funções do 
sistema; 

 
 Grupos de usuários: Grupos de Operadores com as mesmas funções de 

forma a agilizar o cadastro de novos operadores; 
 

 Empresas: Empresas de ônibus que operam no terminal rodoviário; 
 

 Destinos: Cidades de destino cobertos pelas empresas; 
 

 Origens: Cidades de origem de partida dos ônibus para desembarque; 
 

 Região: Região do Terminal; 
 

 Setores: Divisão do Terminal Rodoviário em Setores; 
 

 Plataformas: Plataformas existentes no Terminal Rodoviário; 
 

 Setores x Plataformas: Plataformas pertencentes a cada Setor; 
 

 Destinos x Tarifas: Valor de tarifas para cada Destino de acordo com sua 
distância da cidade de origem (determinados pelos tipos de linhas); 

 
 Itinerários: Cidades que fazem parte do trajeto de um destino. 

 
 Cadastro das empresas x itinerários; 

 
 Tarifas: Tipo de tarifação de embarque (passageiros embarcados, média, 

múltipla tarifação, etc).  
 
 
Relatórios Gerenciais 
 

Este sistema deverá permitir através de relatórios, gráficos e outras 

ferramentas de análise, total acesso às informações sobre a movimentação de 

ônibus e passageiros ocorrido no novo Terminal no período mínimo de 12 meses. 

 
 Gerenciar alocação de horário versus plataforma versus setor sobre a 

programação básica; 



 

 
 Gerenciar a programação/permanência dos ônibus no terminal rodoviário; 

 
 Controlar a tarifação; 

 
 Monitorar os tempos para embarques e desembarques; 

 
 Controlar a programação das partidas;  

 
 Gerar e emitir recibos de cobrança para as empresas; 

 
 Gerar relatórios sobre atrasos de ônibus; 

 
 Gerar relatórios sobre partidas realizadas, não-realizadas e canceladas; 

 
 Gráficos demonstrativos; 

 
 Gerar relatórios auxiliares de programação; 

 
 Gerar relatórios de movimento diário consolidado; 

 
 Gerar relatórios de volumes diários de ônibus e de passageiros classificados 

por empresa e tipo da linha; 
 

 Gerar histograma de distribuição partidas e passageiros versus horários, 
partidas e passageiros versus empresas, partidas e passageiros versus 
plataformas; 

 
 Gerar e compilar números de cancelamentos com e sem penalização, 

inclusões, atrasos, etc.; 
 

 Gerar e compilar índices que retratam o nível de aproveitamento das 
plataformas, bem como indicadores relacionando as partidas programadas 
versus partidas realizadas. 

 
7.2. Informação aos Usuários 
 

A Prefeitura terá a incumbência de fiscalizar a administração e operação do 

Terminal e, para facilitar esse controle, a Licitante deve apresentar Projeto de um 

Sistema de Controle de Entrada e Saída de Ônibus Rodoviário, incluindo as telas 

de cadastramento, de programação e de emissão de relatórios, com informações 

sobre os horários de partidas de ônibus, por empresa e destino, assim como tenha 

disponível a informação das chegadas para que ambas as informações possam ser 

oferecidas aos usuários através de painéis eletrônicos, que permitirão oferecer 

informações aos usuários em condições comparáveis àquelas fornecidas nos 

aeroportos. A Licitante deverá apresentar o Projeto de Sistema Integrado de 

Controle, Fiscalização e Informação ao Usuário, composto por painéis eletrônicos 



 

de informação das partidas e chegadas dos ônibus rodoviários, com a identificação 

do destino/origem; empresa de ônibus; horário e que a informação esteja vinculada 

àquela captada nas entradas e saídas dos ônibus. 

 
7.2.1. Apresentação de informações aos usuários: 
 
 

PAINÉIS DE INFORMAÇÕES GERAIS DO TERMINAL 
 

 

No salão de espera de Embarque e Desembarque, deverá ser contemplado 

o atendimento as funcionalidades pretendidas através da aplicação de Painéis, 

onde serão apresentados aos usuários informações referentes ás próximas partidas 

ou chegadas que estão ocorrendo. 

 

Os Painéis deverão ter capacidade para apresentar informações relativas, no 

mínimo, aos 32 próximos eventos (ou eventos em curso). Deverão ser 

apresentados: 

 

 Identificação da Plataforma; 
 Empresa; 
 Destino ou origem; 
 Horário programado de partida ou real de chegada e 
 Status da operação: embarque imediato, atrasado, etc. 

 
Tais Painéis deverão ter dimensões suficientes para permitir visualização 

clara por parte do usuário em quaisquer condições de iluminação ambiente, sendo 

montados na face frontal ao salão de espera em suportes adequados. 

 

O gerenciamento de imagens a serem apresentadas em cada painel deverá 

ser efetuado em um equipamento Servidor de Imagens de Comunicação Visual, 

instalado no Centro de Controle da Operação - CCO. 

 
   
7.2.2. Sonorização  
 

Deverão ser fornecidos e instalados todos os equipamentos destinados a 

proporcionar uma rede de veiculação de áudio composta por amplificadores, 

cabeamento exclusivo e conjuntos de caixas acústicas (sonofletores) instaladas 

respectivamente nas áreas de circulação interna do terminal. 

 



 

 
7.2.3. Limpeza  
 

Dentre outras atividades, a licitante deverá fazer constar de sua proposta 

técnica no item de limpeza, no mínimo, o que consta na tabela a seguir: 

 
Setor Atividade 

Sanitário (masculino e feminino) Abastecer papel higiênico, papel toalha e 
sabonete. Limpar pias, metais, mictórios, 
vasos sanitários, espelhos, tampas de vasos 
sanitários, azulejos, piso. 
Retirar lixo. 
 

Saguão Limpar piso, lixeiras, mesas da praça de 
alimentação, vasos de flores ornamentais, 
placas indicativas e bebedouros de água. 
 

Plataformas Limpar piso, lixeiras e tapetes de contenção de 
poeira. 
 

Administração Limpar banheiro, mesas, vidros e piso. 
Retirar lixo. 
 

Pista de rolamento e coleta de lixo Limpar piso e lixeiras. 
Coletar lixo. 
 

Área verde Catação de lixo. 
 

 
 
 
7.2.4. Manutenção 
 

Dentre outras atividades, a Licitante deverá fazer constar de sua proposta 

técnica no item de manutenção, no mínimo, o que consta nas tabelas a seguir: 

 

Manutenção Preventiva 

 

São manutenções programadas realizadas periodicamente, com o objetivo de 

evitar falhas nos equipamentos e instalações.  

 

Situações Emergenciais 

 

São aquelas cuja natureza impeçam o funcionamento normal das instalações 

e/ou equipamentos, causando paradas indesejáveis do serviço operacional, riscos a 



 

integridade física dos empregados, operadores, usuários e população ou ao 

patrimônio. 

 
 
7.3. Tabela de Classificação de Níveis de Falha 
 
No seu plano de execução, a CONCESSIONÁRIA, deverá comprometer-se a 

executar os serviços dentro dos limites estipulados nos quadros a seguir: 
 
  

MANUTENÇÃO DA PINTURA 

TIPO 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 

A B C D 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

pintura 
      ▪ demarcação 

▪ descascada 
▪ retoque 

  

ÁREAS JARDINADAS, VASOS 

TIPO 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 

A B C D 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

Gramado 

      ▪ aparar grama 
▪ restabelecimento  
  de grama  
  comprometida 

vasos 

  ▪ remoção de 
plantas ou vasos 
que obstruam as 
passagens 

 ▪ substituição de 
plantas doentes ou 
danificadas 
▪ substituição de 
vasos quebrados 

  

PORTAS, JANELAS, VITRAUX, DIVISÓRIAS, VIDROS, CAIXILHARIA, ETC 

TIPO 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 

A B C D 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

portas 

▪ provocando  
  isolamento  
  (não abre) 

▪ falta de chave ▪ ajuste 
▪ dobradiça quebrada 
▪ maçaneta quebrada 
▪ fechadura  
  quebrada 
▪ trinco quebrado 
 

▪ serviços de solda 

vidros     ▪ quebrado ▪ trincado 

caixilharia     ▪ ajuste ▪ quebrada 

 
 
  



 

PISOS, REVESTIMENTOS (AZULEJOS), TAMPÕES EM GERAL E RALOS 

TIPO 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 

A B C D 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

Pisos rígidos 
ou flexíveis 

   ▪ solto ▪ trincado ou 
rasgado 
▪ faltante 

revestimento 
(azulejos) 

      ▪ reposição 

ralos 

   ▪ entupido ▪ substituição de 
  tampa quebrada 
▪ sem tampa 
 

  
ACESSÓRIOS DE SANITÁRIO (ESPELHOS, SABONETEIRA, PAPELEIRA) 

TIPO 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 

A B C D 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

Espelho   ▪ solto  ▪ quebrado/substituir 
▪ faltando 

Saboneteira 
  ▪ solta  ▪ quebrada/substituir 

 
▪ sem tampa 

Papeleira 
  ▪ solta  ▪ quebrada/substituir 

▪ amassada 
 

 
  

MESAS E CADEIRAS 

TIPO 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 

A B C D 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

Mesa 
     ▪ serviços de solda 

 
▪ pequenos reparos 

cadeira 
     ▪ serviços de solda 

 
▪ pequenos reparos 

  
 

TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO 

TIPO 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 

A B C D 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

tubulação 
de água 

▪ estourada ▪ com vazamento     

tubulação 
de esgoto 

▪ estourada 
▪ entupida 

    ▪ limpeza preventiva 

 
  

VÁLVULAS DE DESCARGA, CAIXA DE DESCARGA, BACIA SANITÁRIA, LAVATÓRIOS 
(TORNEIRAS, PIAS, SIFÕES E FLEXÍVEIS) 

TIPO NÍVEL DE ATENDIMENTO 



 

A B C D 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

Válvula de 
descarga 

  ▪ com vazamento 
▪ inoperante 

▪ substituição ▪ falta espelho 

Caixa de 
descarga 

  ▪ com vazamento 
▪ inoperante 

▪ substituição   

Bacia 
sanitária 

 ▪ solta 
▪ tampa solta 
▪ entupida 
▪ com vazamento 
 
 
 

 ▪ falta de assento/ 
  tampa 
 
▪ substituição 

Lavatório/pia 

 ▪ entupido 
▪ com vazamento 
▪ c/ torneira vazando 
 
 
 

▪ solto 
▪ c/ torneira solta 

▪ quebrado/substituir 
 
▪ sem torneira 

Saboneteira   ▪ solta ▪ sem tampa ▪ quebrada/substituir 

Papeleira   ▪ solta ▪ amassada ▪ quebrada/substituir 

 
  

BEBEDOUROS 

TIPO 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 

A B C D 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

Bebedouros 
▪ entupido ▪ c/ vazamento ▪ substituição de  

  acessórios 
▪ reforma na caixa 
▪ c/torneira 
quebrada 

  
GRUPO GERADOR 

TIPO 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 

A B C D 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

Grupo 
gerador 

▪ comando  
  inoperante 

▪ nível baixo de óleo 
do motor e  
consumo 

▪ instrumentos de  
medição de níveis e 
temperatura 
inoperantes 

▪ substituir filtros 
▪ limpeza 
▪ aquecimento 

  
 

TOMADAS, INTERRUPTORES, FIAÇÃO E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (LÂMPADAS, 
SOQUETES, REATORES) 

TIPO 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 

A B C D 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

Tomada 

 ▪ com mau contato 
 
▪ sem energia 
▪ com aquecimento 

  ▪ com espelho  
  quebrado 

Interruptor 

 ▪ com mau contato 
▪ inoperante 
▪ com aquecimento 
 
 

  ▪ com espelho  
  quebrado 



 

 

Fiação 

 ▪ com mau contato 
 
▪ sem isolação 
▪ com aquecimento 
 
 

  ▪ substituição 

Iluminação 
de sala e 
local baixo 

▪ mais de 50% de  
  lâmpadas apagadas 

▪ mais de 20% de  
  lâmpadas apagadas 

▪ menos de 20% de  
  lâmpadas apagadas 

▪ verificação do  
  sistema 

Iluminação 
de 
emergência 

      .inoperante 

  
 

CABINES DE FORÇA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

TIPO 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 

A B C D 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

Cabine de 
entrada 

▪ disjuntor geral de  
  média tensão  
  desarmado 
▪ relê de sobre- 
  corrente atuado 

    ▪ avarias nas portas  
  de entrada e nas  
  portas dos painéis 

Quadro de 
disjuntores 

▪ disjuntor de baixa  
  tensão desarmado 
▪ disjuntor de baixa  
  tensão não rearma 

▪ disjuntor de  
  circuito individual  
  desarmado 
  substituição dos  
  disjuntores  
  secundários 

 ▪ avaria na porta do  
  quadro 
 
▪ reaperto nos  
  barramentos 

  
SISTEMAS DE TELEFONIA 

TIPO 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 

A B C D 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

Aparelho 
telefônico 

  ▪ sem sinal 
▪ fiação em curto 
▪ inoperante 

▪ com má recepção  
  ou transmissão 

▪ remanejamento 
▪ substituição 

  
  

SISTEMA DE ASCENSÃO/DESCENSÃO 

TIPO 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 

A B C D 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

Elevador 

  ▪ inoperante 
▪ substituição de 
lâmpadas 

▪ regulagem de 
altura (degrau) e 
funcionamento de 
portas 
▪ botoeiras 

▪ ventiladores 
▪ display 
interno/externo 
 
▪ problemas de 
acabamento interno 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO 

TIPO 
NÍVEL DE ATENDIMENTO 

A B C D 



 

até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias 

PMV 

▪ programação 
errada 
▪ iminência de 
acidente 
▪ luminosidade 
inadequada 

▪ mau 
funcionamento 
▪ substituição de 
lâmpadas/led’s▪  

▪ danos físicos 
externos 
(amassamento, 
quebra, etc) 

▪ substituição 

Cartazes e 
painéis 

  ▪ iminência de 
acidente 
▪ localização ou 
conteúdo errado 

▪ rasgado e/ou 
danificado 

▪ problemas 
estruturais 
▪ mudança de 
localização 

 

 
7.3. Sistema de Administração dos Contratos de Locação 
 

O sistema a ser implantado deverá possuir as seguintes características e 

funcionalidades: 

 
Tenant Mix  

 
 Cadastro das lojas, planejamento dos ramos de atividade, definição dos 

diversos coeficientes de rateio e acompanhamento da comercialização. Deve 
possibilitar análises de desempenho do mix, trazendo informações 
importantes para a melhor adequação e produtividade do mix no Complexo 
Comercial. 

 
Contratos 

 
 Cadastramento das informações relevantes pertencentes aos contratos 

firmados com os lojistas. Geração automática de todos os cálculos de receitas 
previstas da área comercial, como aluguéis, encargos e fundos de promoção. 

 
Vendas de Lojistas 

 
 Controle dos dados das vendas dos lojistas, possibilitando a automação de 

cálculos e diversos enfoques de performance da área comercial, por ramos 
de atividade, localização das lojas, entre outros. 

 
Cobrança Bancária, Boletos e Demonstrativos 

 
 Integração do Sistema com a cobrança dos bancos. A emissão da cobrança 

poderá ser realizada através de transferência de arquivo CNAB Remessa ou 
impressão interna (laser ou matricial). Caso se faça a opção pela cobrança 
em carteira, este módulo realizará a emissão dos recibos e demonstrativos de 
cobrança. 

 
Faturamento Automático: Aluguel, Encargos, Fundo de Promoção 

 
 Em função das regras de cálculo cadastradas no sistema, poder-se-á efetuar 

reajuste automático dos aluguéis, cálculo do aluguel percentual, distribuição 
dos encargos específicos e comuns (sobre coeficientes de rateios diversos e 



 

consumos individualizados gás, energia elétrica, etc), cálculo do fundo de 
promoção (sob regras diversas), entre outras funções. 

 
Contas a receber 

 
 Deverá realizar o controle das contas a receber da área comercial Complexo 

Comercial, controlando pagamentos, efetuando atualizações monetárias e 
controle da inadimplência. 

 
Análises de Desempenho de Lojistas 

 
 Deverá através de análises históricas, permitir o acompanhamento do 

desempenho do comércio do Complexo Comercial; 
 

 
Relatórios de Informações Gerenciais 

 
 A partir dos dados operacionais consolidados, deverá oferecer uma variedade 

de relatórios gerenciais, fornecendo análises comparativas, cruzando 
informações do banco de dados ou trabalhando em um enfoque histórico de 
um determinado dado. 

 
 

São Carlos, 1º de janeiro de 2023. 
 

 
 

César Augusto de Paula Maragno 
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 
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CAPÍTULO I 
 

DA FINALIDADE E ADMINISTRAÇÃO 
 
 

SEÇÃO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
Art. 1 - O presente Regulamento Interno constitui instrumento legal regedor de todas 
as atividades e serviços que serão desenvolvidos no novo Terminal Rodoviário de 
São Carlos. 
 
Art. 2 - O presente Regulamento aplica-se-á à CONCESSIONÁRIA da 
Administração, Operação e Exploração Comercial, às pessoas físicas e jurídicas 
locatários e cessionárias de dependências do novo Terminal Rodoviário, seus 
empregados, prepostos e representantes e aos trabalhadores autônomos em 
atividades nas áreas integrantes do Terminal. 
 

 
SEÇÃO II 

 
DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

 
Art. 3 - A finalidade principal do novo Terminal Rodoviário será de centralizar o 
transporte coletivo internacional, intermunicipal e interestadual de passageiros, 
conforme o caso e em regime de exclusividade, e que tenha o Terminal como ponto 
de partida ou chegada de passageiros à Cidade de São Carlos. 
 
Art. 4 - Constituem os objetivos principais do novo Terminal Rodoviário: 
 
a) Proporcionar serviços adequados de embarque e desembarque de passageiros 
das linhas que dele se utilizem; 
 
b) Criar e manter infraestrutura de serviços e áreas de comércio de apoio, para 
atendimento aos passageiros, usuários do sistema em geral; 
 
c) Garantir condições de segurança, higiene e conforto aos usuários, sejam 
passageiros, publico em geral, comerciantes neles estabelecidos, empresas de 
transportes e de seus empregados. 
 
 

SEÇÃO III 
 

DA ADMNISTRAÇAO 
 
Art. 5 – O novo Terminal Rodoviário será administrado pela CONCESSIONÁRIA, a 
quem competirá, além de construir o Terminal, operar, explorar, direta ou 
indiretamente, seus serviços de utilidade pública e comércio com estrita observância 



 

 

 

das diretrizes, normas e dispositivos federais, estaduais e municipais incidentes 
sobre a matéria. 
 
Art. 6 - À Administradora compete:  
 
a) cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regulamento Interno; 
 
b) baixar instruções complementares necessárias ao perfeito desempenho do 
Terminal Rodoviário, obedecendo aos preceitos existentes, as quais deverão ser 
previamente encaminhadas à Prefeitura, que depois de apreciadas e aprovadas, 
passarão a ser parte integrante deste Regulamento Interno: 
 
c) proceder a levantamentos, efetuar análises e propor soluções visando o bom 
desempenho operacional do Terminal; 
 
d) organizar e fazer cumprir o plano de operação das plataformas; 
 
e) fazer cumprir os contratos de cessão ou de locação de unidades comerciais, 
módulos e áreas, obedecendo, na elaboração dos contratos das áreas comerciais, o 
disposto nas Normas Gerais Regedoras da Utilização das Locações.  
 
f) fazer cumprir os termos dos contratos de prestação de serviços de terceiros, 
especialmente de manutenção dos equipamentos e, de eventuais serviços de apoio 
aos usuários; 
 
g) elaborar as contas e efetuar o controle da cobrança dos débitos das firmas 
comerciais e transportadoras estabelecidas no Terminal Rodoviário; 
 
h) elaborar e fornecer, quando solicitado, os mapas estatísticos aos Órgãos 
competentes; 
 
i) prover convenientemente os recursos de materiais e funcionários necessários aos 
serviços de limpeza, vigilância, manutenção e conservação, nas áreas comuns, 
sanitários, fachadas externas, vias de acesso internas e outros; 
 
j) exercer fiscalização sobre os serviços do Terminal Rodoviário, especialmente os 
de limpeza, vigilância, manutenção, conservação, reparos, guarda-volumes, 
sanitários, informações e todos os outros ligados a coordenação da Administradora; 
 
k) exercer as demais atribuições específicas e normais de Administração de 
Terminal Rodoviário. 
 

CAPITULO II 
 

DO FUNCIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 
 
 

SEÇÃO I 
 

DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
 



 

 

 

 
Art. 7 - O Terminal Rodoviário funcionará ininterruptamente, durante 24 horas do 
dia sendo que, se houver longos intervalos de tempo sem operação, este horário 
poderá ser reduzido, a critério da Administração. 
 
Art. 8 - A bilheteria de cada empresa transportadora permanecerá aberta pelo menos 
30 (trinta) minutos antes da primeira partida e até o último horário de partida ou 
trânsito das linhas da empresa. 
 
Art. 9 - O horário de funcionamento das unidades comerciais obedecerá a uma 
tabela, fixada pela Administradora, de comum acordo com os interessados, 
considerando as atividades exercidas, de modo a prover as condições estabelecidas 
no artigo 4°. 
 
Art. 10 - A Administradora estabelecerá horários e normas para implantação ou 
reforma de instalações, recepção de mercadorias, limpeza, manutenção e 
conservação das áreas, inclusive espaços ocupados e de uso comum do público. 
 
Art. 11 - Os serviços de utilidade pública (Policia Militar, Assistência Social, Juizado 
de Menores e etc...) oferecidos no Terminal Rodoviário funcionarão 
ininterruptamente durante o horário de funcionamento do Terminal. 
 

 
 

SEÇÃO II 
 

DA LIMPEZA, VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
 
 
Art. 12 - A limpeza, manutenção e conservação das áreas internas das bilheterias, 
unidades comerciais e órgãos de serviços, serão de responsabilidades das 
empresas ou órgãos delas ocupantes. 
 
Art. 13- O lixo deverá ser acondicionado em sacos apropriados e colocado em 
recipiente determinado pela Administradora que definira o local e os horários de 
depósito. 
 
Art. 14 - Os serviços de manutenção, vigilância, conservação e limpeza nas áreas de 
uso comum, fachadas externas, plataformas, vias de acesso e outras dentro do 
perímetro de jurisdição do Terminal Rodoviário, serão de responsabilidade da 
Administradora. 

 
 

SEÇÃO III 
 

DAS BILHETERIAS E UNIDADES COMERCIAIS 
 
Art. 15 - As áreas destinadas às agências e bilheterias serão locadas às empresas 
transportadoras que operarem no Terminal Rodoviário, mediante contrato com a 
Administradora. 
 



 

 

 

§ 1° A cada empresa caberá obrigatoriamente, e no mínimo, a metade de 
uma bilheteria. 
 
§ 2° E vedado a venda de bilhetes de passagens fora das bilheterias. 
 
§ 3° E vedado a venda de bilhetes de passagens de empresas diversas 
dentro da mesma bilheteria, sem previa e expressa anuência da 
Administradora. 
 
§ 4° Caso a empresa que detenha mais que um módulo de bilheteria, 
venha a reduzir suas linhas ou serviços, a Administração poderá retomar 
parte das bilheterias. 
 
§ 5° As bilheterias devem operar exclusivamente para venda de bilhetes 
de passagens, salvo autorização da Administração. 

 
Art. 16 - Os ramos de atividades comerciais permitidos no Terminal Rodoviário 
serão: 
 

a) Alimentação (Lanchonete, Restaurante, Café de balcão, Bomboniere, 
Biscoitos a granel Laticínios, etc.) 
  
b) Livrarias, Jornais e Revistas  
 
c) Higiene e cuidados pessoais (Salão de Beleza, Manicure, Barbearia, 
Engraxate, etc.)  
 
d) Farmácia e Drogaria  
 
e) Guarda-volumes  
 
f) Artigos regionais e bijuterias  
 
g) Pontos de acesso à internet  
 
h) Agência dos Correios  
 
i) Agência e postos bancários  
 
j) Caixas eletrônicos  
 
k) Cine-foto  
 
l) Ótica  
 
m) Floricultura  
 
n) Lotérica  
 
o) Balcões para serviços de táxis  
 



 

 

 

p) Agência de turismo  
 
q) Relojoaria 
 
r) Ponto de recarga – bilhete único 
 
s) Venda de cartões telefônicos 
 
t) Artigos musicais (instrumentos, CDs, DVDs, fitas, etc). 
 

 
Art. 17 - As unidades destinadas à exploração comercial serão locadas às empresas 
comerciais mediante contratos onerosos existentes ou a serem firmados com a 
Administradora a qual incluirá como parte integrante desses contratos o 
Regulamento Interno e as Normas Gerais Regedoras de Utilização das 
Locações. 
 

Parágrafo Único - Para a fiel caracterização dos ramos de atividades 
exercidas pelos comerciantes, os contratos deverão ter cláusula 
específica da destinação do tipo de atividade que será desenvolvida, não 
podendo ser modificado sem prévia autorização da Administradora. 

 
Art. 18 - São consideradas atividades comerciais inconvenientes a finalidade 
precípua do Terminal Rodoviário, e não poderão ser exploradas aquelas que lidam 
com: 
 

a) Produtos combustíveis, tóxicos, corrosivos ou inflamáveis, quer para 
venda, quer para uso próprio. 
 
b) Produtos que venham a provocar poluição do meio ambiente, pelo 
odor, ruído, sujeira, ou por outra forma indireta. 
 
c) Gêneros alimentícios perecíveis, de consumo não imediato, a não ser 
quando necessários ao suprimento das atividades desde que existam 
instalações, equipamentos e sistema de embalagem adequada à 
preservação da qualidade exigida do produto; 
 
d) Atividades ilícitas. 
 

Art. 19 - As atividades não definidas como permitidas e que não estejam 
enquadradas no artigo 18, são classificadas como permitidas, podendo ser 
exploradas, a critério da Administração, desde que atendam as determinações do 
presente Regulamento Interno. 
 
Art. 20 - Para as atividades comerciais que não necessitem de ocupação de lojas, 
deverão ser previstos, pela Administração, locais específicos destinados à sua 
exploração. 
 
Art. 21 - Pelo uso das dependências do Terminal Rodoviário, as empresas 
transportadoras e as empresas comerciais pagarão os valores mensais locatícios 
fixados nos contratos, a parcela correspondente a quota de manutenção, 



 

 

 

conservação e limpeza (QMCL), seguros, proporcional a área ocupada, e o 
reembolso dos consumos de água/esgoto, energia elétrica, gás e outras conforme, 
apontado nos respectivos medidores. 
 

Parágrafo Único - Os cálculos correspondentes ao QMCL, mencionado 
neste artigo serão fixados pela Administradora, no contrato de locação ou 
nas Normas Gerais Regedoras de Utilização das Locações. 

 
Art. 22 - Bilheterias, unidades comerciais, salas, escritórios, quiosques e outras 
áreas comerciais, não poderão ter suas fachadas ou interiores, bem como 
instalações elétricas, hidráulicas, civis e equipamentos, modificados, alterados ou 
suprimidos, sem prévia e expressa autorização da Administração do Terminal 
Rodoviário. 
 

 
SEÇÃO IV 

 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 23 - A Prefeitura fiscalizará, através de funcionários credenciados, o 
cumprimento das disposições deste Regulamento, de seus anexos e demais 
instrumentos vigentes, quando a administração do Terminal Rodoviário for de 
responsabilidade da Administradora Concessionária. 
 

Parágrafo Único - A fiscalização de que trata este artigo abrange tudo que 
diga respeito à urbanidade do pessoal, eficiência dos serviços 
disponíveis, limpeza, manutenção, iluminação, arrecadação e disciplina, 
bem como ao fiel cumprimento dos atos baixados pelas autoridades ou 
órgãos competentes e nos estritos termos do contrato com a 
CONCESSIONÁRIA. 

 
Art. 24 - 0 limite Máximo de velocidade nas áreas do novo Terminal Rodoviário de 
São Carlos será de 10 Km/h. 
 
Art. 25 - Será proibido aos veículos, nas áreas do Terminal Rodoviário: 
 
a) circular fora das faixas demarcadas;  
 
b) efetuar ultrapassagem;  
 
c) usar buzina;  
 
d) fazer teste de motor; 
 
e) impedir a circulação, permanecendo parado por tempo superior ao determinado, 
para embarque e desembarque; 
 
f) permitir o embarque ou desembarque de passageiros fora de plataforma; 
 
g) manter o motor em funcionamento, quando o ônibus estiver parado nas 
plataformas, mesmo com o motorista na direção do veículo; 



 

 

 

 
h) estacionar sem aplicação de freio auxiliar; 
 
i) o uso dos toaletes, nos ônibus que possuam este equipamento; 
 
j) efetuar limpeza interna ou externa, inclusive de vidro pára-brisa. 
 
Art. 26 - As plataformas do novo Terminal Rodoviário destinar-se-ão 
exclusivamente aos ônibus das empresas transportadoras para embarques e 
desembarques de passageiros. 
 

Parágrafo Único - A Administradora poderá, no máximo, utilizar duas 
plataformas para implantação da carga e descarga do Terminal 
Rodoviário. 

 
Art. 27 - Somente será permitida a parada dos ônibus nas áreas predeterminadas e 
nas plataformas de embarque e desembarque. 
 
Art. 28 - O embarque e desembarque de passageiros dar-se-á exclusivamente nas 
plataformas, segundo o seu plano de ocupação, que serão utilizadas pelos 
respectivos ônibus dentro dos limites de tempo estabelecidos. 
 

Parágrafo Único - O prazo para embarque e desembarque será fixado 
pela Administração. 

 
Art. 29 - O Plano de Operação de Plataformas do Terminal Rodoviário 
determinará as plataformas a serem utilizadas para acostamento dos ônibus nas 
operações de trânsito, embarque e desembarque de passageiros. 
 

§1° O Plano de Operação de Plataformas poderá ser alterado pela 
administração, sempre que houver necessidade de remanejamento 
devendo tal modificação ser comunicada às empresas transportadoras 
com antecedência. 

 
§2° Nas bilheterias de vendas de passagens será indicada a plataforma 
utilizada pela respectiva empresa, nos diversos horários. 

 
Art. 30 - A antecipação máxima para estacionamento dos ônibus, em relação ao 
horário de partida, obedecerá às normas específicas baixadas pela Administração, e 
sua saída deverá ocorrer na hora exata estabelecida. 
 
Art. 31 - As atividades de desembarque não poderão ultrapassar o tempo permitido 
pelas normas da Administração, sendo vedada à permanência dos ônibus após a 
efetivação do desembarque. 
 
Art. 32 - A Administração manterá um controle de registro de entrada e saída, bem 
como do tempo de permanência dos ônibus nas plataformas para operações de 
embarque e desembarque. 
 

Parágrafo Único - O registro de entrada, saída e tempo de permanência 
dos coletivos nas plataformas serão utilizados para elaboração de mapas 



 

 

 

estatísticos e aprimoramento da logística de operação do Terminal 
Rodoviário. 

  



 

 

 

CAPITULO III 
 

DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E 
EMPRESAS COMERCIAIS LOCATARIAS 

 
 

SEÇÃO I  
 

DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
 

 
Art. 33 - Constituem obrigações das empresas de transporte de passageiros: 
 

a) obedecer às condições estipuladas no contrato de locação e neste 
Regulamento Interno; 
 
b) zelar pela conservação e limpeza dos espaços que ocupam; 
 
c) vender bilhetes de passagens somente nas unidades para este fim 
determinadas; 
 
d) cobrar a Tarifa de Embarque do Terminal (TET) de todos os 
passageiros que embarquem no Terminal Rodoviário, simultaneamente 
com a venda dos bilhetes de passagens, valores estes, que serão 
repassados para a Administração, de acordo com as condições 
estipuladas no contrato de locação; 
 
e) saldar pontualmente seus compromissos para com a Administração; 
 
f) fornecer à Administração, na forma por esta estabelecida, relatórios 
estatísticos referentes ao movimento de ônibus e passageiros; 
 
g) Comunicar previamente as alterações de horários, de itinerários e de 
preços de passagens, autorizados pela ANTT e/ou ARTESP à 
Administração; 
 
h) solicitar autorização à Administração para o trânsito ou permanência no 
Terminal Rodoviário, de seus equipamentos auxiliares, fixos ou móveis, 
nas áreas específicas; 
 
i) permanecer em atividade durante o horário estabelecido. 
 
j) Prover uniformes aos funcionários que mantenham contato com o 
público e exigir sua utilização; 
 
k) Manter instalados telefones em suas bilheterias, com pessoas 
habilitadas para prestar informações relativas aos horários, preços de 
passagens e outras solicitações semelhantes, independentes da 
Administração manter central de informações. 
 



 

 

 

Parágrafo Único - A venda antecipada de lugares (assentos) para 
embarques fora do Terminal Rodoviário, para efeito de item "d" deste 
Artigo, será considerado como assento ocupado, sendo portanto contado 
como passagem vendida, para efeito de repasse da Tarifa de Embarque 
do Terminal (TET). 

 
Art. 34 - E vedado às empresas transportadoras: 
 
a) processar bagagens não acompanhadas dos passageiros ou efetuar despacho de 
encomendas nas plataformas de embarque, exceto no caso de veículos em transito; 
 
b) guardar volumes ou utilizar as dependências locadas para outros fins que não os 
prescritos no contrato de locação; 
 
c) efetuar embarque ou desembarque de passageiros em locais diversos daqueles 
previstos pela Administração ou pelos poderes públicos competentes; 
 
d) guardar ou manter em deposito substâncias de odor sensível, explosivos ou 
inflamáveis; 
 
e) expor painéis ou letreiros de propaganda contendo outras informações além das 
indicações de seus produtos e serviços dentro das normas definidas pelo projeto de 
Programação Visual do Terminal, sendo que nas bilheterias somente serão 
permitidos no seu luminoso frontal o logotipo da empresa e o nome das cidades por 
ela servidas. 
 
f) solicitar alterações de horários, itinerários e de preços de passagens, à 
administradora, sem previa anuência do Poder Concedente. 
 

 
SEÇÃO II 

 
DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS COMERCIAIS 

 
 

Art. 35 - Constitui obrigações das empresas comerciais estabelecidas no Terminal 
Rodoviário: 
 
a) obedecer às condições estipuladas no contrato de locação, neste Regulamento 
Interno e quando for o caso nas Normas Gerais Regedoras de Utilização das 
Locações; 
 
b) zelar pela conservação e limpeza dos espaços que ocupam; 
 
c) saldar, pontualmente, seus compromissos com a Administradora; 
 
d) permanecer em atividades durante o horário estabelecido no artigo 9°.  
 
e) Prover uniformes aos funcionários que mantenham contato com o público e exigir 
sua utilização; 
 



 

 

 

Art. 36 - É vedado às empresas comerciais: 
 
a) guardar ou manter depósito, no recinto do Terminal Rodoviário, substâncias de 
odor sensível, explosivos ou inflamáveis; 
 
b) expor painéis ou letreiros de propaganda, com informes além da simples 
indicação de seus produtos ou serviços e, especialmente, expor relógios; 
 
c) modificar a estrutura física das unidades comerciais sem prévia e expressa 
autorização da Administradora. 
 
 

 

CAPITULO IV  
 

DA DISCIPLINA 
 

 
SEÇÃO I  

  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 
Art. 37 - As regras de disciplina estabelecidas neste Regulamento Interno são 
aplicáveis os que exercem atividades no Terminal Rodoviário. 
 
Art. 38- As empresas transportadoras, empresas comerciais, empresas 
subcontratadas e órgãos públicos responderão pelos atos de seus prepostos, 
empregados e auxiliares, ainda que eventuais, tanto em relação aos danos por 
ventura causados ao Terminal Rodoviário, como a terceiros, sendo obrigados ao 
reembolso a Administração pelos custos da reparação correspondentes, quando por 
estes realizados. 
 
Art. 39 - As empresas transportadoras, empresas comerciais, e empresas sub 
contratadas e órgãos públicos estabelecidos no Terminal Rodoviário estarão 
sujeitos as instruções emanadas da Administração com vistas à melhoria do 
desempenho de suas atribuições. 
 
Art. 40 - Constitui obrigação do pessoal que exerce atividades no Terminal 
Rodoviário: 
 

a) conduzir-se com atenção e urbanidade;  
 
b) usar uniforme sempre que mantiver contato direto com o público;  
 
c) manter postura adequada ao ambiente, 
 
d) cooperar com os elementos da fiscalização  
 
e) utilizar crachá de identificação. 
 



 

 

 

 
Art. 41 - No recinto do novo Terminal Rodoviário será vedado: 
 

a) a prática de aliciamento de qualquer natureza, inclusive de hóspedes 
para hotéis ou similares, e de passageiros para ônibus, táxi ou outro meio 
de transporte; 
 
b) fazer uso de qualquer aparelho sonoro ou visual em unidade comercial 
ou bilheteria, de modo que venha a prejudicar terceiros, inclusive o 
serviço de interesse público; 
 
c) exercitar atividades comerciais não legalmente estabelecidas no 
Terminal Rodoviário; 
 
d) fazer depósito, mesmo que temporário, em áreas comuns, de volumes, 
mercadorias ou resíduos; 
 
e) provocar ou participar de algazarras ou distúrbios, criar situações 
inseguras para si ou para terceiros;  
 
f) fazer refeições fora dos locais apropriados;  
 
g) exercer comércio ambulante de qualquer espécie; 
 
h) transitar ou circular por áreas não permitidas, em especial, pistas de 
rolamento; 
 
i) desrespeitar as determinações relativas ao movimento e forma de 
embarque e desembarque; 
 
j) praticar atos de vandalismo contra o patrimônio instalado no Terminal 
Rodoviário; 
 
k) permitir a permanência ou circulação de mendigos, mascates ou 
vadios, podendo recorrer ao auxilio da Segurança Publica;  
 
l) transitar sem camisa pelas dependências do Terminal Rodoviário; 
 
m) afixar, através de pintura, dístico, impressos ou ainda veiculação de 
anúncios, notícias notas ou propagandas discriminatórias sob o ponto de 
vista de raça, sexo, idade, classe social, deficiência física, mental ou 
sensorial, credo, política, orientação sexual, religião ou cor, bem como 
atentatórios a moral ou a ordem pública e as autoridades constituídas;  
 
n) colocar qualquer publicidade em local não autorizado pela 
Administradora. 
 
o) ocupar fachadas externas das unidades comerciais ou bilheterias, 
paredes, com cartazes, painéis, mercadorias ou quaisquer outros objetos, 
em desacordo com o Projeto de Programação Visual do Terminal 
Rodoviário. 



 

 

 

 
 

 
SEÇÂO II 

 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
Art.42 - A infração ao presente Regulamento Interno e a seus atos 
complementares, cometida pelas empresas transportadoras, empresas comerciais, 
representantes de órgãos públicos e demais pessoas jurídicas ou físicas que estão 
afetas a este Regulamento Interno, sujeitará a infratora as seguintes penalidades: 
 

a) advertência por escrito;  
 
b) multa pecuniária;  
 
c) rescisão contratual; 
 
Parágrafo Único – As penalidades fixadas são independentes umas das 
outras não havendo qualquer graduação para a sua aplicação. 

 
Art. 43 - A advertência por escrito será aplicada somente nos casos de infração 
primária e circunstancial e conterá os elementos indispensáveis à caracterização da 
ocorrência. 
 
Art. 44 - As multas pecuniárias serão aplicadas para as infrações: (i) não 
especificadas em contrato ou; (ii) na inexistência deste ou; (iii) que não possua base 
de cálculo própria e; (iv) não prevista em norma especifica, utilizando-se os 
percentuais constantes da tabela de multas disposta no Art. 120 do presente 
Regulamento Interno, adotado-se como base de referência o valor em reais 
correspondente à 10.000 (dez mil) tarifas de embarque de linhas intermunicipais 
acima de 200 km vigente á época da infração. 
 

§ 1° As multas aplicadas serão exigidas no prazo de cinco dias apos o 
esgotamento dos recursos administrativos inerentes à sua aplicação, 
podendo a Administradora promover as ações cabíveis para a sua 
cobrança, se necessário. 
 
§ 2° A critério da Administradora, as multas poderão ser cobradas 
conjuntamente com o valor da locação do mês subsequente ou por 
cobrança específica na forma que melhor se adequar ao sistema 
implantado junto ao Terminal Rodoviário. 
 
§ 3° As multas pecuniárias serão aplicadas diariamente até o 
esgotamento e/ou regularização da infração apontada. 
 
§ 4° - Na reincidência de multa pecuniária, esta será agravada em 100% 
(cem por cento) do percentual previsto para a infração específica. 

 
Art. 45 - A penalidade a que se refere à alínea “c” do artigo 41, somente será 
aplicada apos a terceira infração no período de 6 (seis) meses ou por outro 



 

 

 

inadimplemento às clausulas contratuais, sem que caiba à empresa direito a 
qualquer indenização, compensação ou reembolso. 
 
Art. 46 - A falta de pagamento da Quota de Manutenção, Conservação e Limpeza – 
QMCL no prazo convencionado acarretará a cobrança de multa de 10% (dez por 
cento), incidente sobre o valor do respectivo débito, sem prejuízo das demais 
cominações legais, atualização monetária pela variação do IGP-DI/FGV e juros 
legais moratórios a razão de 1% (um por cento) ao mês. 
 
Art. 47 - A falta de arrecadação ou repasse dos valores previstos em normas 
regulamentares e em contrato no prazo convencionado acarretara a cobrança de 
multa de 10% (dez por cento), incidente sobre a importância devida, sem prejuízo 
das demais cominações legais, atualização monetária pela variação do IGP-DI/FGV 
e juros legais moratórios a razão de 1% (um por cento) ao mês. 
 
Art. 48 - As empresas transportadoras e empresas comerciais locatárias deverão, 
quando solicitadas pela Administração, advertir, suspender ou até mesmo afastar 
seu(s) empregado(s) ou preposto(s), desde que fique comprovada a incidência de 
falta grave do mesmo. 
 

§ 1° As solicitações de que trata este artigo serão feitas por escrito, 
instruídas com a documentação que lhes der causa. 
 
§ 2° O pedido de afastamento de qualquer empregado ou preposto só 
poderá ser feito em caso de falta grave, e desde que o mesmo já tenha 
sido advertido ou suspenso por ocasião de solicitações anteriores, neste 
caso o funcionário deverá ser afastado num prazo máximo de 05 (cinco) 
dias. 
 
§ 3° No caso de não atendimento das solicitações, ficará o locatário 
sujeito a rescisão contratual sem prejuízo de outras penalidades 
aplicáveis. 

 
Art. 49 - Enquadram-se nas disposições do artigo anterior, no que couber, os órgãos 
públicos e outras empresas ou autônomos com atividades no Terminal Rodoviário. 
 
  



 

 

 

 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE APOIO AOS USUÁRIOS 
E ÀS EMPRESAS TRANSPORTADORAS 

 
 

SEÇÃO I 
 

DO CONCEITO 
 

 
Art. 50 - Entende-se por serviços de apoio aqueles destinados a propiciar ao público 
facilidade de utilização do Terminal Rodoviário, dentro dos objetivos prescritos no 
artigo 4° deste Regulamento. 
 
Art. 51 - Entende-se por serviços de apoio aqueles existentes ou que venham a ser 
criados e colocados à disposição, tais como, estacionamento para coletivos, 
refeitórios, vestiários, sanitários e outros. 
 
Art. 52 - Os serviços referidos nos artigos anteriores poderão ser remunerados, de 
acordo com os critérios a serem preestabelecidos pela Administração. 
 

 
SEÇÃO II 

 
DO SISTEMA GERAL DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO 

 
 
Art. 53 - O sistema de sonorização e de vídeo destina-se a divulgação dos avisos de 
interesse público e publicidades, quando autorizado pela Administração. 
 

Parágrafo Único - Os serviços de sonorização e de vídeo, aludidos neste 
artigo, poderão ser delegados pela Administração a terceiros, garantindo-
se, entretanto, o cumprimento de suas finalidades. 

 
Art. 54 - O sistema de sonorização devera funcionar durante todo o período em que 
houver operação de embarque e desembarque, divulgando os avisos de utilidade 
publica em textos claros e concisos. 
 
Art. 55 - O sistema de vídeo poderá ser utilizado para propaganda comercial, desde 
que não prejudique os avisos da rede de sonorização. 
 
 
 

 
SEÇÃO III 

 
DA REDE DE RELÓGIOS 



 

 

 

 
 
Art. 56 - O Terminal Rodoviário será provido de ampla rede de relógios, 
distribuídos por todas as suas áreas comuns e de Serviços. 
 
Art. 57 - A rede de relógios será de responsabilidade da Administração, podendo sua 
exploração ser delegada a terceiros, mediante inserção nos mostradores de 
publicidades, com observação das diretrizes estabelecidas na programação visual 
do Terminal Rodoviário. 
 

Parágrafo Único – Os relógios deverão estar sincronizados e sua precisão 
deve estar garantida pela Administração. 

 
Art. 58 - Os relógios da rede, em quantidade e dimensões compatíveis com as 
necessidades, serão instalados, obrigatoriamente, em: 
 

a) sala de espera; 
 
b) plataformas de embarque;  
 
c) plataformas de desembarque;  
 
d) área de circulação de pedestre;  
 
e) área de bilheterias. 

 
Art. 59 - Será proibida à colocação de relógios particulares, de qualquer tipo, 
expostos ao publico, em todo recinto do Terminal Rodoviário, mesmo internamente 
nas unidades ou áreas locadas de acesso publico. 

 
 

SEÇÃO IV  
 

DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS 
 

 
Art. 60 - A Administradora poderá instalar central telefônica no Terminal Rodoviário 
para promover eficiente meio de comunicação interna e externa e, caso isto 
aconteça, poderá ser operada pela própria Administradora, conectada a rede de 
telefonia local. 
 
Art. 61 - A critério da Companhia Telefônica e da Administração poderá ser adotado 
o sistema de telefones públicos instalados em locais fora de cabines. 
 
Art. 62 - As empresas comerciais, empresas transportadoras, órgãos públicos e 
outros que tenham atividades dentro do Terminal Rodoviário, poderão ter suas 
próprias linhas telefônicas, desde que obedecidos às condições técnicas existentes 
e sob anuência da Administradora. 
 
 

SEÇÃO V 



 

 

 

 
DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

 
Art. 63 - A agência ou Posto de Correios e Telégrafos será operada pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, diretamente ou através de franquia, mediante 
contrato específico com a Administração. 
 

Parágrafo Único - No caso da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos não instalar uma agência ou posto, a Administradora devera 
instalar uma caixa coletora de correspondências em local visível. 

 
 

SEÇÃOVI 
 

DOS SERVIÇOS DE GUARDA VOLUMES 
 
Art. 64 - O serviço de Guarda Volumes será operado e explorado pela 
Administração por sistema manual ou automático, podendo ser delegado a terceiros, 
a critério da mesma. 
 
Art. 65 - O serviços de Guarda Volumes deverá funcionar ininterruptamente durante 
o período de operação do Terminal Rodoviário. 
 
Art. 66 - Obrigatoriamente será fornecido ao usuário o recibo de deposito de volume, 
do qual constará, no mínimo: 
 

a) numero da etiqueta do volume;  
 
b) data e hora do deposito;  
 
c) demais condições de guarda. 

 
 
Art. 67 - Em qualquer situação, a sistemática de operação e o preço do serviço serão 
determinados pela Administração, obedecidos os dispositivos regulamentares. 
 
Art. 68 - Não serão aceitos para depósitos, volumes contendo:  
 

a) explosivos;  
 
b) combustível ou substância inflamável;  
 
c) substâncias tóxicas;  
 
d) armas;  
 
e) mercadorias perecíveis ou deterioráveis;  
 
f) animais. 
 



 

 

 

§1° Caso a Administração suspeite que o volume depositado contenha 
um dos itens acima relacionados, deverá comunicar o fato à Polícia 
Militar, cabendo a este órgão a decisão de abrir ou não o volume para 
averiguação. 
 
§ 2° No caso do volume vir a ser aberto pela Polícia Militar, um 
representante da Administradora deverá estar presente, registrando o fato 
em relatório, onde deverá conter:  
 
a) data e hora da abertura do volume; 
 
b) nome dos responsáveis pela abertura do volume; 
 
c) relação dos pertences, com descrição e quantidade, encontrados no 
volume. 
 
§ 3° Este relatório devera ser assinado pelos responsáveis da Polícia 
Militar e pelo representante da administradora, contendo as respectivas 
identificações (nome completo, n.° da identidade, n.° da matrícula e etc). 
 
§ 4° Este relatório deverá ser guardado na administração, por no mínimo 
1 (um) a no, e uma copia deste relatório deverá ser entregue ao 
proprietário do volume. 

 
Art. 69 - Os objetos depositados e não procurados pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 
serão encaminhados a Prefeitura Municipal. 
 
 

SEÇÃO VII 
 

DO SERVIÇO DE INFORMAÇAO 
 
Art. 70 - O Serviço de Informação será operado pela Administração podendo ser 
delegado à terceiros ou contar com auxilio de órgão público local. 
 
Art. 71 - O Posto de Informações funcionará ininterruptamente, em local determinado 
no Projeto Arquitetônico, durante todo o período diário de operação do Terminal 
Rodoviário. 
 
Art. 72 - Em qualquer situação, a sistemática de operação será estabelecida pela 
Administração, obedecidos aos dispositivos regulamentares. 
 
Art. 73 - Será responsabilidade das Empresas Transportadoras, manter instalados 
telefones em suas bilheterias, com pessoas habilitadas para prestar informações 
relativas aos horários, preços de passagens e outras solicitações semelhantes, 
independente da Administração manter central de informações. 
 
Art. 74 - O Terminal Rodoviário será provido de uma rede de monitores (ou tv's) 
onde serão informadas as partículas e chegadas de ônibus. Estes monitores, em 
quantidades e dimensões compatíveis com as necessidades, serão instalados, 
obrigatoriamente, em:  



 

 

 

 
a) sala de espera;  
 
b) portão de embarque;  
 
c) portão de desembarque;  
 
d) posto de informação. 

 
 

SEÇÃO VIII 
 

DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 
 
Art. 75 - O serviço de estacionamento de veículos particulares, será de 
responsabilidade da Administração, que poderá explorá-lo diretamente ou arrendá-lo 
a terceiros. 
 

Parágrafo Único - Em qualquer situação o horário de funcionamento, 
sistemática de operação e o preço dos serviços serão determinados pela 
Administração. 

 
 

SEÇÂO IX 
 

DO POLICIAMENTO 
 
 
Art. 76 - Os serviços de policiamento, fiscalização e orientação do trânsito nas áreas 
de jurisdição do Terminal Rodoviário, serão desenvolvidos pelas autoridades 
competentes, de acordo com as respectivas legislações aplicáveis, em estreita 
colaboração com a Administração. 
 

Parágrafo Único- Para a complementação destes Serviços, a 
Administração poderá contratar empresa especializada ou utilizar 
Serviços próprios. 

 
 

SEÇÃO X 
 

DA ASSISTENCIA SOCIAL E DA PROTEÇÃO AO MENOR 
 
Art. 77 - Os Serviços de Assistência Social e de Proteção ao Menor serão 
desenvolvidos pelos órgãos públicos competentes, de acordo com suas atribuições 
específicas, em estreita colaboração com a Administração. 
 

 
SEÇÃO XI 

 
DOS CARREGADORES 

 



 

 

 

Art. 78 - O serviço de carregadores autônomos poderá ser implantado no Terminal 
Rodoviário pela administradora, que baixará norma especifica observando o 
disposto nos artigos seguintes, desta seção, entendendo-se desde já, que o serviço 
de carregadores, representa o transporte de malas e bagagens de passageiros, 
internamente no Terminal Rodoviário, sendo vedado o transporte de encomenda 
para despacho e/ou a guarda de volume de qualquer espécie. 
 

Parágrafo Único - Serão disponibilizados, em pontos estratégicos do 
Terminal Rodoviário, carrinhos de bagagens para utilização dos próprios 
usuários, independente de estar ou não implantado o serviços de 
carregadores. 

 
Art. 79 - No caso especifico de trabalhadores autônomos, a atividade de carregador 
somente será exercida por pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, mediante 
previa e expressa autorização expedida pela administradora. 
 
Art. 80 - Os pedidos de licenças deverão ser instruídos com os seguintes 
documentos: 
 

a) carteira de identidade;  
 
b) atestado de boa conduta;  
 
c) carteira de saúde atualizada;  
 
d) titulo de eleitor ou documento equivalente;  
 
e) duas fotos 3 X 4; 
 
f) comprovante de inscrição como autônomo, expedido pelo INSS;  
 
g) outros documentos exigíveis em decorrência de regulamentação local. 

 
Art. 81 - As autorizações para a atividade de carregador do Terminal Rodoviário 
serão concedidas a título precário, podendo ser cassadas, anuladas ou suspensas a 
qualquer tempo pela Administração, sem que assista direito aos autorizados de 
indenização ou reclamação de qualquer espécie. 
 
Art. 82 - Em qualquer hipótese, o preço dos Serviços será estipulado pela 
Administradora do Terminal Rodoviário ou aprovado por ela, quando houver uma 
entidade representativa, devendo a respectiva tabela, ser afixada em locais visíveis 
ao publico. 
 
Art. 83 - Os carregadores desempenharão suas tarefas com obediência a escala 
elaborada pela Administração, devidamente uniformizados e identificados, conforme 
os padrões estabelecidos. 
 
Art. 84 - O número de carregadores será estabelecido de forma a possibilitar perfeito 
atendimento ao público, em todas as áreas do Terminal Rodoviário em que seus 
serviços sejam necessários. 
 



 

 

 

Parágrafo Único - Deverá haver carregador disponível em todas as 
entradas e saídas do Terminal Rodoviário onde existir:  

 
a) Ponto de taxi; 
 
b) Ponto de Coletivo Urbano e Suburbano. 

 
Art. 85 - A Administração deverá verificar o cumprimento do presente Regulamento 
Interno nas atividades dos carregadores autônomos. 
 
Art. 86 - A utilização do serviço do carregador deve ser uma opção dos usuários do 
Terminal Rodoviário, não podendo ser criada qualquer dificuldade ao exercício 
dessa opção. 
 
 

SEÇÃO XII  
 

DA COLETA DE LIXO 
 
Art. 87 - Compete a Administração a elaboração e execução das etapas de coleta, 
transporte e deposito do lixo gerado no Terminal Rodoviário mediante utilização de 
equipamentos adequados e localização de depósitos em áreas de fácil acesso pelo 
serviço público de coleta. 
 
Art. 88 - Os serviços de coleta, transporte e deposito de lixo serão executados nos 
local determinados no projeto arquitetônico ou indicados pela Administração, não 
devendo prejudicar a operação normal do Terminal Rodoviário. 
 

 
SEÇÃO XIII 

 
DOS SERVIÇOS DE TAXIS  

 
Art. 89 - Os serviços de táxis e similares, no Terminal Rodoviário, deverão ser 
estruturados de modo a facilitar ao publico sua utilização. 
 

§1° As atividades de taxis e similares serão desenvolvidas no ponto 
especificado no projeto arquitetônico do Terminal Rodoviário, o qual 
será devidamente sinalizado. 
 
§ 2° No ponto dos taxis e similares, as partidas serão realizadas pela 
ordem cronológica de chegada para espera, sob fiscalização do Órgão 
competente local. 
 
§ 3° A Administradora do Terminal Rodoviário manterá contato com o 
Órgão competente local, com vistas à solução das dificuldades porventura 
surgidas nesse serviço, e que venham a prejudicar a boa operação do 
Terminal Rodoviário. 

 



 

 

 

Art. 90 – Para melhor servir aos usuários, os operadores dos serviços de táxis e 
smilares, deverão preferencialmente instalar ponto de atendimento no Terminal 
Rodoviário, mediante locação. 
 

 
SEÇÃO XIV 

 
DO SERVIÇO DE SANITÁRIOS 

 
 
Art. 91 - Os funcionários da Administradora, das unidades comerciais e 
transportadoras e dos órgãos públicos, instalados no recinto do Terminal 
Rodoviário, utilizarão área de serviços específica, composta de sanitários, banhos e 
refeitório, cuja Administração será de responsabilidade da Administradora. 
 
Art. 92 - Os sanitários deverão oferecer um perfeito padrão de limpeza, higiene e 
conservação, devendo estar sempre muito bem limpos, desinfetados e equipados 
com material de higiene necessário ao usuário (sabonete, papel toalha e papel 
higiênico). 
 
Art. 93 - A Administração manterá um serviço de higiene pessoal (banho) que 
obedecerá às mesmas normas de higiene e conservação estabelecidas para os 
sanitários. 
 
 

 
SEÇÃO XV 

  
DO SERVIÇO DE PERDIDOS E ACHADOS 

 
Art. 94 - A Administração manterá um serviço de perdidos e achados, executados 
gratuitamente para atender as ocorrências no Terminal Rodoviário.  
 
Art. 95 - Entre outras tarefas, tal serviço deverá:  
 

a) Recolher, classificar, registrar e depositar os objetos achados; 
 
b) Efetuar a entrega dos objetos procurados, mediante comprovação de 
legitimidade de propriedade; 

 
Art. 96 - Apos 60 (sessenta) dias de depósito, os objetos não procurados serão 
relacionados e encaminhados à Prefeitura Municipal. 
 
Art. 97 - O serviço deverá ser prestado em local próprio, no balcão de informações, 
no Guarda Volumes ou na própria sala da Administração do Terminal Rodoviário. 
  



 

 

 

CAPITUO VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

SEÇÃO I 
 

DAS INSTALAÇÕES 
 
Art. 98 - As instalações do Terminal Rodoviário deverão obedecer integralmente ao 
projeto previamente aprovado, em conformidade com as disposições relativas às 
matérias emanadas dos órgãos competentes. 
 
Art. 99 - Qualquer modificação nas instalações externas e internas das bilheterias e 
unidades comerciais, somente será permitida pela Administradora, após análise do 
projeto proposto conforme estabelecido nas Normas Gerais Regedoras da 
Utilização das Locações. 
 

Parágrafo Único - Na elaboração de projeto de modificações de 
instalações de que trata este artigo, deverão ser considerados os padrões 
estipulados nos projetos de programação visual, capacidade da carga 
elétrica, e outros, aprovados para o Terminal Rodoviário. 

 
SEÇÃO II 

 
DO SEGURO CONTRA INCÊNDIO 

 
Art. 100 - A Administradora contratará o seguro de incêndio e coberturas adicionais 
(excluída as fundações), relativas unicamente ao prédio do Terminal Rodoviário. 
 
§1° O contrato de seguros de unidades ocupadas por locatários e cessionários, será 
de responsabilidade dos mesmos. 
 
§ 2° A Administradora cobrará, das partes locatárias, as frações do prêmio de 
seguro correspondente as respectivas áreas. 
 
§ 3° Os valores de cobertura do seguro serão reajustados de forma a manter estes 
valores corrigidos periodicamente. 
 
Art. 101 - As empresas de transporte de passageiros e demais empresas comerciais 
deverão contratar seguros para cobertura dos bens de suas propriedades ou sob 
suas responsabilidades, arcando com seus respectivos custos. 
 
 
 

SEÇÃO III 
 

DA PROGRAMAÇÃO VISUAL 
 
Art. 102 - O Terminal Rodoviário poderá dispor de locais e instalações próprias 
para a afixação de cartazes de exposição temporária e promoção de eventos 



 

 

 

patrocinados por Órgãos Públicos, bem como de caráter técnico, cultural, turístico ou 
filantrópico, respeitada a Programação Visual do Terminal Rodoviário. 
 

Parágrafo Único - Nenhum cartaz, placa, painel, ou outro dispositivo de 
propaganda visual poderá ser exposto no Terminal Rodoviário, fora dos 
locais de instalações de que trata este artigo, sem anuência previa da 
Administradora. 

 
Art. 103 - A exploração de propaganda comercial no recinto do Terminal Rodoviário 
é atribuição privativa da Administração, que poderá outorgar sua execução a 
terceiros, obedecidas as formalidades legais, disposições deste regulamento, 
obediência aos Projetos de Programação Visual e Normas Especificas a serem 
baixadas. 
 
 

 
SEÇÃO IV 

 
DOS CONVÊNIOS 

 
Art. 104 - As dependências destinadas à utilização dos Órgãos Públicos, autarquias 
e empresas de economia mista serão cedidas gratuitamente a tais órgãos, devendo 
os mesmos apenas contribuir com a parcela correspondente a quota de 
manutenção, conservação e limpeza (QMCL), seguros, proporcional à área ocupada, 
e os reembolso dos consumos de água/esgoto, energia elétrica, gás e outras 
conforme apontado nos respectivos medidores. 
 

 
SEÇÃO V 

 
DAS RECEITAS E REEMBOLSOS E PAGAMENTOS 

 
Art. 105 - Constituem-se fontes de receitas da Administradora do Terminal 
Rodoviário: 
 

a) Tarifa de Embarque do Terminal (TET) - receita decorrente da 
utilização do Terminal Rodoviário, cobrada dos passageiros que 
embarcam, de acordo com normas especificas. 
 
b) Aluguel de Unidades e Áreas Comerciais - receitas decorrentes de 
locações para o exercício de atividades comerciais e utilização de 
espaços e áreas regidas por contratos específicos. 
 
c) Aluguel de Bilheterias - receitas decorrentes de locações das 
transportadoras que operam no Terminal Rodoviário. 
 
d) Serviços de Guarda Volumes - receita decorrente da utilização de 
guarda volumes, cobrada dos usuários que se utilizam desses Serviços. 
 
 



 

 

 

e) Publicidade - receita decorrente da exploração, pela Administradora, de 
propaganda por meios visuais, sistemas de vídeo ou outros dispositivos 
autorizados que possam ser utilizados, desde que respeitadas à 
sinalização indicativa e de orientação para os usuários. 
 
f) Serviços de Estacionamento de Coletivos e Outros - receita decorrente 
de utilização dos serviços de estacionamento de coletivo na área de 
espera (mangueira) e de veículos particulares dos funcionários das 
empresas de coletivo, locatários e trabalhadores autônomos vinculados 
ao próprio Terminal Rodoviário. 
 
g) Serviços de Estacionamento de Veículos Particulares - receita 
proveniente de cobrança ao usuário, pela entrada e permanência do 
veiculo no estacionamento do Terminal Rodoviário. 
 
h) Outras - correspondentes a quaisquer outras fontes de receitas não 
previstas nas alíneas anteriores. 

 
Art. 106 - Constituem-se reembolsos de despesas da Administradora do Terminal 
Rodoviário: 
 

a) Consumo de Água/Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros - valores a 
serem reembolsados a Administradora, quando estes serviços não forem 
contratados diretamente com as empresas fornecedoras, conforme 
apontado nos respectivos medidores individualmente instalados ou 
conforme estimativa de consumo. 
 
b) Quota de Manutenção, Conservação e Limpeza (QMCL) - parcelas 
pagas a Administração pelas empresas transportadoras, empresas 
comerciais e órgãos conveniados, destinadas ao reembolso de despesas 
com Serviços de manutenção, conservação e limpeza de todas as áreas 
ocupadas no Terminal Rodoviário cujos critérios de rateio serão 
definidos pela Administradora. 
 
c) Seguro de Incêndio e Coberturas Adicionais (excluída as fundações), 
relativas unicamente ao Prédio do Terminal Rodoviário - valores dos 
prêmios dos seguros a serem reembolsados a Administradora, conforme 
as proporções das áreas locadas em relação à área do Terminal 
Rodoviário. 
 
d) Tendo em vista ser o prédio construído de propriedade do Município 
não terá incidência o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbano (IPTU). 
 
 
e) Outras - correspondentes a quaisquer outros reembolsos não previstos 
nos itens anteriores. 

 
Art. 107 - Os pagamentos correspondentes às fontes de receitas e reembolsos de 
despesas serão feitos diretamente a tesouraria da Administração ou agencias 



 

 

 

bancarias credenciadas pela mesma, nos prazos e condições previamente 
convencionados. 
 

 
SEÇÃO VI 

 
DAS INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 

 
Art. 108 - Todas as decisões da Administração deverão ser cientificadas, por escrito, 
às locatárias e cessionárias, prestadoras de serviços e demais interessados. 
 
Art. 109 - Todas as locatárias ou cessionárias deverão atender às exigências da 
Saúde Publica, Autoridades Federais, Estaduais e Municipais ligadas a seu tipo de 
atividade. 
 
Art. 110 - Os movimentos de ônibus e passageiros constituem os principais 
elementos quantitativos de avaliação do atendimento ao objetivo básico do Terminal 
Rodoviário. 
 
Art. 111 - Os dados relativos à utilização do comércio instalado, do Guarda Volumes 
e sanitários constituem elementos complementares de informação também 
necessários a avaliação do atendimento ao objetivo do Terminal Rodoviário. 
 
Art. 112 - A coleta de informações será feita de forma continua, com apuração por 
períodos definidos, de modo a registrar variações que se verificam ao longo de um 
determinado período de tempo. 
 
Art. 113 - No caso de concessão, a Administradora Concessionária, deverá quando 
solicitado, enviar relatórios estatísticos periódicos aos Órgãos competentes, 
contendo os resultados do processamento de informações no período a que se 
referir, de acordo com os modelos padronizados pela Agência Reguladora. 
 
Art. 114 - Além dos resultados apurados para fins de apresentação nos relatórios 
periódicos, a Administradora, deverá organizar sua rotina de controle para obter a 
partir dos dados coletados, os resultados de caráter eventual sobre o nível de 
satisfação dos usuários em relação ao comércio instalado, o tempo médio de 
depósito de volume e o período de maior utilização diária do Guarda Volumes, dos 
sanitários e outros, que são passiveis de solicitação, a qualquer tempo, pelos órgãos 
públicos. 
 
Art. 115 - Além dos controles estatísticos periódicos mencionados neste capitulo, a 
Prefeitura Municipal, poderá realizar a coleta de informações referentes à 
frequência ou utilização das instalações, dependências e unidades comerciais do 
Terminal Rodoviário, não sujeitas aos controles rotineiros ou ainda pesquisas de 
opinião junto ao usuário. 
 
Art. 116 - No caso de concessão, em havendo conflitos entre cláusulas constantes 
do Contrato de Concessão e deste Regulamento Interno, prevalecerão sempre as 
cláusulas constantes do Contrato de Concessão. 
 
 



 

 

 

SEÇÃO VII 
 

DA TABELA DE MULTAS 
 

Art. 117 - A presente tabela de multa pecuniária, será aplicada às pessoas físicas ou 
jurídicas conforme elencadas no Art. 44, do presente Regulamento Interno: 
 
Tabela 1- GRUPO 01 -5% 
 
Item    Descrição 
 
1.1. falta de urbanidade; 
1.2. prejuízo da limpeza do recinto;  
1.3. falta de uso de uniforme;  
1.4. ausência de motorista em coletivo estacionado na plataforma;  
1.5. funcionamento do motor em coletivo estacionado na plataforma;  
1.6. uso de buzina no recinto do Terminal Rodoviário;  
1.7. atraso na saída do coletivo; 
1.8.  ocupação de plataforma pelo coletivo além do tempo previsto;  
1.9. ocupação de plataforma pelo coletivo antes da hora prevista;  
1.10. omissão de informação ao publico quando solicitado. 
 
 
Tabela 2 - GRUPO 02 - 10% 
 
Item   Descrição 
 
2.1.    desobediência às regras de circulação de coletivo; 
2.2.    desobediência às normas de embarque ou desembarque; 
2.3.    utilização de plataforma não autorizada; 
2.4.    divulgação de propaganda não autorizada; 
2.5. ocupação de local não permitido com cartaz ou mercadoria; 
2.6. negligencia ou omissão no cumprimento de instruções ou atos da 
Administração;  
2.7. atraso no recolhimento da tarifa de embarque; 
2.8. uso de sanitário do ônibus na área do Terminal Rodoviário; 
2.9. processamento, no recinto do Terminal Rodoviário, de despachos e 
encomenda em locais impróprios; 
2.10. danificação de bens; 
2.11. uso de aparelho que perturbe o sistema de sonorização do Terminal 
Rodoviário;  
2.12. utilização de área comum para fins particulares, inclusive depósito de volume 
de qualquer natureza. 
 
 
Tabela 3 - G RUPO 03 – 20% 
Item Descrição 
 
3.1.  aliciamento de passageiros; 
3.2. agenciamento de qualquer natureza;  
3.3. omissão na contratação de seguro contra incêndio;  



 

 

 

3.4. desrespeito a fiscalização; 
3.5. atitude indecorosa;  
3.6. omissão de informação devida a Administração; 
3.7. descumprimento de horário de funcionamento. 
 
Tabela 4 – G R U P 0 04 - 50 % 
 
Item    Descrição 
 
4.1. impedimento da ação da Administração;  
4.2. prestação de informação falsa;   
4.3. lavagem, limpeza e reparo do coletivo no recinto do Terminal Rodoviário. 
 
GRUPO 05 – 100% 
 
Item Descrição 
 
5.1. Atividade comercial não autorizada; 
5.2. Quando infringir as cláusulas de exclusividade pactuadas nos contratos de 
locação assinados com a Administração. 
 

SEÇÃO VIII 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 118 - A Administradora zelará pelo cumprimento deste Regulamento Interno, 
através de rigorosa fiscalização, a fim de não permitir que se verifiquem quaisquer 
práticas proibidas. 
 
Art. 119 - Os casos omissos neste Regulamento Interno serão resolvidos pela 
Prefeitura, ouvida, sempre, a Administradora. 
 
 

São Carlos, 1º de janeiro de 2023. 
 

 
 

César Augusto de Paula Maragno 
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 



  

MODELO DE CONTRATO 
 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE CONSTRUÇÃO 
E DE USO DO NOVO TERMINAL 
RODOVIÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO CARLOS E DE OUTRO LADO A 
CONCESSIONÁRIA 

 

 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, entre as partes, 
de um lado a Prefeitura do Município de São Carlos, doravante denominado 
apenas PODER CONCEDENTE, com sede na cidade de São Carlos, Estado de 
São Paulo, à Rua Episcopal nº 1.575 - Centro, inscrita no Cadastro Geral de 
Contribuintes do Ministério da Fazenda, sob o nº 45.358.249/0001-01 e de outro 
lado, .................................................... doravante denominada apenas 
CONCESSIONÁRIA, com sede na cidade de .................................................., 
Estado de ......................... à Rua ..................................................................... 
nº......................., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda sob o nº ............................, representadas as partes por seus 
representantes legais ao final assinados, têm entre si justo e contratado o que se 
segue: 

 

1. OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1. Tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
MEDIANTE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, 
ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO NOVO 
TERMINAL RODOVIÁRIO DE SÃO CARLOS. 

 

1.2. Para melhor caracterização do seu objeto e obrigações das partes, 
consideram-se integrantes do Contrato, os seguintes documentos, os quais são 
rubricados pelas partes contratantes. 

 

Anexo 1 – Edital de concorrência nº 001/2023 e seus anexos. 

 

Anexo 2 – Proposta Técnica 



  

 

Anexo 3 – Proposta Comercial 

 

Anexo 4 – Relatório de entrega do Terminal 

 

1.3. Os serviços principais, objeto do presente Contrato, compreendem, sem a 
isso se limitar: 

 

1.3.1. Iniciar o processo de tomada de iniciativas objetivando o início da 
construção do novo Terminal Rodoviário de São Carlos, no prazo de até 30 
(trinta) dias após a assinatura do contrato e da emissão da Ordem de 
Serviços - OS específica. 

 

1.3.2. Iniciar a administração, operação e exploração comercial do novo 
Terminal Rodoviário de São Carlos, imediatamente após a conclusão de 
suas obras e da emissão da Ordem de Serviços - OS específica 

  

1.3.3. Os serviços públicos decorrentes da concessão terão caráter 
exclusivo, sendo indelegável a qualquer outra pessoa física ou jurídica que 
não seja a empresa vencedora do processo de Concorrência. Qualquer 
decisão de governo que implique em construção de novos terminais 
rodoviários neste município, os serviços em questão serão delegados a 
Concessionária mediante aditivo ao contrato. 

 

1.3.4. Executar a obra de construção do novo Terminal Rodoviário 
estritamente de acordo com o projeto de referência fornecido pela 
Prefeitura, conforme especificado no CADERNO TEMÁTICO 1 | 
DIAGNÓSTICO E ESTUDOS PRELIMINARES; E MODELO TÉCNICO do 
ESTUDO DE MODELAGEM TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E 
JURÍDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE 
TRANSPORTE COLETIVO E DE INTEGRAÇÃO MULTIMODAL DE 
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP, 
no prazo máximo equivalente ao apresentado pela Licitante, conforme as 
condições especificadas no Anexo VI – Orçamento Básico do Projeto de 
Construção do novo Terminal Rodoviário, da aprovação do projeto 
executivo, da expedição do alvará de construção e da expedição da Ordem 
de Serviço – OS específica pelo Poder Concedente, o que ocorrer por 
último. 

 



  

1.3.4.1. O PODER CONCEDENTE suportará os custos das obras de 
reforma e de adequação da infraestrutura urbana necessária para a 
implantação do Novo Terminal Rodoviário de São Carlos 
conforme indicado no CADERNO TEMÁTICO 1 | DIAGNÓSTICO E 
ESTUDOS PRELIMINARES; E MODELO TÉCNICO dos ESTUDOS 
DE MODELAGEM TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E 
JURÍDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL 
DE TRANSPORTE COLETIVO E DE INTEGRAÇÃO MULTIMODAL 
DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
CARLOS/SP. 

 

1.3.4.2. Tais obras serão executadas pela CONCESSIONÁRIA e 
pagas pelo PODER CONCEDENTE com base em relatórios mensais 
de medição detalhados, cujos valores unitários de preços de 
materiais e de serviços serão estabelecidos pela Tabela SINAPI | 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL da CEF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

 

1.3.5. Estudar e implementar modificações operacionais, administrativas, 
ou quaisquer outras intervenções, que aumentem a qualidade dos serviços 
que virão a ser prestados no novo Terminal Rodoviário comparativamente 
com a operação do Terminal atual, respeitando integralmente o projeto 
fornecido pela Prefeitura. As modificações somente poderão ser 
implementadas após a anuência do Poder Concedente, que poderá 
solicitar revisões nos estudos apresentados para melhor desenvolvimento 
dos serviços. 

 

1.3.6. O equacionamento financeiro da execução do contrato de concessão 
ficará exclusivamente a cargo da Concessionária, que não poderá contar 
com recursos financeiros, nem garantias do Poder Concedente. 

 

1.3.7. Devolver ao Poder Concedente, quando do término da concessão, 
o imóvel do novo Terminal Rodoviário de São Carlos. 

 
1.4. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS 

 

1.4.1. No decorrer da execução do contrato será exigida uma produção que 
corresponda aos marcos contratuais estabelecidos pelo licitante vencedor 
no Cronograma Físico Contratual. 

 
1.4.2 - A aceitação das obras ficará sujeita à aprovação da fiscalização da 
Prefeitura, obrigando-se a CONCESSIONÁRIA a refazer aquelas que 
forem rejeitadas, ficando também condicionada ao fornecimento, pela 



  

CONCESSIONÁRIA, dos projetos executivos e de toda a documentação 
técnica das obras por ela, ou seus possíveis subcontratados, 
implementados, de acordo com as instruções e especificações contidas no 
projeto de referência fornecido pela Prefeitura, conforme especificado no 
CADERNO TEMÁTICO 1 | DIAGNÓSTICO E ESTUDOS PRELIMINARES; 
E MODELO TÉCNICO do ESTUDO DE MODELAGEM TÉCNICA, 
ECONÔMICO-FINANCEIRA E JURÍDICA REFERENTE AO NOVO 
TERMINAL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E DE 
INTEGRAÇÃO MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP. 

 
1.4.3 - As obras implementadas serão recebidas pelo profissional 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização indicado pela 
Prefeitura, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 
15 (quinze) dias, contados da comunicação por escrito apresentada pela 
CONCESSIONÁRIA. 

 
 

2. RESPONSABILIDADES E DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA, EXECUÇÃO E 
DIREÇÃO DOS TRABALHOS. 

 

2.1. A CONCESSIONÁRIA se obriga a executar os serviços objeto do presente 
Contrato de acordo com a melhor técnica aplicável a trabalhos desta natureza, 
com zelo e diligência, bem como com rigorosa observância às especificações e 
anexos deste instrumento e dos demais detalhes e ordens que emanarem do 
PODER CONCEDENTE. 

 

2.1.1. A CONCESSIONÁRIA na exploração comercial, deverá observar e 
se ater às atividades descritas no Anexo II do edital de concorrência nº 
001/2.023, Regulamento do Terminal. 

 

2.1.2. Os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros para 
uso das instalações do novo Terminal Rodoviário, terão prazos máximos 
de vigência dentro do mesmo período desta concessão, devendo ao seu 
final, firmar termo de cessão/ permissão desses contratos com terceiros, ao 
PODER CONCEDENTE ou a quem ela indicar. Caberá ao PODER 
CONCEDENTE a liberação das áreas do terreno no qual será construído o 
Terminal para sua entrega à posse da CONCESSIONÁRIA. 

 

2.2. A CONCESSIONÁRIA arcará com todas as despesas de transporte, 
operação e manutenção relativas à mobilização e desmobilização de seu pessoal 
e equipamento. 

 



  

2.3 A CONCESSIONÁRIA manterá, representantes que estarão 
credenciados a representá-la em todos os atos referentes à execução do 
presente Contrato.  Estes representantes terão como substitutos, em seus 
impedimentos ocasionais, seus auxiliares diretos, credenciados perante o 
PODER CONCEDENTE, os quais ficarão também, permanentemente no 
local. 

 

2.4. Os representantes da CONCESSIONÁRIA terão poderes para dirigir os 
serviços, dedicando o melhor de sua atenção e competência e especialmente, 
receberão em nome da CONCESSIONÁRIA, as instruções dadas por escrito pelo 
representante do PODER CONCEDENTE. 

 

2.5. O PODER CONCEDENTE poderá solicitar o afastamento dos representantes 
da CONCESSIONÁRIA ou seus substitutos eventuais, se a permanência de 
quaisquer desses elementos em tais funções, for julgada inconveniente aos 
interesses do PODER CONCEDENTE, justificando sempre a solicitação. 

 

2.5.1. Na hipótese do PODER CONCEDENTE, após justificar, vier a 
solicitar esse afastamento, a CONCESSIONÁRIA deverá providenciar 
prontamente a substituição desses seus representantes, substituindo-os 
por outros aceitos pelo PODER CONCEDENTE, sem que dessa 
substituição possa advir para este último qualquer ônus. 

 

2.6. Na hipótese da CONCESSIONÁRIA necessitar substituir seus prepostos, 
deverá submeter o nome dos substitutos por escrito ao PODER CONCEDENTE. 

 

2.7. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a facilitar ao PODER CONCEDENTE todos 
os meios necessários à fiscalização dos serviços. 

 

2.8. A CONCESSIONÁRIA se obriga a executar o plano de trabalho apresentado 
em sua Proposta Técnica, com eventuais modificações que se fizerem 
necessárias, dando conhecimento ao PODER CONCEDENTE e justificando 
quando for o caso. 

 

2.9. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer toda a mão de obra necessária aos 
serviços objeto deste Contrato, assumindo total responsabilidade pelo 
pagamento dos salários e demais direitos e vantagens de seus empregados, bem 
como pelo fiel cumprimento de todas as obrigações e exigências decorrentes da 
legislação trabalhista e previdenciária em vigor. 

 



  

2.9.1. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre os empregados 
da CONCESSIONÁRIA, ou de suas subcontratadas, com o PODER 
CONCEDENTE. 

 

2.10. A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo correto comportamento e 
eficiência do pessoal sob sua direção. 

 

2.11. A CONCESSIONÁRIA se obriga a respeitar rigorosamente a legislação 
atinente e aplicável às suas atividades e em especial, o Regulamento do 
Terminal. 

 

2.12. A CONCESSIONÁRIA poderá subcontratar serviços a terceiros, 
considerados não essenciais, sem que nenhum vínculo contratual se estabeleça 
entre o PODER CONCEDENTE e as subcontratadas, exceto quando houver 
avocação expressa pelo PODER CONCEDENTE. 

 

2.13. A CONCESSIONÁRIA e suas subcontratadas deverão fornecer todos os 
materiais e equipamentos para os serviços objeto deste Contrato, ficando a cargo 
da CONCESSIONÁRIA e de suas subcontratadas, o transporte dos 
equipamentos de sua propriedade a serem alocados aos serviços, sem nenhum 
ônus para o PODER CONCEDENTE. 

 

2.14. Correrão por conta exclusiva da CONCESSIONÁRIA quaisquer 
indenizações por danos e/ou prejuízos causados por ela, ou suas subcontratadas 
ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, que não sejam cobertos pelo seguro 
de que trata a cláusula 7., do presente Contrato. 

 

2.15 - A CONCESSIONÁRIA não poderá transferir o presente Contrato, no todo 
ou em parte, sem prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE. 

 

2.16 - A CONCESSIONÁRIA poderá optar pela implantação de empreendimentos 
comerciais, instituições educacionais e outros empreendimentos, com o propósito 
de desenvolver a exploração comercial do Terminal, bem com propiciar melhores 
serviços à população da cidade de São Carlos, desde que o custo destas obras 
não impliquem em desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, e sempre 
mediante autorização prévia do PODER CONCEDENTE. 

 

3. RESPONSABILIDADES E DIREITOS DO PODER CONCEDENTE E 
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 



  

 

3.1. O PODER CONCEDENTE terá o direito de exercer ampla FISCALIZAÇÃO 
sobre os serviços previstos no presente Contrato, por intermédio de preposto 
devidamente credenciado, não importando a ação ou omissão dessa fiscalização 
em redução ou supressão das responsabilidades da CONCESSIONÁRIA por 
quaisquer eventuais erros, falhas ou omissões relacionadas com tais serviços. 

 

3.2. O PODER CONCEDENTE credenciará junto à CONCESSIONÁRIA um 
representante com poderes para, diretamente ou através de órgãos auxiliares 
contratados para esse fim, autorizar e fiscalizar a execução de todos os serviços 
objeto do contrato, especialmente as obras de construção do novo Terminal. 

 

3.3. O PODER CONCEDENTE, durante todo o prazo de concessão, arcará com 
os custos referentes ao IPTU, ficando a cargo da CONCESSIONÁRIA, os 
encargos referentes aos gastos de energia, água e esgoto e seguros prediais 

de toda a área do novo Terminal Rodoviário. 

 

3.4. Caberá ao PODER CONCEDENTE a obrigação da entrega da posse do 
terreno de sua propriedade com área superficial de 55.992,27m2, matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis local sob o n° 162.840, onde será construído o 
novo Terminal Rodoviário de São Carlos para a CONCESSIONÁRIA em até 05 
(cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato, livre e desimpedido. 

 

3.5.  O PODER CONCEDENTE, no ato da celebração deste Contrato, outorga à 
CONCESSIONÁRIA poderes específicos para requerer, assinar, juntar e retirar 
qualquer documento em processos de Aprovação de Projetos (legalização, 
construção, ampliação) e/ou Habite-se, Alvarás de Aprovação e de Execução de 
Obras e de Requerimento de Financiamentos junto à qualquer Órgão de Fomento 
e Financiamento, Secretaria, Autarquia, Concessionárias de Serviços Públicos e 
Companhias Públicas da Prefeitura Municipal de São Carlos e dos Governos do 
Estado de São Paulo ou Federal, bem como proceder a todos os atos necessários 
ao fiel cumprimento dos objetivos definidos neste Contrato no contexto da 
tramitação de processos destas naturezas, em especial, mas não apenas, a 
execução obras de construção do novo Terminal Rodoviário de São Carlos e de 
sua infraestrutura. 

 

3.6.  O PODER CONCEDENTE, em função da autorização que lhe concedeu a 
Lei Municipal 001/2023 para desafetação das áreas remanescentes ao terreno 
com área superficial de 55.992,27m2 de propriedade da Prefeitura Municipal de 
São Carlos, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis local sob o n° 
162.840, onde será construído o novo Terminal Rodoviário de São Carlos, no 
ato da celebração deste Contrato, obriga-se a entregar à CONCESSIONÁRIA, ou 
a quem ela indicar, imediatamente após a conclusão e do recebimento da obra do 
Terminal, a propriedade definitiva das áreas retro especificadas, devidamente 
desdobradas do lote que será concedido para a sua construção do Terminal, a 



  

título de contra partida econômica pelo financiamento e o custeio da sua 
construção. 
 
3.7.  O PODER CONCEDENTE, no ato da celebração deste Contrato, obriga-
se a comparecer, caso solicitado pela CONCESSIONÁRIA, como parte 
´interveniente, anuente hipotecante´ em eventual processo de tomada de 
financiamento imobiliário que a CONCESSIONÁRIA venha a contratar junto a 
instituições financeiras para a execução de obras nas áreas remanescentes 
desdobradas do terreno com área superficial de 55.992,27m2 de propriedade 
da Prefeitura Municipal de São Carlos, matriculado no Cartório de Registro 
de Imóveis local sob o n° 162.840, onde será construído o novo Terminal 
Rodoviário de São Carlos. 
 

4. COMUNICAÇÕES ENTRE OS CONTRATANTES 

 

4.1. Todas as comunicações relacionadas com a execução do presente Contrato, 
que venham a ser trocadas entre o PODER CONCEDENTE e a 
CONCESSIONÁRIA só terão valor para efeito contratual, quando efetuadas por 
escrito. 

 

5. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. Em caso de inadimplência da CONCESSIONÁRIA com suas obrigações 
contratuais, o PODER CONCEDENTE poderá suspender, a qualquer tempo, todo 
ou em parte, temporária ou definitivamente, a seu exclusivo critério e mediante 
notificação por escrito, com 60 dias de antecedência, os serviços objeto do 
presente Contrato. 

 

5.2. Considerando-se que os serviços deste Contrato serão executados pelo 
regime de concessão de uso, não haverá pagamento sob qualquer alegação ou 
pretexto, de pessoal ou equipamento parado, ou subtilizado. 

 

6. CAUÇÃO E REFORÇOS 

 

6.1. Para garantia do fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas no 
presente Contrato, a CONCESSIONÁRIA, neste ato, exibe o (documento de 
garantia), no valor previsto no Edital de Concorrência. 

 

6.2. A garantia de que trata a cláusula anterior, poderá ser utilizada inclusive para 
o recebimento pelo PODER CONCEDENTE, de quaisquer créditos ou multas a 
que tenha direito em decorrência deste Contrato, bem como, para o 



  

ressarcimento dos danos e/ou prejuízos conforme previsto em cláusula 
específica. 

 

7. SEGUROS 

 

7.1. A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar Seguro de Responsabilidade Civil 
(Danos Materiais e pessoais), impacto de veículos. 

 

7.1.1. A ocorrência de qualquer sinistro coberto pelo seguro referido nesta 
Cláusula, deverá ser comunicada pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 
CONCEDENTE. 

 

8. PENALIDADES 

 

8.1. A fiscalização do PODER CONCEDENTE deverá apontar as faltas cometidas 
pela CONCESSIONÁRIA por escrito, concedendo-lhe prazo compatível, nunca 
inferior a 10 (dez) dias úteis, para saná-las, salvo em situações emergenciais. 

 

8.2. Na hipótese de não atendimento das notificações da fiscalização do PODER 
CONCEDENTE, serão aplicadas as seguintes penalidades à 
CONCESSIONÁRIA: 

 

8.2.1. Multa de até 1% (um por cento), calculada sobre o valor do contrato, 
para o período de 12 (doze) meses, computado o valor mensal pelo 
mínimo contratual devidamente reajustado, no caso de inadimplência ou do 
não atendimento pela CONCESSIONÁRIA, de qualquer obrigação, 
decorrente de lei ou de contrato. 

 

8.2.2. Multa de até 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do 
contrato, para o período de 12 meses, computado o valor mensal pelo 
mínimo contratual devidamente reajustado, no caso de desistência 
unilateral da concessão. 

 

8.2.3. Responsabilização da CONCESSIONÁRIA inadimplente por 
prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE. 

 

8.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
para contratar com o PODER CONCEDENTE. 



  

 

8.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o PODER 
CONCEDENTE e consequente cancelamento nos seus registros 
cadastrais. 

 

8.3. São causas de rescisão contratual: 

 

8.3.1. Paralisação de atividades sem justa causa e prévia comunicação ao 
PODER CONCEDENTE; 

 

8.3.2. Decretação de falência, pedido de concordata, recuperação judicial 
ou instauração de concurso de credores da CONCESSIONÁRIA.  Na 
ocorrência de pedido de recuperação judicial, o PODER CONCEDENTE 
poderá manter o contrato no interesse da continuidade dos serviços da 
concessão; 

 

8.3.3. Dissolução da CONCESSIONÁRIA; 

 

8.3.4. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONCESSIONÁRIA que, a juízo do PODER CONCEDENTE, prejudique a 
execução deste contrato. 

 

8.4. As penalidades e a rescisão, por infringência do CONTRATO, somente serão 
aplicadas ou decretadas pelas autoridades indicadas na lei ou Contrato, com 
base em procedimento administrativo que assegure à CONCESSIONÁRIA ampla 
defesa, nos termos da Constituição Federal. 

 

8.5. A CONCESSIONÁRIA poderá, em um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento da respectiva notificação, recorrer de qualquer sanção aplicada, 
dentre aquelas previstas neste Contrato e na Lei, ficando suspensa a sanção até 
o julgamento do recurso. 

 

9. VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO 

 

9.1. O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, esgotando-
se no prazo de 35 (trinta e cinco) anos. O prazo poderá ser prorrogado caso tal 
prorrogação venha a ser do interesse público, por período igual obedecido os 
preceitos estabelecidos em Lei. 



  

 

9.2. O valor estimado para o presente contrato é de R$__________(________  
reais), com base monetária no mês de JANEIRO de 2.023. 

 

10. RESCISÃO 

 

10.1. O presente Contrato será considerado rescindido de pleno direito caso a 
CONCESSIONÁRIA, após devidamente notificada, não regularizar a 
irregularidade contratual apontada, mediante simples aviso, ou por sua 
concordata, recuperação judicial, falência ou liquidação. As notificações de parte 
a parte serão feitas com prazo de 15 dias a contar do recebimento pela notificada, 
salvo se outro prazo não esteja previsto em cláusula específica. 

 

11.2. A CONCESSIONÁRIA será considerada inadimplente se, por sua exclusiva 
responsabilidade, verificar-se a paralisação da prestação dos serviços, total ou 
parcialmente, por prazo superior a 15 (quinze) dias, salvo motivo de força maior 
ou caso fortuito, inclusive greve. Será também considerada inadimplente se 
ocorrer qualquer um dos fatos abaixo discriminados, sem prejuízo de outros 
cenários expressamente previstos neste Contrato: 

 

11.2.1. Não cumprimento sucessivo pela CONCESSIONÁRIA, das ordens 
escritas e emitido pelo PODER CONCEDENTE; 

 

11.2.2. Inobservância por parte da CONCESSIONÁRIA de qualquer 
Cláusula ou condições do presente Contrato; 

 

11.2.3. Subcontratação, cessão ou doação do Contrato em garantia, sem 
a prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE. 

 

11.3. Se a rescisão ocorrer por inadimplemento da CONCESSIONÁRIA, 
proceder-se-á como se segue: 

 

11.3.1. O PODER CONCEDENTE promoverá a execução da garantia 
prevista na Cláusula de Caução e Reforços, 

 

11.3.2. O PODER CONCEDENTE se imitirá imediatamente na posse dos 
móveis, equipamentos e utensílios em uso pela CONCESSIONÁRIA, na 
área de jurisdição, para utilização gratuita pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
com a finalidade de não permitir interrupção nos serviços. 



  

 

 

12. TRIBUTOS 

 

12.1. Correrão por conta exclusiva da CONCESSIONÁRIA todos e quaisquer 
impostos, taxas e tributos em vigor na data da apresentação da proposta, em 
razão dos serviços objeto deste Contrato, qualquer que seja a modalidade de sua 
incidência, inclusive o Imposto de Renda. Eventual majoração de tributos ou a sua 
criação de um novo tributo no curso do contrato, de comprovada repercussão nos 
encargos da CONCESSIONÁRIA ensejará a revisão do Contrato para 
restabelecer o seu equilíbrio econômico financeiro nos termos do art. 65, inciso II, 
letra “d” e § 5º da Lei 8.666/93. Com relação ao Imposto Predial Territorial Urbano 
(IPTU) a sua cobrança esta dispensada em face de se tratar de bem público, nos 
termos do artigo 150, inciso VI, letra “a” da CF/88 e não haver neste Contrato 
nenhuma previsão de transferência de direito real de uso do novo Terminal à 
CONCESSIONÁRIA.  

 

12.1.1. O PODER CONCEDENTE isentará, a título de incentivo ao 
desenvolvimento urbano regional, as áreas remanescentes desdobradas 
do terreno com área superficial de 55.992,27m2 de propriedade da 
Prefeitura Municipal de São Carlos, matriculado no Cartório de Registro 
de Imóveis local sob o n° 162.840, onde será construído o novo Terminal 
Rodoviário de São Carlos, do pagamento de Outorga Onerosa do 
Direito de Construir por um prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da 
data da assinatura deste Contrato. 

 

12.1.2. O PODER CONCEDENTE isentará, a título de incentivo ao 
desenvolvimento urbano regional, as áreas remanescentes desdobradas 
do terreno com área superficial de 55.992,27m2 de propriedade da 
Prefeitura Municipal de São Carlos, matriculado no Cartório de Registro 
de Imóveis local sob o n° 162.840, onde será construído o novo Terminal 
Rodoviário de São Carlos, assim como qualquer empreendimento 
imobiliário que nelas venham a ser promovidos, do pagamento de IPTU e 
de ISS por um prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da data da 
assinatura deste Contrato. 

 

13.  CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 

 

13.1. Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a manter-se perfeitamente em dia com o 
pagamento de todas as suas obrigações Fiscais e Sociais, inclusive com as 
contribuições Previdenciárias, bem como exigir das suas eventuais 
subcontratadas rigorosa comprovação de idênticas quitações. 



  

 

14.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. A CONCESSIONÁRIA será a única responsável pela guarda dos imóveis, 
equipamentos e materiais objeto do presente Contrato, bem como das 
instalações com ele relacionadas, cumprindo-lhe prever e prover os necessários 
meios, a fim de acautelar danos ou prejuízos decorrentes de ação humana ou de 
animais, pelos quais responderá por culpa, de acordo com o direito comum. 

 

14.2. A CONCESSIONÁRIA se obrigará a obter o consentimento prévio do 
PODER CONCEDENTE para eventual publicação de quaisquer relatórios, 
ilustrações, ou detalhes dos serviços objeto deste Contrato. 

 

14.3. O não exercício, pelo PODER CONCEDENTE, de qualquer faculdade ou 
direito previsto neste Contrato ou em Lei, não constituirá novação, 
permanecendo inalteradas e válidas todas as suas Cláusulas e condições. 

 

14.4. Fica assegurada à CONCESSIONÁRIA o restabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro, a ser pactuado por alteração contratual nos termos do 
artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei 8.666/93, em caso de redução dos valores 
previstos de receitas decorrente de atos de conveniência da administração em 
caso de redução dos números de embarques por fixação de novos pontos fora do 
novo Terminal ou construção de outros no curso do presente contrato. 

 

14.5.  A CONCESSIONÁRIA poderá ainda, nos eventuais contratos de 
financiamento a serem firmados com instituições financeiras com o objetivo de 
viabilizar a implantação do empreendimento, oferecer as garantias que lhe 
aprouver, inclusive os direitos emergentes deste Contrato. 
 
15.  ORIGEM E VINCULAÇÃO 

 

O presente Contrato é firmado entre as partes em decorrência do julgamento, e 
respectiva homologação do resultado apurado no processo licitatório de 
Concorrência Pública nº 001/2023, pelo PODER CONCEDENTE, em 1º de 
JANEIRO de 2023. 

 

16. DA INTERVENÇÃO 
 

16.1. Caberá a intervenção pelo PODER CONCEDENTE nos casos previstos em 
Lei, normas regulamentares e contratuais, especialmente se a 



  

CONCESSIONÁRIA exorbitar das atribuições previstas nesta concessão, agir 
contra o interesse público ou colocar em risco a continuidade da prestação dos 
serviços. 
 

16.2. O ato de intervenção, independentemente de qualquer medida judicial, 
caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que indicará o interventor, o 
prazo de intervenção, os objetivos e o limite da medida. 
 

16.3. A intervenção implica automaticamente no afastamento da 
CONCESSIONÁRIA das suas funções gerenciais. 
 

16.4. Se os problemas apurados forem restringirem-se a um determinado setor 
ou área de serviço, a CONCESSIONÁRIA poderá ser mantida no gerenciamento 
dos serviços objeto da concessão, afastados exclusivamente das funções 
gerencias os responsáveis por aquela área ou setor, mediante intervenção parcial. 
 

16.5. Durante a intervenção, o PODER CONCEDENTE assumirá total ou 
parcialmente o gerenciamento dos serviços objeto da concessão, passando a 
controlar os meios materiais e humanos utilizados, assim entendido o pessoal, os 
imóveis, instalações, sistemas, equipamentos e todos os demais recursos 
necessários à execução dos serviços. 
 

16.6. A intervenção implica na suspensão automática do Contrato, no tocante a 
seus efeitos e na exigibilidade do recebimento de quaisquer pagamentos ou 
valores pela CONCESSIONÁRIA no período de intervenção. 
 

16.7 Na hipótese de intervenção parcial, o PODER CONCEDENTE, a seu 
critério, determinará os limites e as medidas acima referidas. 
 

16.8. O período da intervenção não será superior a 180 (cento e oitenta) dias, 
findo o qual o interventor proporá ao PODER CONCEDENTE a extinção da 
concessão ou a devolução dos serviços à CONCESSIONÁRIA. 
 

16.9. Cessada a intervenção, haverá imediata prestação de contas dos atos 
praticados pelo interventor durante a sua gestão, sem prejuízo de eventual direito 
à indenização da CONCESSIONÁRIA. 
 

16.10. Durante o processo de intervenção e antes de ser decretada a extinção da 
concessão será assegurado à CONCESSIONÁRIA o direito à ampla defesa. 
 

17. DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 
 

17.1. A concessão será extinta, nos termos do artigo 35 da Lei Federal nº 



  

8.987/95, por: 
 

18.1.1. Advento do termo contratual; 

 

18.1.2. Encampação; 

 

18.1.3. Caducidade; 

 

           18.1.4.  Rescisão; 

 

18.1.5. Anulação; e 

 

         18.1.6. Falência ou extinção da empresa CONCESSIONÁRIA. 

 

17.2. Extinta a concessão, retornam ao PODER CONCEDENTE todos os bens 
reversíveis, direitos e privilégios vinculados à exploração do novo Terminal 
concedido à CONCESSIONÁRIA, ou por ela implantados, no âmbito da 
concessão. 
 

17.3. Todos os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA deverão ser 
integralmente amortizados no prazo da concessão, sendo que a 
CONCESSIONÁRIA terá direito à indenização correspondente ao saldo não 
amortizado ou depreciado dos bens ou investimentos cuja aquisição ou execução, 
devidamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, tenha ocorrido nos últimos 
15 (quinze) anos do prazo da concessão, desde que realizada para garantir a 
continuidade e a atualidade dos serviços abrangidos pela concessão. 
 

18. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

18.1. A arrecadação obtida pela CONCESSIONÁRIA por meio das receitas que 
compõem sua remuneração citada no item Capítulo 8. do Edital, será o 
instrumento para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 
 

18.1.1 Os riscos relacionados à demanda de passageiros do Terminal 
Rodoviário de São Carlos, em relação ao volume de passageiros 
apresentado pelo PODER CONCEDENTE e indicado no ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, serão compartilhados entre as 
PARTES, conforme previsto nos itens abaixo. 



  

18.1.1.1. As consequências do compartilhamento do risco da demanda 
de passageiros do novo Terminal Rodoviário de São Carlos serão 
consideradas para efeito do equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato. Compete à CONCESSIONÁRIA a correta avaliação do 
possível impacto das variações verificadas sobre a exploração do 
Terminal, e a demonstração de seus efeitos às PARTES. 

18.2. A partir do volume de passageiros indicado no ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA do Edital, serão consideradas, para os fins do disposto nos seus 
itens 15.1. e 15.2, as faixas de variação de embarque de passageiros do novo 
Terminal Rodoviário, abaixo descritas, e suas respectivas regras de 
compartilhamento de riscos.  

18.2.1. Ocorrendo variações de embarque de passageiros do Terminal 
Rodoviário menor do que as verificadas dentro da faixa de 95% 
(noventa e cinco por cento) e 100% (cem por cento), inclusive, as 
correspondentes perdas de RECEITAS DE TARIFA DE EMBARQUE 
serão de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA, e não 
ensejarão a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

18.2.2. Ocorrendo variações de embarque de passageiros do novo 
Terminal Rodoviário abaixo de 95% (noventa e cinco por cento), as 
correspondentes perdas de RECEITAS DE TARIFA DE EMBARQUE 
serão de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, mediante a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

18.3 As condições de equilíbrio econômico financeiro deverão ser mantidas 
durante toda a vigência do contrato.  

 

19. FORO 

 

Quaisquer procedimentos judiciais relativos ao presente Contrato correrão pelo 
Foro da Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, de acordo com as normas 
de organização judiciária, com renúncia expressa das partes a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 

 

E, por estarem de acordo, assinam as partes o presente Contrato, em ....(....) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

São Carlos............ de ......................................... de 2.023. 

 



  

 
  ________________________________ 

    PODER CONCEDENTE               

 

 

 

______________________________________ 

     CONCESSIONÁRIA 

 

 

Testemunhas : 

 



 

 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 

JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
(em cumprimento ao disposto no Decreto Federal nº 4.358 de 05/09/2002) 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 
 
 
     , inscrita no CNPJ nº      , por intermédio de seu representante legal o 
(a) Sr (a)      ., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº      , CPF nº 
     , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, que não emprega 
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos na condição de aprendiz (  )  
(em caso afirmativo, assinale a ressalva acima)  
 
 
Local,       de       de   
 
 
 
(assinatura do Representante Legal)  
Nome:       
 



 

 

ANEXO V 

 

Modelo da Proposta Comercial 

 

Ref.: Concorrência Pública n° 001/2023 
Processo administrativo n° 001/2023 
 
 
Licitante: ___(nome empresa licitante)____ 
 
CNPJ n°  ___________________________ 
 
 
1 - Do Objeto 
 
OUTORGA DA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, EM CARÁTER DE 
EXCLUSIVIDADE, DE OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL E EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO 
TERMINAL RODOVIÁRIO DE SÃO CARLOS. 
 
2 - Do Valor a ser cobrado pelas Taxas de Embarque: 
 
A Licitante propõe a cobrança de valores das Taxas de Embarque conforme descrito 
na tabela abaixo: 

 

Tabela de valores das Taxas de Embarque 
TIT = R$                    (valor por extenso) 
LD = R$                    (valor por extenso) 
MD = R$                    (valor por extenso) 
CD = R$                    (valor por extenso) 

Valor Médio = R$                    (valor por extenso) 
 
3 - Do Prazo 
 
O prazo de validade da proposta é de ________dias contados da data de abertura 
das propostas. 
 

________(local e data)________ 
 

______________________________ 
Representante Legal 
Nome Completo 
N° RG 



ANEXO VI 
 

ORÇAMENTO BÁSICO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 
NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SÃO CARLOS 

 

 

1. PLANEJAMENTO E PROJETOS UNID. TOTAL R$

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES m2 14.491,65 R$ 10,00 R$ 144.916,50

1.2. LICENCIAMENTO m2 8.704,50 R$ 10,00 R$ 87.045,00

1.3. PROJETOS EXECUTIVOS m2 14.491,65 R$ 75,00 R$ 1.086.873,75

1.4. TOTAL DO ITEM R$ 1.318.835,25

2. CONSTRUÇÃO | DESCRIÇÃO UNID. ÁREA CUSTO/m2 TOTAL R$

2.1. ÁREA DO TERRENO m2 14.491,65 --- ---

2.2. ÁREA DE PROJEÇÃO DO EDIFÍCIO m2 5.386,46 --- ---

2.3. FUNDAÇÕES m2 3.402,00 R$ 250,00 R$ 850.500,00

2.4.1 ÁREA DAS COBERTURAS DE CONCRETO m2 3.402,00 R$ 850,00 R$ 2.891.700,00

2.4.2 ÁREA DA COBERTURA METÁLICA m2 960,68 R$ 900,00 R$ 864.612,00

2.4.3 ÁREA DAS COBERTURAS DA PLATAFORMA m2 921,96 R$ 900,00 R$ 829.764,00

2.4.4 ÁREA DAS COBERTURAS DAS LOJAS EXTERNAS m2 486,72 R$ 900,00 R$ 438.048,00

2.4.5 ÁREA DA COBERTURA METÁLICA E VIDRO " CLARABÓIAS" m2 460,80 R$ 750,00 R$ 345.600,00

2.4.6 ÁREA DA COBERTURA MARQUISE DE ACESSO m2 156,56 R$ 750,00 R$ 117.420,00

2.5.1 ÁREA CONSTRUÍDA INTERNA - TÉRREO (CUB R8-N) m2 2.642,84 R$ 1.957,54 R$ 5.173.465,01

2.5.2 ÁREA CONSTRUÍDA INTERNA - SUPERIOR (CUB R8-N) m2 1.587,54 R$ 1.957,54 R$ 3.107.673,05

2.5.3 ÁREA CONSTRUÍDA INTERNA - INFERIOR (CUB R8-N) m2 1.730,50 R$ 1.957,54 R$ 3.387.522,97

2.6. ÁREAS DESCOBERTAS A URBANIZAR m2 9.105,19 R$ 250,00 R$ 2.276.297,50

2.7. ÁREA VERDE + PAISAGISMO m2 2.582,59 R$ 150,00 R$ 387.388,50

2.8. ÁREA COBERTA DO TERMINAL URBANO m2 735,84 R$ 900,00 R$ 662.256,00

TOTAL CUSTO DIRETO DE CONSTRUÇÃO R$ R$ 21.332.247,04

TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA (2.2+2.5.2+2.5.3) m² 8.704,50

CUSTO DIRETO R$/m² R$ 2.450,71

3. EQUIPAMENTOS | DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO/un. TOTAL R$

3.1. SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA un. 1 R$ 180.000,00 R$ 180.000,00

3.2. SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO un. 1 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

3.3. ELEVADORES (2x3 PARADAS) un. 2 R$ 90.000,00 R$ 180.000,00

3.4. COMUNICAÇÃO VISUAL + MOBILIÁRIO vb. 1 R$ 135.000,00 R$ 135.000,00

3.5. SISTEMAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA un. 1 R$ 4.800.000,00 R$ 4.800.000,00

3.6. TOTAL DO ITEM R$ 5.655.000,00

4. TOTAL GERAL DE CUSTOS DIRETOS DA OBRA DO TERMINAL R$ 28.306.082,29

4.1. CUSTO DIRETO POR METRO QUADRADO DE ÁREA CONSTRUÍDA + EQUIPAMENTOS R$ 3.251,89

5. DESCRIÇÃO UNID. TOTAL

5.1. ÁREA DO TERRENO m2 55.321,60

5.2. ÁREA DE INTERVENÇÃO EM INFRAESTRUTURA m2 16.360,00

5.3. PROJETOS + PLANEJAMENTO + SERVIÇOS PRELIMINARES vb. R$ 2.623.600,00

5.4. SISTEMAS VIÁRIO NOVO + CONTENÇÕES + POSTEAMENTO vb. R$ 2.295.892,10

5.5. SISTEMAS VIÁRIO EXISTENTE RECAPEAMENTO + ILUMINAÇÃO vb. R$ 1.050.044,00

5.6. SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL vb. R$ 208.952,25

5.7. TERRENOS LIMPEZA + TERRAPLENAGEM + BOTA-FORA vb. R$ 1.619.112,00

5.8. TOTAL DO ITEM R$ 7.797.600,35

5.9. CUSTO DIRETO POR METRO QUADRADO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA R$ 108,78

7. CUSTO TOTAL DIRETO DAS OBRAS + INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO E DE EQUIPAMENTOS R$ 36.103.682,64

8. CUSTOS INDIRETOS UNID. QUANT. TOTAL R$

8.1. MODELAGEM TÉCNICA JURÍDICA E FINANCEIRA vb. 1 R$ 1.500.556,00

8.2. GERENCIAMENTO + BDI % 25,00% R$ 9.025.920,66

8.3. TOTAL DO ITEM R$ 10.526.476,66

9. TOTAL GERAL DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS R$ 46.630.159,29

TOTAL GLOBAL ESTIMADO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS

OBRA DO TERMINAL

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CUSTOS INDIRETOS

CUSTO TOTAL DIRETO DAS OBRAS




