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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: Execução da revitalização do canteiro central da Rua Larga. 

LOCAL: Av. Dr. Teixeira de Barros entre as Ruas Duarte Nunes e Rua Coronel Leopoldo Prado 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -22.028180823195076, -47.8970982409953 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa de engenharia para execução da revitalização do canteiro 

central da Rua Larga, constituindo na troca de bancos, substituição das lixeiras, 

recolocação de guias e recomposição do piso intertravado de concreto, pintura das 

estruturas de concreto – guias e bancos, e pintura dos postes de iluminação, ampliação 

de alguns canteiros centrais com ajardinamento e remoção de árvores mortas com 

destoca de raízes. 

1.2. O endereço da obra é o canteiro central da Av. Dr. Teixeira de Barros, conhecida 

popularmente como Rua Larga, em toda a sua extensão, abrangendo desde a Rua 

Duarte Nunes até a Rua Coronel Leopoldo Prado. 

1.3. Trata-se de uma área de lazer com área arborizada, com jardim central em grama com 

iluminação, calçadas em piso intertravado de concreto, utilizada como área de passeio, 

caminhada e circulação durante o horário comercial, tendo em vista que a extensão da 

avenida é predominantemente de comércios e serviços, com área aproximada de 

8312,72 m². 

1.4. Os serviços deverão seguir as indicações descritas neste termo, conforme 

levantamento realizado em toda a extensão da via. Em tempo, há de se expor que 

como o processo de licitação e contratação da empresa possui um prazo considerável 

em relação à data do levantamento, é possível que haja variações com relação ao 

estado de conservação dos elementos constantes deste orçamento, podendo ser 

necessário o aumento dos quantitativos devido a ocorrência de depredações. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Para a melhor instrução do processo licitatório de contratação da obra de execução da 

revitalização do canteiro central da Rua Larga, se faz necessário seguir a descrição dos 

serviços apresentada a seguir, além de realizar vistoria no local para a correta definição e 
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atualização das necessidades pontuadas.  

 

Quadra 01 – Trecho entre Rua Duarte Nunes e Rua Candido Padim – área de 847,62 m² 

Neste trecho será necessária a substituição de 05 m de guia em concreto, nos trechos 

que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 13 m² de piso intertravado, 

substituição de 01 banco quebrado e de 01 lixeira. Neste trecho deverá ser removido um 

tronco de árvore que foi cortada, incluindo a remoção de suas raízes e recomposição do 

canteiro. 

 Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os 

bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial 

descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto. 

 

  

Quadra 02 – Trecho entre a Rua Candido Padim e Rua José Benetti – área de 596,49 m² 

Neste trecho será necessária a substituição de 17 m de guia em concreto, nos trechos 

que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 20 m² de piso intertravado, 

substituição de 01 banco quebrado e de 02 lixeiras. 

 Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os 

bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial 

descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto. 

 

Quadra 03 – Trecho entre a Rua José Benetti e Rua Antônio de Almeida Leite – área de 

654,06 m² 

Neste trecho será necessária a substituição de 08 m de guia em concreto, nos trechos 

que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 12 m² de piso intertravado, 

substituição de 02 bancos quebrados e de 01 lixeira. Neste trecho deverá ser removido um 

tronco de árvore que foi cortada, incluindo a remoção de suas raízes e recomposição do 

canteiro. 

 Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os 

bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial 

descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto. 

 

Quadra 04 – Trecho entre a Rua Antônio de Almeida Leite e Rua Ananias Evangelista de 

Toledo – área de 651,75 m² 
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Neste trecho será necessária a substituição de 10 m de guia em concreto, nos trechos 

que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 11 m² de piso intertravado, 

substituição de 05 bancos quebrados. Neste trecho deverá ser removido um tronco de árvore 

que foi cortada, incluindo a remoção de suas raízes e recomposição do canteiro. 

 Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os 

bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial 

descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto. 

 

Quadra 05 – Trecho entre a Rua Ananias Evangelista de Toledo e Rua Antonio Botelho – 

área de 699,82 m² 

Neste trecho será necessária a substituição de 15 m de guia em concreto, nos trechos 

que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 37 m² de piso intertravado, 

substituição de 01 banco quebrado. Neste trecho deverá ser removido um tronco de árvore 

que foi cortada, incluindo a remoção de suas raízes e recomposição do canteiro. Também 

será executado neste trecho o incremento do canteiro central, ampliando a área de grama, 

com aterro das raízes excedentes lindeiras ao canteiro central, totalizando aproximadamente 

24 m², além do reposicionamento de um dos bancos próximo ao canteiro que está inclinado 

devido ao crescimento excessivo das raízes.  

 Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os 

bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial 

descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto. 

   

Quadra 06 – Trecho entre a Rua Antônio Botelho e Rua São Pio X – área de 647,17 m² 

Neste trecho será necessária a substituição de 07 m de guia em concreto, nos trechos 

que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 07 m² de piso intertravado, 

substituição de 01 banco quebrado.  

 Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os 

bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial 

descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto. 

 

Quadra 07 – Trecho entre a Rua São Pio X e Rua Desembargador Júlio de Faria – área 

de 669,31 m² 

Neste trecho será necessária a substituição de 09 m de guia em concreto, nos trechos 

que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 13 m² de piso intertravado, 
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substituição de 01 banco quebrado e de 01 lixeira. Neste trecho deverá ser removido um 

tronco de árvore que foi cortada, incluindo a remoção de suas raízes e recomposição do 

canteiro. 

 Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os 

bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial 

descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto. 

 

Quadra 08 – Trecho entre a Rua Desembargador Júlio de Faria e Rua Itália – área de 

650,94 m² 

Neste trecho será necessária a substituição de 06 m de guia em concreto, nos trechos 

que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 20 m² de piso intertravado, 

substituição de 03 bancos quebrados e de 01 lixeira. Neste trecho deverá ser removido um 

tronco de árvore que foi cortada, incluindo a remoção de suas raízes e recomposição do 

canteiro. 

 Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os 

bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial 

descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto. 

 

Quadra 09 – Trecho entre a Rua Itália e Rua Cidade Milão – área de 595,86 m² 

Neste trecho será necessária a substituição de 04 m de guia em concreto, nos trechos 

que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 11 m² de piso intertravado, 

substituição de 02 bancos quebrados. Neste trecho deverá ser removido um tronco de árvore 

que foi cortada, incluindo a remoção de suas raízes e recomposição do canteiro. Também 

será executado neste trecho o incremento do canteiro central, ampliando a área de grama, 

com aterro das raízes excedentes lindeiras ao canteiro central, totalizando aproximadamente 

4,50 m². 

 Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os 

bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial 

descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto. 

 

Quadra 10 – Trecho entre a Rua Cidade Milão e Rua Domingos Marino – área de 620,67 m² 

Neste trecho será necessária a substituição de 16 m de guia em concreto, nos trechos 

que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 25 m² de piso intertravado, 

substituição de 02 bancos quebrados e de 01 lixeira. Neste trecho deverá ser removido um 
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tronco de árvore que foi cortada, incluindo a remoção de suas raízes e recomposição do 

canteiro. 

 Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os 

bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial 

descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto. 

 

Quadra 11 – Trecho entre a Rua Domingos Marino e Rua Dr. Pedro de Souza Campos 

Filho – área de 599,14 m² 

Neste trecho será necessária a substituição de 03 m de guia em concreto, nos trechos 

que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 15 m² de piso intertravado, 

substituição de 01 banco quebrado e de 01 lixeira. Neste trecho deverá ser removido um 

tronco de árvore que foi cortada, incluindo a remoção de suas raízes e recomposição do 

canteiro. 

 Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os 

bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial 

descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto. 

 

Quadra 12 – Trecho entre a Rua Dr. Pedro de Souza Campos Filho e Rua Coronel 

Leopoldo Prado – área de 1079,89 m² 

Neste trecho será necessária a substituição de 08 m de guia em concreto, nos trechos 

que se fizer necessário no canteiro central, recomposição de 24 m² de piso intertravado, 

substituição de 02 bancos quebrados e de 01 lixeira. Neste trecho deverá ser removido um 

tronco de árvore que foi cortada, incluindo a remoção de suas raízes e recomposição do 

canteiro. 

 Conforme planejamento orçamentário, deverá ser executada pintura em todos os 

bancos existentes, na cor indicada pela fiscalização, conforme previsto em memorial 

descritivo e planilha orçamentária, pintura nos postes de iluminação e guias de concreto. 

 

3. VISTORIA 

Será obrigatória a vistoria dos proponentes no local do serviço, atestando que conhecem as 

condições em que serão executados os serviços, não sendo admitidas, em hipótese alguma, 

alegações posteriores de desconhecimento dos serviços, da área e de dificuldades técnicas 

não previstas. A vistoria deverá ser realizada sob responsabilidade da empresa interessada. 
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4. DA HABILITAÇÃO 

Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa ou 

do profissional, devidamente acervado no CAU ou CREA e que comprove a aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

 

5. COMPONENTES DA EXECUÇÃO 

 

5.1. Substituição dos bancos de concreto: deverá ser fornecido e instalado banco de 

concreto – em concreto pré-moldado, modelo idêntico ao existente no local, contendo 

tabuleiro para jogo de dama/xadrez em sua parte central e instalado conforme normas 

de segurança, com fundação aterrada com profundidade suficiente para suportar a 

carga exigida pelo equipamento além de não possibilitar a sua remoção por pessoas 

não habilitadas. Os bancos danificados deverão ser removidos e descartados em 

aterro certificado, a partir da utilização de caçambas para remoção de entulhos. 

 

5.2. Substituição das lixeiras: As lixeiras danificadas deverão ser removidas e 

substituídas por novas lixeiras idênticas às pré-existentes.  

 

5.3. Guias:  as guias danificadas ou movimentadas pelas raízes das árvores deverão ser 

removidas e recolocadas de forma a manter o alinhamento dos canteiros centrais. As 

peças em bom estado de conservação poderão ser reutilizada desde que seja 

recolocadas mantendo o nível de altura das demais peças vizinhas. Para isso, a região 

de elevação deverá ser escavada e removidas as interferências que impeçam o 

alinhamento das guias. As guias danificadas deverão ser substituídas por novas peças, 

mantendo as características originais do canteiro.  

 
5.4. Pintura:  

5.4.1. Pintura em elementos de concreto. 

Deverá ser executada a pintura sobre as estruturas de concreto – bancos e guias. Os 

bancos deverão ser pintados em tinta esmalte a base de água, abrangendo a pintura 

tanto nos novos elementos quanto nos bancos já existentes. As cores deverão ser 

definidas pela Secretaria de Obras no momento da execução da pintura. As guias 

deverão ser pintadas em tinta acrílica branca, também mantendo a hegemonia entre as 

peças já existentes e as novas peças inclusas para substituição das peças danificadas 
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ou mesmo para a ampliação dos canteiros.  

5.4.2. Pintura em estruturas metálicas 

Deverá ser executada a pintura sobre os postes de iluminação em tinta esmalte a base 

de água, com cor a ser definida pela Secretaria de Obras. A pintura existente nos 

postes deverá ser removida a partir de lixamento da superfície ou mesmo aplicação de 

removedor de pintura. 

 

5.5. Piso intertravado de concreto:  

As áreas de piso intertravado que apresentarem saliências e depressões deverão ser 

corrigidas a partir da remoção do pavimento existente, regularização da base e 

recolocação do piso. As áreas que apresentarem ausência de pavimento intertravado 

deverão receber o pavimento, assentado conforme previsto na ABNT 15.593/2011. O 

pavimento deverá ser uniforme, com nível constante e não apresentar elevações ou 

depressões. 

 

5.6. Ampliação dos canteiros centrais:  

As áreas próximas aos canteiros centrais que apresentarem raízes elevadas na região 

do pavimento intertravado, nas quais a largura da calçada permita a extensão do 

canteiro, deverá ser feita a remoção do pavimento existente, o reposicionamento das 

guias, aterro da área até o nível do canteiro central e plantio de grama, de forma a 

amenizar as elevações do pavimento intertravado incorporando parte das raízes pelo 

canteiro do jardim central.  

  

5.7. Cronograma Físico Financeiro da Obra:  Os serviços deverão ser executados com 

base no cronograma apresentado junto à planilha orçamentária, com um prazo de 03 

(três) meses, para a obra. 

 

5.8. Memorial Descritivo: contém as especificações detalhadas de todos os materiais, 

técnicas, métodos construtivos empregados para a execução de todos os serviços. 

 

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E PAGAMENTO 

6.1. O prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, contados da emissão da 

ordem de serviço. 

6.2. O valor da obra deverá ser apresentado de forma global. 
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6.3. Todos os serviços deverão ser acompanhados dos documentos de responsabilidade 

técnica (ART ou RRT). 

6.4. A equipe deverá manter contato com a SMOP e Secretaria de Educação em todas as 

fases da obra, para que se possa desenvolver discussão conjunta entre o(s) 

coordenador(es) da obra e a equipe técnica dos mencionados órgãos.  

6.5. O pagamento à contratada será feito em até 30 (trinta) dias após o ateste do 

recebimento na nota fiscal. 

6.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na planilha orçamentária, 

devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

6.7. A obra será recebida definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e adequação e consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado. 

6.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. São obrigações da Contratante: 

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins 

de aceitação e recebimento definitivo; 

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

8.1.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com defeitos; 

8.1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação; 

8.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

9. SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA 

O serviço de maior relevância para esta contratação de projetos é a execução dos elementos 

de concreto – Bancos, guias, e piso intertravado, além da Pintura de todas as estruturas de 

concreto e metálicas. 

 

São Carlos, 11 de agosto de 2021 

 

 

__________________________________ 

Michele Ferro Rios 

Engenheira Civil - SMOP 


