~ Prefeitura de

PARQUE DA ESTAGAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

= SAOCARLOS SAO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: | 28,35%
OBRA: CONSTRUGCAO DO PARQUE DA ESTACAO
LOCAL: LAGOA DE DETENGAO DA VILA PRADO, ACESSO PELA RUA SAO PIO X - SAO CARLOS-SP.
- i . . Preco Unitario | Prego Unitario Preco Total
Ref. Cod. Item Descrigdo dos Servigos Unidade Quantidade ¢ s §
sem BDI com BDI com BDI
1.0 SERVICOS INICIAIS 21.478,94
CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00 913,45 1.172,41 7.034,46
COHU 02.02.130 12 LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA UNXMES 8,00 140675 1.805,56 14.444,48
CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M?
2.0 PISTA DE CAMINHADA 407.790,99
CDHU 02.10.060 2.1 LOCAGAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 2.926,83 1,58 2,03 5.941,46
CDHU £0.04.302 22 PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, M2 1.515,00 101,54 130,33 197.449,95
RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
SINAPI 94993 23 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M2 603,43 69.23 88,86 53.620,79
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
SINAPI 102491 94 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO FUNDO M2 603,43 2,32 2865 1728827
PREPARADOR. AF_05/2021
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
SINAPI 94280 2.5 FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 1.093,06 52,30 67,13 73.377,12
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
SINAPI 94279 2.6 FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 618,45 47,58 61,07 37.768,74
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
SIURB-EDIF 29040 2.7 BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M UN 54,00 12,17 15,62 843,48
CDHU £4.01.010 28 EEGRL'JVLI/:{MACAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR M2 2.926,83 344 442 12.936,59
CDHU 07.01.010 2.9 ESCAVAGCAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORACAO DE SOLO EM JAZIDA M3 121,26 16,18 20,77 2.518,57
a2 A A °
CDHU 05.10.024 210 TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10 M3 12126 2635 3382 410101
KM ATE O 15° KM
— - -
CDHU 07.12.020 11 COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM M3 12126 12,50 16,04 1.945,01
CAMPO ABERTO
3.0 PLAYGROUND/ACADEMIA E QUADRAS DE VOLEI 302.114,83
CDHU £0.04.302 31 PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, M2 561,94 101,54 130,33 73.237.64
RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
SINAPI 94279 3.2 FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 38,15 47,58 61,07 2.329,82
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
SINAPI 94280 3.3 FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 179,50 52,30 67,13 12.049,84
ALTURA), PARA DELIMITAGCAO DE JARDINS, PRAGCAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
SIURB-EDIF 181448 3.4 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANCA DUPLA UN 1,00 2.362,34 3.032,06 3.032,06
SIURB-EDIF 181441 3s PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, UN 1,00 8.454,15 10.850,90 10.850,90
PONTE E ESCADA MARINHEIRO
CDHU 35.05.240 3.6 GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) cl 1,00 2.726,96 3.500,05 3.500,05
INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AGO CARBONO -
SINAPI 103195 3.7 PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. UN 1,00 2.192,48 2.814,05 2.814,05

AF_10/2021
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SIURB-EDIF 181613 3.8 ESQUI DUPLO CONJUGADO UN 1,00 5.310,15 6.815,58 6.815,58
SIURB-EDIF 181615 3.9 BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 2,00 1.944,05 2.495,19 4.990,38
SIURB-EDIF 181608 3.10 REMADA SENTADA UN 1,00 2.300,14 2.952,23 2.952,23
SIURB-EDIF 181611 3.11 ROTAGAO VERTICAL DUPLO UN 1,00 1.290,23 1.656,01 1.656,01
CDHU 06.02.020 3.12 ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 0,50 52,92 67,92 33,96
CDHU 11.01.100 3.13 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 0,50 452,66 580,99 290,50
CDHU 11.16.040 3.14 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGCAO M3 0,50 148,80 190,98 95,49
CDHU 02.09.040 315 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15 CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO M2 104,80 395 5,07 531,34
A DISPOSIGAO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM
afoa A A °
CDHU 05.10.024 316 TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10 M3 104,80 26,35 33,82 3.544,34
KM ATE O 15° KM
SIURB-EDIF 170183 3.17 MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) M 134,40 191,47 245,75 33.028,80
CDHU 11.18.020 3.18 LASTRO DE AREIA M3 100,80 240,43 308,59 31.105,87
CDHU 35.01.170 3.19 POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL cl 2,00 1.943,01 2.493,85 4.987,70
CDHU 34.05.270 3.20 ALAMBRADO EM TELA DE ACO GALVANIZADO DE 2°, MONTANTES METALICOS RETOS M2 288,00 238,03 305,51 87.986,88
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN
SINAPI 102690 3.21 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. M 110,30 62,42 80,12 8.837,24
AF_07/2021
SIURB-EDIF 10450 3.22 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 2,88 245,33 314,88 906,85
SIURB-EDIF 10452 3.23 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO M2 0,72 235,14 301,80 217,30
COHU 46.03.050 324 TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VNIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, M 50,00 98,48 126,40 6.320,00
DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
4.0 ESTACIONAMENTOS E PISTA DE ACESSO 143.977,29
CDHU 02.10.060 4.1 LOCAGAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 1.058,20 1,58 2,03 2.148,15
CDHU £4.01.010 a2 EEGRL'JVLI/:{UZACAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR M2 105820 344 442 467724
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
INAPI 4 4, M2 1.058,2! 2,7 106,1. 112.
s 94995 3 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 058,20 8273 06,18 359,68
*
SINAPI 96622 a4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 M3 5291 12369 158,76 8.399,99
CM*. AF_08/2017
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
SINAPI 94280 4.5 FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 5,00 52,30 67,13 335,65
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
SINAPI 94279 4.6 FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 215,00 47,58 61,07 13.130,05
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
CDHU 30.06.110 4.7 SINALIZAGAO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATORIAS UN 1,00 465,01 596,84 596,84
CDHU 70.02.010 4.8 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINJLICA OU ACRILICA M2 5,40 38,35 49,22 265,79
COHU 30.06.090 49 PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, UN 2,00 804,01 103195 2.063,90
TIPO PEDESTAL
5.0 PRAGA DE ALIMENTAGCAO 96.495,17
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CDHU 02.10.060 5.1 LOCAGAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 666,60 1,58 2,03 1.353,20
CDHU £4.01.010 <) ZEGRLLL@TZACAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR M2 666,60 344 442 2.946,37
CDHU £4.04.340 <3 PAVIMENTACAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, M2 476,60 104,35 13393 63.831,04
RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
SINAPI 94993 <4 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M2 190,00 69,23 83,26 16.883,40
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
SINAPI 94279 5.5 FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 188,00 47,58 61,07 11.481,16
ALTURA), PARA DELIMITAGCAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
6.0 ENTRADA PRINCIPAL 46.321,16
CDHU 02.10.060 6.1 LOCAGAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 205,00 1,58 2,03 416,15
CDHU £4.01.010 6.2 ;Ecwifmc/xo E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR M2 205,00 344 442 906,10
SINAPI 94993 63 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M2 205,00 69,23 88,26 18.216,30
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
CDHU 14.10.111 6.4 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAGAO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C M2 15,44 83,16 106,74 1.648,07
CDHU 17.02.030 6.5 CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA M2 15,44 5,52 7,08 109,32
CDHU 17.02.140 6.6 EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER M2 15,44 25,25 32,41 500,41
CDHU 24.03.310 6.7 CORRIMAO TUBULAR EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 11/2° M 33,45 215,13 276,12 9.236,21
SINAPI 103077 68 EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM M2 10,00 173,15 222,24 2.222,40
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
SINAPI 92267 6.9 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. M2 10,00 15,77 58,75 587,50
AF_09/2020
CDHU 03.02.040 610 DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAGCAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO V3 158 70,56 90,56 143,08
REVESTIMENTO
CDHU 33.10.050 6.11 TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 55,00 29,63 38,03 2.091,65
SINAPI 102491 6.12 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO M2 227,69 2232 28,65 6.523.32
PREPARADOR. AF_05/2021
CDHU 33.11.050 6.13 ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 30,11 43,55 55,90 1.683,15
CDHU 230.04.030 614 :/ﬁson\M LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 12,50 127,00 163,00 2.037,50
7.0 FECHAMENTO 261.415,84
CDHU 34.05.360 7.1 GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO M2 736,20 188,70 242,20 178.307,64
CDHU 34.05.050 75 CERCA EM TELA DE AGO GALVANIZADO DE 2°, MONTANTES EM MOURGES DE CONCRETO COM PONTA ¥ 322,00 201,09 258,10 £3.108,20
INCLINADA E ARAME FARPADO
8.0 PAISAGISMO 245.327,46
CDHU 34.02.080 8.1 PLANTIO DE GRAMA SAQ CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 5.638,85 21,86 28,06 158.226,13
CDHU 34.02.110 8.2 FORRACAQ COM CLOROFITO, MiNIMO DE 20 MUDAS / M2 - H= 0,15 M M2 81,00 55,29 70,96 5.747,76
SIURB-EDIF 180307 8.3 GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 M2 150,00 51,69 66,34 9.951,00
FDE 16.03.101 8.4 FORRAGAO AZULZINHA M2 91,00 244,20 313,43 28.522,13
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FDE 16.03.303 8.5 FORRAGAO FALSO-IRIS M2 75,00 264,59 339,60 25.470,00
FDE 16.03.075 8.6 ARBUSTO COSTELA- DE -ADAO H=0.50 A 0.70 M UN 10,00 101,87 130,75 1.307,50
SIURB-EDIF 180225 8.7 IPE AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) UN 2,00 178,15 228,66 457,32
SIURB-EDIF 180226 8.8 IPE ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN 9,00 302,83 388,68 3.498,12
SIURB-EDIF 180227 8.9 IPE ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) UN 3,00 297,36 381,66 1.144,98
FDE 16.03.213 8.10 ARVORE ORNAMENTAL CEDRO-ROSA (CEDRO) H=2,00M UN 5,00 270,75 347,51 1.737,55
SIURB-EDIF 180250 8.11 SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) UN 6,00 286,69 367,97 2.207,82
SIURB-EDIF 180232 8.12 JACARANDA BRANCO (MICHAERIUM PARAGUAIENSIS) UN 7,00 143,68 184,41 1.290,87
FDE 16.03.320 8.13 ARBUSTO RESEDA H=0,50 A 0,70M UN 10,00 64,72 83,07 830,70
FDE 16.03.489 8.14 FRUTIFERA AMOREIRA H=2,00M UN 2,00 277,95 356,75 713,50
SINAPI 98511 8.15 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A UN 24,00 137,06 175,92 422208
4,00 M. AF_05/2018
9.0 INFRAESTRUTURA ELETRICA 57.008,98
CDHU 38.13.020 9.1 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSORIOS M 1.211,65 10,18 13,07 15.836,27
CDHU 38.13.030 9.2 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSORIOS M 100,00 16,88 21,67 2.167,00
SIURB-EDIF 90568 9.3 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM UN 75,00 152,17 195,31 14.648,25
CDHU 06.02.020 9.4 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 196,75 52,92 67,92 13.363,26
CDHU 06.11.040 9.5 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO M3 196,75 16,46 21,13 4.157,33
SIURB-EDIF 90155 9.6 ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 A 23KVA UN 1,00 4.696,84 6.028,39 6.028,39
COHU 37.03.210 9.7 QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - UN 1,00 629,90 808,48 808,48
SEM COMPONENTES
10.0 ILUMINAGAO 355.594,93
CDHU 41.10.500 10.1 POSTE TELECONICO RETO EM AGO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M UN 57,00 1.095,95 1.406,65 80.179,05
CDHU 41.10.340 10.2 POSTE TELECONICO RETO EM AGO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M UN 8,00 2.106,37 2.703,53 21.628,24
CDHU 41.11.440 10.3 SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 1 LUMINARIA TIPO PETALA UN 11,00 94,99 121,92 1.341,12
CDHU 41.11.450 10.4 SUPORTE TUBULAR DE FIXACAO EM POSTE PARA 2 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 42,00 128,02 164,31 6.901,02
CDHU 41.11.450 10.5 SUPORTE TUBULAR DE FIXACAO EM POSTE PARA 2 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 4,00 128,02 164,31 657,24
CDHU 41.11.450 10.6 SUPORTE TUBULAR DE FIXACAO EM POSTE PARA 2 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 8,00 128,02 164,31 1.314,48
CDHU 4111721 107 LUMINARIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 6250 A 6674 LM, EFICIENCIA MINIMA UN 139,00 1165,85 1.496,37 207.995,43
113 LM/W - POTENCIA 40 W/59 W
CDHU 39.02.020 10.8 CABO DE COBRE DE 4 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C M 3.634,95 5,85 7,51 27.298,47
CDHU 40.11.010 10.9 RELE FOTOELETRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UN 61,00 84,34 108,25 6.603,25
CDHU 37.13.630 10.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A UN 10,00 114,99 147,59 1.475,90
CDHU 37.13.640 10.11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A UN 1,00 156,39 200,73 200,73
11.0 PASSARELA EM MADEIRA 65.197,04
CDHU 12.05.020 11.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CM ATE 20 T M 36,00 52,40 67,26 2.421,36
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CDHU 12.05.010 11.2 TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ESTACA ™ 1,00 2.253,60 2.892,50 2.892,50
ESCAVADA
CDHU 06.02.020 11.3 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 1,94 52,92 67,92 131,76
CDHU 09.01.020 114 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO M2 7,68 91,67 117,66 903,63
CDHU 11.01.130 11.5 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,77 474,27 608,73 468,72
CDHU 11.16.060 11.6 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 0,77 102,78 131,92 101,58
CDHU 11.18.040 11.7 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,10 189,71 243,49 24,35
CDHU 10.01.060 11.8 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 26,40 11,21 14,39 379,90
SINAPI-I 4119 11.9 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 11,10 53,34 68,46 759,91
CDHU-I B.01.000.010111 11.10 CARPINTEIRO H 60,00 10,86 13,94 836,40
CDHU-I B.01.000.010112 11.11 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 80,00 8,92 11,45 916,00
* *
SINAPLI 35272 11.12 VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 165,00 60,50 77,65 12.812,25
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPLI 431 1113 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA UN 48,00 15,75 20,22 970,56
MAQUINA, CABECA QUADRADA
SINAPLI 432 11.14 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA UN 24,00 17,38 22,31 535,44
MAQUINA, CABECA QUADRADA
CDHU-I E.03.000.049502 11.15 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 UN 72,00 1,61 2,07 149,04
SINAPI-I 1321 11.16 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) KG 27,24 9,20 11,81 321,70
CDHU-I B.01.000.010144 11.17 SERRALHEIRO H 5,00 14,27 18,32 91,60
* *
SINAPI-| 4430 11.18 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 115,20 15,84 20,33 2.342,02
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI 101746 11.19 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 63,00 366,78 470,76 29.657,88
SINAPI-| 40568 11.20 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4X5) KG 20,00 14,76 18,94 378,80
CDHU 33.05.330 11.21 VERNIZ EM SUPERFICIE DE MADEIRA M2 241,84 26,10 33,50 8.101,64
12.0 DECK DE MADEIRA 220.764,26
CDHU 02.10.060 12.1 Locagdo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 354,56 1,58 2,03 719,76
CDHU 54.01.010 12.2 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 147,62 3,44 4,42 652,48
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
SINAPI 94993 123 M2 147,62 69,23 88,86 13.117,51
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
SINAPI 102491 124 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO M2 147,62 2232 28,65 422931
PREPARADOR. AF_05/2021
CDHU 12.05.020 12.5 Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25 cm até 20 t M 54,00 52,40 67,26 3.632,04
CDHU 12.05.010 12.6 Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de estaca escavada X 1,00 2.253,60 2.892,50 2.892,50
CDHU 06.02.020 12.7 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 2,92 52,92 67,92 198,33
CDHU 09.01.020 12.8 Forma em madeira comum para fundagdo M2 11,52 91,67 117,66 1.355,44
CDHU 11.01.130 12.9 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,15 474,27 608,73 700,04
CDHU 11.16.060 12.10 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,15 102,78 131,92 151,71
CDHU 11.18.040 12.11 Lastro de pedra britada M3 0,14 189,71 243,49 34,09
CDHU 10.01.060 12.12 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 39,60 11,21 14,39 569,84
SINAPI-| 4119 12.13 MADEIRA ROLICA TRATADA, D =16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 21,50 53,34 68,46 1.471,89
CDHU-I B.01.000.010111 12.14 Carpinteiro H 180,00 10,86 13,94 2.509,20




~ Prefeitura de

PARQUE DA ESTAGAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

S SAO CARLOS SAO CARLOS -SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: | 28,35%
OBRA: CONSTRUGAO DO PARQUE DA ESTAGAO
LOCAL: LAGOA DE DETENGAO DA VILA PRADO, ACESSO PELA RUA SAO PIO X - SAO CARLOS-SP.
- i . . Preco Unitario | Prego Unitario Preco Total
Ref. Cod. Item Descrigdo dos Servigos Unidade Quantidade : : ?
sem BDI com BDI com BDI
CDHU-I B.01.000.010112 12.15 Ajudante de carpinteiro H 240,00 8,92 11,45 2.748,00
* *
SINAPIL-I 35272 12.16 VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 243,12 60,50 77,65 18.878,27
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPIL-I 431 1217 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA UN 72,00 15,75 20,22 1.455,84
MAQUINA, CABECA QUADRADA
SINAPL-I 432 12.18 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA UN 24,00 17,38 22,31 535,44
MAQUINA, CABECA QUADRADA
CDHU-I E.03.000.049502 12.19 Porca quadrada para parafuso M16 UN 96,00 1,61 2,07 198,72
SINAPI-| 1321 12.20 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) KG 37,08 9,20 11,81 437,91
CDHU-I B.01.000.010144 12.21 Serralheiro H 5,00 14,27 18,32 91,60
SINAPI| 101746 12.22 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 206,94 366,78 470,76 97.419,07
SINAPI-I 40568 12.23 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 10,00 14,76 18,94 189,40
CDHU 33.05.330 12.24 Verniz em superficie de madeira M2 383,08 26,10 33,50 12.833,18
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2
SINAPI 99839 12.25 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO M 70,34 499,46 641,06 45.092,16
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
CDHU 33.11.050 12.26 Esmalte a base dgua em superficie metalica, inclusive preparo M2 154,75 43,55 55,90 8.650,53
TOTAL GERAL 2.223.486,89
REFERENCIA: CDHU 192, SINAPI 11-2023, SIURB EDIF 07-2023, FDE 10-2023 - CD.
COMPOSICAO DO B.D.I. (ACORDAO 2622/2013-TCU)
iTEM COMPONENTE VALOR % Sdo Carlos, 18 de dezembro de 2023
Administragdo Central 4,00% Documento assinado digitalmente
Seguro e Garantia 0,80% “b LEONARDO LAZARO SILVA
Risco 127% g Data: 19/12/2023 15:47:58-0300
) 0 . N L
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Despesas financeiras 1,23%
Lucro 7,40% Leonardo Lazaro Silva
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% Diretor de Dpto Obras e Edificagdes
Tributos (ISSQN) 2,00% Secretaria Municipal de Obras Publicas
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) 4,50%

Valor total do B.D.I.

28,35%
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