~ Prefeitura de

' SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: REFORMA DO CEMEI PROF. HOMERO FREI
LOCAL.: RUA FRANCISCO LOPES, 406, SANTA FELICIA, SAO CARLOS - SP. 28,35%
N . = CUSTO PRECO | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA| CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT (R$)| UNIT (R$) |cOM BDI (R$)| ITEM (R$)
1. SERVICOS PRELIMINARES 34.806,19
1.1. CANTEIRO DE OBRAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
1.1.1 CPU 01 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 4,00 701,93 900,93 3.603,72
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE )
1.1.2 FDE 16.06.078 ESTRUTURA DE MADEIRA - DIMENSOES: 3,00X1,50 M 4,50 388,93 499,19 2.246,36
M
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E
1.1.3 FDE 16.06.058 PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO M 202,04 76,78 98,55 19.911,04
LOCACAO PARA MUROS, CERCAS E
1.1.4 CDHU 02.10.050 ALAMBRADOS M 202,04 1,06 1,36 274,77
1.2. DEMOLICOES E RETIRADAS
1.2.1 CDHU 04.01.100 |RETIRADA DE CERCA M 93,96 9,00 11,55 1.085,24
RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM 5
1.2.2. CDHU 04.09.100 GERAL, COM REAPROVEITAMENTO M 42,00 22,51 28,89 1.213,38
1.2.3. CDHU 04.09.100 E‘EQARI:L\DA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM M2 137,00 22,51 28,89 3.957,93
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
1.24. SINAPI 97622 |DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 3,00 50,76 65,15 195,45
AF 12/2017
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 5
1.2.5. SINAPI 97644 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M 53,04 8,05 10,33 547,90
REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
1.2.6. CDHU 05.07.040 |COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, M3 16,00 86,21 110,65 1.770,40
CONCRETO, ARG
2. INFRAESTRUTURA (MURO E GRADIL) 41.173,73
A a a
21. CDHU 06.02.020 ESCAVAGAG MANUAL EM SOLO DE 1% E 2 M3 15,00 43,56 55,91 838,65

CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M
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BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20
2.2. CDHU 12.01.021 | S0 SOMPLETA M 231,000 50,27 64,52 14.904,12
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
2.3. SINAPI 101616 |MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).| M2 43,00 5,51 7,07 304,01
AF_08/2020
2.4. CDHU 11.18.040 |[LASTRO DE PEDRA BRITADA M? 1,40 126,26 162,05 226,87
2.5. CDHU | 09.01.020 [FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO M2 85,90 75,25 96,58 8.296,22
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B)
2.6. CDHU 10.01.040 |20, == Vb KG 688,00 12,65 16,24 11.173,12
2.7. CDHU 11.01.130 |CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M? 8,60] 359,52 461,44 3.968,38
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO R
2.8. CDHU 11.16.040 | 5\ IS SA EM FUNDAGAO M 8,60 122,40 157,10 1.351,06
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE R
2.9. CDHU | 06.11.040| o' CoMBACTACAD M 6,40 13,55 17,39 111,30
3 SUPERESTRUTURA (REFORGO DO  MURO 17.359.95
' EXISTENTE PARA ELEVACAO) 9%
3.1. CDHU | 09.01.030 |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 42,40 189,10 242,71 10.290,90
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B)
3.2. CDHU 10.01.040 |20, == VP KG 330,00 12,65 16,24 5.359,20
3.3. CDHU 11.01.130 |CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M? 3,00/ 359,52 461,44 1.384,32
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO R
3.4. CDHU 11.16.060 | ) "\ EM ESTRUTURA M 3,00 84,54 108,51 325,53
4 ALVENARIA ESTRUTURAL (ELEVACAO DO MURO 44.990.35
: EXISTENTE E NOVO TRECHO) T
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),
4.1. SINAPI 89454 |FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA| M2 397,10 63,29 81,23 32.256,43

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS,
UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
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CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA
4.2. SINAPI 93205 |IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS M 296,00 33,52 43,02 12.733,92
CANALETA. AF_03/2016
5. IMPERMEABILIZACAO 9.777,02
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
SINAPI 98557 |EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 - M? 221,45 34,40 44,15 9.777,02
CALHAS DE CONCRETO
6. ESQUADRIAS 46.899,07
6.1. PORTAS
P1 - PORTA EM MADEIRA COM VISOR DE VIDRO,
6.1.1. CPU 02 BARRA DE APOIO E CHAPA METALICA DE UN 9,00 1.339,90| 1.719,76 15.477,84
PROTEGAO CONTRA IMPACTOS - 80 X 210 CM
P2 - PORTA EM MADEIRA COM BARRA DE APOIO E
6.1.2. CPU 03 CHAPA METALICA DE PROTEGAO CONTRA UN 4,00( 1.044,08 [ 1.340,08 5.360,32
IMPACTOS - 80 X210 CM
P3 - PORTA EM MADEIRA COM VENEZIANA EM
6.1.3 CPU 04 MADEIRA PARA VENTILAGAO - 80 X 210 CM UN 6,00 1.040,59| 1.335,60 8.013,60
6.1.4 CDHU 23.09.040 ZPEO-CIT\AORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X UN 9,00 518,05 664,92 5.984,28
P5 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
6.1.5. SINAPI 91304 POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - UN 9,001 106,20 136,31 1.226,79
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PM-4a - PORTA EM LAMINADO FENOLICO
6.1.6 CDHU 23.04.080 [MELAMINICO COM BATENTE EM ALUMINIO - 60 X UN 4,00 849,01 1.089,70 4.358,80
160 CM
6.1.7. SINAPI 100705 PM-4a - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA UN 4,00 71,00 91,13 364,52

PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019




~ Prefeitura de

SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: REFORMA DO CEMEI PROF. HOMERO FREI
LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES, 406, SANTA FELICIA, SAO CARLOS - SP. 28,35%
- A ~ CUSTO | PRECO | SUBTOTAL | TOTAL DO
ITEM |REFERENCIA| CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT (R$)| UNIT (R$) |cOM BDI (R$)| ITEM (R$)
PM-4b - PORTA EM LAMINADO FENOLICO
6.1.8 CPU 05 MELAMINICO COM BATENTE EM ALUMINIO - 60 x UN 4,00( 781,97 1.003,66 4.014,64
90 CM
PM-4b - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA
6.1.9. SINAPI 100705 PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00 71,00 91,13 364,52
6.2. GRADIL
6.2.1. CDHU 24.20.020 [RECOLOCACAO DE GRADIL M? 42,00 32,16 41,28 1.733,76
7. REVESTIMENTOS PARA PAREDES 13.510,13
7.1. CDHU 17.02.020 |CHAPISCO (LADO EXTERNO DO MURO, H=1,00M) M? 202,04 5,36 6,88 1.390,04
EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE "
7.2. CDHU 17.02.140 POLIESTER (LADO EXTERNO DO MURO, H=1,00M) M 202,04 20,05 25,73 5.198,49
REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA
7.3. CDHU 18.11.022 |[ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E M? 60,00 89,88 115,36 6.921,60
REJUNTADO COM ARGAMASSA
8. PINTURAS 66.623,12
8.1. PINTURAS DE PAREDES E TETOS
MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA - )
8.1.1 CDHU 33.02.080 REPAROS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS M 300,00 12,64 16,22 4.866,00
MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA - )
8.1.2 CDHU 33.02.080 REPAROS EM TETOS M 300,00 12,64 16,22 4.866,00
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
8.1.3 SINAPI 88489 |[LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M? 638,78 14,42 18,51 11.823,82
AF_06/2014 - PAREDES INTERNAS
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
8.1.4 SINAPI 88489 |[LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M? 606,18 14,42 18,51 11.220,39

AF_06/2014 - PAREDES EXTERNAS
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APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
8.1.5 SINAPI 88488 |LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.| M2 732,68 16,29 20,91 15.320,34
AF_06/2014
8.2. PINTURA EM MADEIRA
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
8.2.1. SINAPI 102219 |ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2|  M? 257,60 14,45 18,55 4.778,48
DEMAOS. AF_01/2021
8.3. PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS
PINTURA COM  TINTA  ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
8.3.1. SINAPI 100757 |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS| M2 254,50| 42,09 54,02 13.748,09
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_P
9. SERVICOS COMPLEMENTARES 6.654,19
9.1. CERCAS E PROTETORES
9.1.1 CPU 06 |CERCA TIPO CONCERTINA M 202,04] 21,27 27,30 5.515,69
9.2. LIMPEZA DA OBRA
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA R
9.2.1. SINAPI 99814 | ooESSAO. AF 04/2010 M 506,00 1,75 2,25 1.138,50
TOTAL GERAL:| 281.793,75
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

REF. TABELAS: CDHU 183 DE 08/2021, FDE DE 07/2021 E SINAPI DE 08/2021

COMPOSICAO DO BDI

ITEM COMPONENTE VALOR %
Administracao Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
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Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuicao Previdenciaria 10,15%
Valor total do BDI 28,35%

Sao Carlos, 28 de setembro de 2021

Thais A. Spinacé
Engenheira SMOP




