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SAO CARLOS Secretaria Municipal de Justica
Departamento de Contratacdes do Eixo Educacéo

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBRA: AMPLIACAO DO CEMEI PROF. PAULO FREIRE, NO MUNICiPIO DE SAO CARLOS - SP.

LOCAL: AV. DR. AURELIO CATTANI, SEM N°, RESIDENCIAL ITAMARATI, SAO CARLOS-SP.

1 DESCRICAO DA NECESSIDADE

A ampliacdo do equipamento publico se justifica no aprimoramento da infraestrutura escolar,
referente ao ensino infantil, refletindo diretamente na melhoria da qualidade da educacéo.

A construcdo contribui ainda para aumentar o numero de vagas ofertadas ajudando a

absorver parte da demanda por educacgédo na rede publica da regido.

2 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Contratacdo de empresa de engenharia para a constru¢do de ampliacdo, Tipo B — padréo
FNDE, no CEMEI Prof. Paulo Freire, no municipio de Sao Carlos — SP.

A obra visa a limpeza do terreno, compreendendo a retirada da camada vegetal, para a
execuc¢do de duas salas de atividades com um solario integrado, dois sanitarios infantis, feminino e
masculino, uma parede em cobogds, a frente das novas salas e uma calcada e rampa, integrando
a edificacdo existente & ampliagao.

Devera ser previsto o aluguel de container escritério/depdsito com sanitario, canteiro de obra
em local adequado e o isolamento da obra com tapumes. A empresa devera fornecer mao de obra,
equipamentos, maquinas, ferramentas e todos os materiais necessarios a boa execugdo dos

Servigos previstos.

3 REQUISITOS DA CONTRATACAO
Para participag&o no certame, as empresas interessadas deverao apresentar, para efeito de
comprovacao de sua qualificacdo técnica, a documentacéo especificada a seguir:

e Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Profissional
Competente;

e Comprovacdo de possuir em seu quadro permanente, profissional(ais) competente(s)
detentor(es) de atestado(s) e certiddo(des) de responsabilidade técnica de elaboracdo de
servicos correlatos ao de maior relevancia;

o A(s) certiddo(bes) e atestado(s) apresentados deverdo conter o nome do contratado e do
contratante, a identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servi¢o), a localizacao
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do servico e a descricao dos servicos executados;

e Somente serdo aceitos atestado(s) e certiddo(6es) fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente certificados pelo Conselho Profissional Competente,
da regido onde foram executados 0s servicos:

o Em nome da empresa, devidamente registrado no referido Conselho, conforme
simula 24 do TCE-SP, que comprove o desempenho técnico-operacional em
atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitagcao.

o Em nome de profissional pertencente ao quadro da empresa, devidamente acervado
no referido Conselho, conforme simula 23 do TCE-SP que comprove o desempenho
técnico-profissional em atividades pertinentes e compativeis com o objeto da
licitag&o.

4 LEVANTAMENTO DE MERCADO
Para a andlise de levantamento de mercado foi realizada a consulta ao Portal Nacional de
Compras Publicas — PNCP — a fim de identificar contrata¢cdes semelhantes realizadas por diversos
orgédos publicos, conforme a seguir:
a) Local: Espirito Santo do Pinhal/SP

Orgé&o: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Unidade compradora: 2 - Municipio de Espirito Santo do Pinhal

Modalidade da contratac&do: Concorréncia - Eletrénica

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, Il

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto

Registro de preco: Nao

Fonte orgcamentaria: N&o informada

Data de divulgacdo no PNCP: 02/12/2025

Situacgao: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 03/12/2025 09:00 (horério de Brasilia)

Data fim de recebimento de propostas: 16/12/2025 09:00 (horario de Brasilia)

Id contratagdo PNCP: 45739083000173-1-001364/2025

Fonte: Grupo Assessor

Objeto: AMPLIACAO DE COZINHA, BANHEIROS, DESPENSA, AREA DE SERVICOS

E SALA DE AULA DA ESCOLA APAM DO MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO

PINHAL- SP.

Valor total estimado da compra: R$ 285.337,55.
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b)

Local: Salmour&o/SP

Orgéo: MUNICIPIO DE SALMOURAO

Unidade compradora: 4.2025 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Modalidade da contratacdo: Concorréncia - Eletrénica

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, |l

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto

Registro de prego: Néo

Fonte orcamentaria: Estadual

Data de divulgagcdo no PNCP: 25/11/2025

Situacgdo: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 25/11/2025 10:00 (horario de Brasilia)
Data fim de recebimento de propostas: 06/01/2026 10:00 (horario de Brasilia)

Id contratacdo PNCP: 46477618000148-1-000026/2025

Fonte: NOVOSERYV INFORMATICA LTDA EPP

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL PARA EXECU(;AO DE AMPLIAQAO DA
CRECHE ESCOLA COMECINHO DE VIDA “MARIA HELENA SPECIAN FIANI", QUE O
MUNICIPIO DE SALMOURAO POSSUI CAPACIDADE TECNICA E GERENCIAL PARA
EXECUCAO DA OBRA PROPOSTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, COM RECURSO ESTADUAL ORIUNDO DO
PROCESSO N° SEDUC-PRC-2022-00058-DM, SECRETARIA DE EDUCACAO

Valor total estimado da compra: R$ 274.403,93.

Local: Lencois Paulista/SP

Orgé&o: MUNICIPIO DE LENGOIS PAULISTA

Unidade compradora: 986637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA -
SP

Modalidade da contratagdo: Concorréncia - Eletrénica
Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto

Registro de preco: Nao

Fonte orcamentaria: Nao informada

Data de divulgag&o no PNCP: 10/11/2025

Situacédo: Divulgada no PNCP
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Data de inicio de recebimento de propostas: 10/11/2025 08:00 (horario de Brasilia)
Data fim de recebimento de propostas: 27/11/2025 08:30 (horario de Brasilia)
Id contratacdo PNCP: 46200846000176-1-004399/2025

Fonte: Compras.gov.br

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em obras de construcdo civil para
execucdo dos servicos de reforma e ampliagcdo da unidade escolar EMEF Prof? Idalina
Canova de Barros nesta cidade de Lengdis Paulista.

Valor total estimado da compra: R$ 317.931,15.

5 ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
Foi estimado a quantidade de servigos conforme planilha disponibilizada pelo FNDE:

Servigos estimados Unid. Qtd.
Servigos preliminares un 1,00
Movimento de terra para fundacdes m3 162,85
Fundacbes un 1,00
Superestrutura un 1,00
Sistema de vedacdo vertical m2 216,60
Esquadrias un 22,00
Sistemas de cobertura m2 142,33
Impermeabilizacdo m2 90,18
Revestimento interno e externo m2 1.925,15
Sistemas de pisos m2 382,85
Pinturas e acabamentos m2 833,60
Instalacéo hidraulica un 1,00
Drenagem de 4guas pluviais un 1,00
Instalagéo sanitaria un 1,00
Loucas, acessorios e metais un 1,00
Sistema de protecéo contra incéndio un 1,00
Instalagéo elétrica - 127v un 1,00
Instalacfes de climatizacao un 1,00
Sistema de protecao contra descargas atmosféricas (SPDA) un 1,00
Servigcos complementares un 1,00
Servicos finais m2 115,46
Contrapartida exclusiva do municipio m2 142,70

6 ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATAQAO

A estimativa do valor de contratacdo serd obtida através da multiplicacdo das quantidades
estimadas pelos custos unitarios obtidos em tabelas oficiais acrescido do BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas. Com a elaboracdo dos documentos técnicos mais detalhados, apdés a

aprovacao deste Estudo Técnico Preliminar, os valores poderéo sofrer ajustes.

Rua Episcopal, 1.575, 3° andar — Centro - CEP: 13560-905 — Tel. (16) 3362-1151 - S&o Carlos - SP



¥  PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CIDADE DE Séao Carlos, Capital da Tecnologia
SAO CARLOS Secretaria Municipal de Justica
Departamento de Contratacdes do Eixo Educacéo

Servigos estimados

Unid.

Qtd.

Preco total com BDI

(R9)

Servigos preliminares un 1,00 34.974,94
Movimento de terra para fundacées m3 162,85 21.500,67
Fundacbes un 1,00 44.707,19
Superestrutura un 1,00 60.435,10
Sistema de vedacdo vertical m2 216,60 34.698,13
Esquadrias un 22,00 40.588,12
Sistemas de cobertura m2 142,33 51.723,71
Impermeabilizagéo m2 90,18 7.048,77
Revestimento interno e externo m2 1.925,15 67.937,63
Sistemas de pisos m2 382,85 28.873,60
Pinturas e acabamentos m2 833,60 22.438,69
Instalacéo hidraulica un 1,00 9.725,49
Drenagem de 4guas pluviais un 1,00 6.633,28
Instalagéo sanitaria un 1,00 9.025,84
Lougas, acessorios e metais un 1,00 18.214,68
Sistema de protecao contra incéndio un 1,00 705,95
Instalagéo elétrica - 127v un 1,00 32.286,97
InstalacBes de climatizacao un 1,00 418,27
e oy descan n
Servigcos complementares un 1,00 14.090,84
Servigos finais m2 115,46 2.479,47
Contrapartida exclusiva do municipio m2 142,70 34.533,55

Total geral: 556.622,97

7 JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
A Lei 14.133/2021 estabelece que, como regra geral, os servicos devem ser parcelados
guando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. No entanto, existem situacfes em

gue o parcelamento ndo é possivel ou recomendavel. No caso de obras e servigos de engenharia,

o parcelamento néo é viavel por diversos motivos, como:

¢ As obras séo interdependentes e o parcelamento dificultaria ou impossibilitaria a execucéo

das obras como um todo.

e As obras requerem a atuagdo de um Unico responsavel técnico e o parcelamento dificultaria

ou impossibilitaria a atuacdo desse responsavel técnico.

e O parcelamento aumentaria 0s custos da contratacdo, pois exigiria a contratagdo de mais

empresas e a realizagdo de mais etapas de licitacéo.

8 CONTRATACOES CORRELATAS/ INTERDEPENDENTES

N&o existem contratacdes correlatas ao objeto proposto.
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9 ALINHAMENTO COM PAC

Esta previsto investimento no PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes

Orcamentérias), Orgdo 8 — Secretaria Municipal de Educacdo, através do Programa 2049 —
Aprimorar a Qualidade da Educacéo Infantil.

10 DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Deseja-se obter obras que sejam executadas com eficiéncia e qualidade, atendendo ao

objetivo principal que é a ampliagcdo do CEMEI Prof. Paulo Freire.

11 PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
A Prefeitura Municipal devera designar Gestor e Fiscal para o acompanhamento do contrato.

12 IMPACTOS AMBIENTAIS

Por se tratar de obra de construcdo, os impactos ambientais sdo limitados a destinacéo dos
entulhos gerados na obra.

Os entulhos gerados na obra deverdo ser destinados de acordo com o Plano Municipal de
Gestéo Integrada de Residuos Sdlidos.

13 VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Conclui-se como viavel a Contratacdo de empresa de engenharia para a ampliagdo do
CEMEI Prof. Paulo Freire, tendo em vista as necessidades relatadas e os beneficios que esta obra

trard para os usuarios como um todo.

Séo Carlos, 12 de agosto de 2026.
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