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1. NOVO VERTEDOR - TRAVESSIA E CANAL RESTITUIÇÃO 926.086,05R$    
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 18.669,81R$                

1.1.0.1. CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00 881,61R$           1.107,21R$        6.643,26R$        

1.1.0.2. CDHU 02.02.130 Container escritório - mínimo 13,80 m² un x mês 3,00 1.229,03R$        1.543,54R$        4.630,62R$        

1.1.0.3. CDHU 02.02.140
Container sanitário - mínimo vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 

mictórios e 4 pontos para chuveiro - mínimo 13,80 m²
un x mês 3,00 1.197,93R$        1.504,48R$        4.513,44R$        

1.1.0.4. CDHU 02.02.150 Container depósito - mínimo 13,80 m² un x mês 3,00 765,05R$           960,83R$           2.882,49R$        

1.2. SINALIZAÇÃO 1.736,00R$                  
1.2.0.1. CDHU 02.03.11 Tapume móvel para fechamento de áreas (7m x 2m) m² 14,00 98,73R$             124,00R$           1.736,00R$        

1.3. DEMOLIÇÕES 4.152,78R$                  
1.3.0.1. DER 27.01.03.99 Demolição obras de concreto armado m³ 7,56 437,38R$           549,31R$           4.152,78R$        

1.4. MOVIMENTO DE TERRA 179.299,75R$              
1.4.1. ADAPTAÇÃO TALUDE A JUSANTE -R$                 

1.4.1.1. DER 22.01.01.99 Limpeza terreno s/ destocamento de árvore (15 cm) m² 930,00 0,46R$               0,58R$               539,40R$           

1.4.1.2. DER 22.02.01.99 Escavação e carga de material de 1ª ou 2ª categoria m³ 6.200,00 8,59R$               10,79R$             66.898,00R$      

1.4.1.3. CDHU 07.02.020
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 

2 m
m³ 4.375,00 11,28R$             14,17R$             61.993,75R$      

1.4.1.4. DER 22.03.06.99 Transporte de 1/2 categoria além de 15km                                       m³*km 5.468,75 1,85R$               2,32R$               12.687,50R$      

1.4.2. ENSECADEIRA -R$                 

1.4.2.1. DER 26.14.03.99 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,050M                                        m2 35,00 376,73R$           473,14R$           16.559,90R$      

1.4.3. VERTEDOR, MONGE E TRAVESSIA -R$                 

1.4.3.1. DER 22.02.01.99 Escavação e carga de material de 1ª ou 2ª categoria m³ 247,20 8,59R$               10,79R$             2.667,29R$        

1.4.3.2. DER 22.02.05.99 Escavação e carga de solo mole sob lâmina d'água m³ 51,18 18,56R$             23,31R$             1.193,01R$        

1.4.3.3. DER 22.03.10.99 Transporte de solo mole além 2 km (15 km) m³ x km 767,70 4,49R$               5,64R$               4.329,83R$        

1.4.3.4. DER 37.02.06.99 Recomposição mecânica de aterro m³ 61,80 30,29R$             38,04R$             2.350,87R$        

1.4.3.5. DER 37.02.05.99 Recomposição manual de aterro m³ 92,70 86,58R$             108,74R$           10.080,20R$      

1.5. REVESTIMENTO DE CANAIS 220.025,63R$              
1.5.1. REVESTIMENTO DE CANAIS A JUSANTE GABIÃO

1.5.1.1. DER 22.06.04.99 Fundação de aterro c/ pedra rachão m³ 21,50 123,74R$           155,41R$           3.341,32R$        

1.5.1.2. DER 37.04.53.99 Gabião tipo caixa largura 50 cm - tela galvanizada m³ 220,43 774,89R$           973,18R$           214.518,07R$    
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1.5.2. REVESTIMENTO DO CANAL ENSECADEIRA

1.5.2.1. DER 22.06.04.99 Fundação de aterro c/ pedra rachão m³ 7,00 123,74R$           155,41R$           1.087,87R$        

1.5.3. REVESTIMENTO DOS CANAIS DE RESTITUIÇÃO TERRA

1.5.3.1. DER 22.06.04.99 Fundação de aterro c/ pedra rachão m³ 4,80 123,74R$           155,41R$           745,97R$           

1.5.3.2. DER 30.01.01 Grama em placa sem adubo m² 24,00 11,03R$             13,85R$             332,40R$           

1.6. BACIA DISSIPAÇÃO E CANAIS ACESSO 119.695,32R$              
1.6.1. BACIA E CANAL DE ACESSO DO VERTEDOR PRINCIPAL

1.6.1.1. DER 22.06.04.99 Fundação de aterro c/ pedra rachão (10 cm) m³ 11,60 123,74R$           155,41R$           1.802,76R$        

1.6.1.2. DER 26.05.01.99 Forma plana p/concreto m² 312,00 110,05R$           138,21R$           43.121,52R$      

1.6.1.3. DER 26.06.02.99 Barra de aço CA-50 kg 1.088,00 12,26R$             15,40R$             16.755,20R$      

1.6.1.4. DER 26.09.12.99 Concreto fck 35 MPa m³ 13,60 622,20R$           781,42R$           10.627,31R$      

1.6.2. BACIA E CANAL DE ACESSO DO VERTEDOR EXISTENTE

1.6.2.1. DER 22.06.04.99 Fundação de aterro c/ pedra rachão (10 cm) m³ 10,60 123,74R$           155,41R$           1.647,35R$        

1.6.2.2. DER 26.05.01.99 Forma plana p/concreto m² 53,00 110,05R$           138,21R$           7.325,13R$        

1.6.2.3. DER 26.06.02.99 Barra de aço CA-50 kg 1.526,40 12,26R$             15,40R$             23.506,56R$      

1.6.2.4. DER 26.09.12.99 Concreto fck 35 MPa m³ 19,08 622,20R$           781,42R$           14.909,49R$      

1.7. ADUELAS DE CONCRETO PARA TRAVESSIAS 220.669,96R$              
1.7.0.1. DER 22.06.04.99 Fundação de aterro c/ pedra rachão m³ 6,00 123,74R$           155,41R$           932,46R$           

1.7.0.2. DER 24.07.01.99 Concreto fck 10 MPa m³ 6,00 498,99R$           626,68R$           3.760,08R$        

1.7.0.3. SINAPI 104497 Aduela pré-moldada 2,70 x 3,00 m m 20,00 7.303,89R$        9.172,96R$        183.459,20R$    

1.7.0.4. DER 72.33.01.99.03 Guind. hid. lanc. teles. s/ PN 20 t cond. C hora 48,00 481,68R$           604,94R$           29.037,12R$      

1.7.0.5. DER 27.11.09.99 Argamassa de cimento e areia traço 1:6 m³ 0,39 1.801,55R$        2.262,57R$        882,40R$           

1.7.0.6. DER 24.14.01.07.99 Manta geotêxtil não tecida resistência longitudinal 21 kN/m m² 130,00 15,92R$             19,99R$             2.598,70R$        

1.8. CONSTRUÇÃO DE VERTEDOR 143.363,18R$              
1.8.1. FUNDAÇÃO

1.8.1.1. DER 22.06.04.99 Fundação de aterro c/ pedra rachão m³ 9,47 123,74R$           155,41R$           1.471,73R$        

1.8.1.2. DER 26.05.02.99 Forma plana p/ concreto protendido ou aparente m² 46,80 131,02R$           164,55R$           7.700,94R$        

1.8.1.3. DER 26.06.02.99 Barra de aço CA-50 kg 980,00 12,26R$             15,40R$             15.092,00R$      

1.8.1.4. DER 26.09.12.99 Concreto fck 35 MPa m³ 13,50 622,20R$           781,42R$           10.549,17R$      
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1.8.2. SUPRAESTRUTURA

1.8.2.1. DER 26.05.02.99 Forma plana p/ concreto protendido ou aparente m² 215,40 131,02R$           164,55R$           35.444,07R$      

1.8.2.2. DER 26.06.02.99 Barra de aço CA-50 kg 2.178,00 12,26R$             15,40R$             33.541,20R$      

1.8.2.3. DER 26.09.12.99 Concreto fck 35 MPa m³ 14,40 622,20R$           781,42R$           11.252,45R$      

1.8.3. GUARDA-CORPO

1.8.3.1. DER 26.11.03.05.99
Guarda corpo metálico de passarela h=0,90m, conforme PP-DE-

C04/029
m 19,80 1.138,53R$        1.429,88R$        28.311,62R$      

1.9. DESCARREGADOR DE FUNDO - MONGE 17.182,02R$                
1.9.0.1. DER 24.16.18.99 Tubo de concreto D=1,00 m classe PA-4 m 8,00 1.021,11R$        1.282,41R$        10.259,28R$      

1.9.0.2. DER 22.06.04.99 Fundação de aterro c/ pedra rachão m³ 0,47 123,74R$           155,41R$           73,04R$             

1.9.0.3. DER 26.05.02.99 Forma plana p/ concreto protendido ou aparente m² 20,74 131,02R$           164,55R$           3.412,77R$        

1.9.0.4. DER 26.06.02.99 Barra de aço CA-50 kg 148,08 12,26R$             15,40R$             2.280,43R$        

1.9.0.5. DER 26.09.12.99 Concreto fck 35 MPa m³ 1,48 622,20R$           781,42R$           1.156,50R$        

1.10. FINALIZAÇÃO 1.291,60R$                  
1.10.0.1. DER 26.05.02.99 Forma plana p/ concreto protendido ou aparente m² 4,16 131,02R$           164,55R$           684,53R$           

1.10.0.2. DER 26.06.02.99 Barra de aço CA50 kg 24,96 12,26R$             15,40R$             384,38R$           

1.10.0.3. DER 26.09.12.99 Concreto fck 35 MPa m³ 0,25 622,20R$           781,42R$           195,36R$           

1.10.0.4. DER 27.01.04.99 Remoção, carga e transporte entulho em geral (20 km) t x km 9,83 2,21R$               2,78R$               27,33R$             

2. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E TOMADA D'ÁGUA NA PRAINHA 486.458,19R$    
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.478,64R$                  

2.1.0.1. CDHU 02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 

diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com 

transporte no raio de até 1,0 km

m² 802,00 4,27R$               5,36R$               4.298,72R$        

2.1.0.2. CDHU 02.10.040 Locação de rede de canalização m 104,00 1,38R$               1,73R$               179,92R$           

2.2. MOVIMENTO DE TERRA - ATERRO 317.011,19R$              
2.2.0.1. CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado m³ 64,40 193,38R$           242,87R$           15.640,83R$      

2.2.0.2. CDHU 07.01.010 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida m³ 3.197,46 16,74R$             21,02R$             67.210,61R$      
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2.2.0.3. CDHU 05.10.025
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para 

distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
m³ 3.197,46 37,55R$             47,16R$             150.792,21R$    

2.2.0.4. CDHU 07.12.010
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 

fornecimento de solo em áreas fechadas
m³ 3.197,46 18,89R$             23,72R$             75.843,75R$      

2.2.0.5. CDHU 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m m³ 81,51 11,28R$             14,17R$             1.155,00R$        

2.2.0.6. CDHU 07.05.010 Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa m³ 80,20 40,96R$             51,44R$             4.125,49R$        

2.2.0.7. CDHU 05.10.031
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores 

ao 2° km até o 3° km
m³ 80,20 20,24R$             25,42R$             2.038,68R$        

2.2.0.8. CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 

compactador
m³ 26,00 6,27R$               7,87R$               204,62R$           

2.3. RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS 18.370,47R$                
2.3.0.1. CDHU 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente m² 15,90 192,64R$           241,94R$           3.846,85R$        

2.3.0.2. CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 195,00 10,94R$             13,74R$             2.679,30R$        

2.3.0.3. CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento m³ 1,89 491,21R$           616,91R$           1.165,96R$        

2.3.0.4. CDHU 11.05.060
Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra 

rachão), concreto fck 15,0 MPa
m³ 10,32 655,55R$           823,31R$           8.496,56R$        

2.3.0.5. CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 12,21 142,28R$           178,69R$           2.181,80R$        

2.4. TUBULAÇÃO 85.403,05R$                
2.4.0.1. CDHU 11.02.020 Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento/m³ m³ 7,00 471,45R$           592,09R$           4.144,63R$        

2.4.0.2. CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa 

em lastro e/ou enchimento
m³ 7,00 71,14R$             89,34R$             625,38R$           

2.4.0.3. CDHU 46.04.090
Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN=300mm (DE = 326 mm), inclusive 

conexões
m 70,00 664,14R$           834,09R$           58.386,30R$      

2.4.0.4. CDHU 46.12.300 Tubo de concreto (PA‐2), DN= 500mm m 34,00 183,38R$           230,31R$           7.830,54R$        

2.4.0.5. CDHU 47.12.310
Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, 

DN=300 mm
un 2,00 5.739,39R$        7.208,10R$        14.416,20R$      
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2.5. PAISAGISMO 61.194,84R$                
2.5.0.1. CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 16,04 216,35R$           271,71R$           4.358,23R$        

2.5.0.2. CDHU 34.01.020
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e 

canteiros)
m² 267,00 1,69R$               2,12R$               566,04R$           

2.5.0.3. CDHU 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 267,00 13,78R$             17,31R$             4.621,77R$        

2.5.0.4. COTAÇÃO -
Árvore nativa 0,50 m mudas inclusive plantio e cuidado por 18 

meses
un 3.208,00 12,82R$             16,10R$             51.648,80R$      

1.412.544,24R$     

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

REF.: DER/SP - DATA DE REFERÊNCIA 31/12/2022 (DESONERADO, descontado BDI 41,79%)

REF.: CDHU 189 - DATA REFERÊNCIA: 02/2023 (DESONERADO)

REF.: SINAPI-SP - DATA REFERÊNCIA: 04/2023 (DESONERADO)

São Carlos, 25 de maio de 2023

ITEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 3,80%

Seguro e Garantia 0,32%

Risco 0,50%

Despesas Financeiras 1,02%

Lucro 6,77%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) 2,00%

Tributos (C.P.R.B. - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 25,59%

TOTAL GERAL

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

Luiz Joaquim de Alencar Junior

Engenheiro Civil

Diretor do Departamento de Obras Viárias


