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MODELAGEM TECNICA, ECONOMICO-FINANCEIRA
E JURIDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL
DE TRANSPORTE COLETIVO E DE INTEGRAGAO MULTIMODAL DE TRANSPORTES
RODOVIARIOS DO MUNICIPIO DE
SAO CARLOS / SP

CADERNO TEMATICO 3 | MODELO JURIDICO

A: Secretaria Municipal de Transporte e Transito de Sao Carlos | SMTT.

llmo. Senhor Secretario Municipal,

ARCO | ARQUITETURA CONTEMPORANEA SIS, com sede na Rua Jaricunas, 201, Vila Romana, Sao
Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o n.° 71.728.422/0001-26, vem, respeitosamente & presenga de V.S? para

ENTREGAR os estudos de modelagem juridica para a construgdo, implantagdo, ampliagdo, manutengao,
conservagio, operagio e gestdo pela concessionaria do NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE

COLETIVO DO MUNICIPIO DE SAO CARLOSISP, referentes ao PROCEDIMENTO DE MANIFESTAGAO DE
INTERESSE N° 01/2023 - PMSC, PROCESSO SMTT N° 6858/2023

Os documentos que compdem os nossos ESTUDOS DE MODELAGEM JURIDICA, que neste ato estdo
sendo formalmente entregues para esta conceituada Secretaria, s&o os elencados a seguir.

1. Minuta de Projeto de Lei de Autorizagéo para a realizagéo da Concorréncia;
2. Minuta do Edital de Concorréncia e seus anexos; '
3. Minuta do Contrato de Outorga de Concesséo dos Servigos.

O contetido de todos esses documentos foi concebido e elaborado para conferir alicerces juridicos e
coeréncia para o andamento administrativo do certame de Concorréncia do qual tratam os processos retro aludidos,
com base nos argumentos e constatagdes registrados nos estudos realizados por nossas equipes devidamente
apresentados no Cademo Tematico 1 | DIAGNOSTICO E ESTUDOS PRELIMINARES; E MODELO TECNICO e

Caderno Tematico 2 | MODELO ECONOMICO-FINANCEIRO.

Séo Carlos, 15 de setembro de 2.023.
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Dr. Wilson José Demori
Analista dos Assuntos Juridicos
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LEI N° 000, DE 1° DE JANEIRO DE 2023.

AUTORIZA O EXECUTIVO A DAR EM CONCESSAO MEDIANTE
CONCORRENCIA, A CONSTRUGAO E EXPLORAGAO DO SERVIGCO
PUBLICO DE "TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS", E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito do Municipio de Séo Carlos, Estado de S&o Paulo, no exercicio de suas atribuigdes legais, e
de acordo com o que decretou a Camara Municipal em sessdo ordinaria de 1° de janeiro de 2.023,
promulga a seguinte lei:

Art. 1°

Fica o Poder Executivo autorizado a dar em concessao, mediante contrato precedido de concorréncia,
o direito de construcdo e de exploragdo do servigo publico de "Terminal Rodoviario de Passageiros”,
em terreno prdprio do Municipio, observadas as condi¢des desta lei.

Art. 2°

Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar as areas remanescentes ao terreno com area superficial
de 55.992,27m2 de propriedade da Prefeitura Municipal de Sdo Carlos, matriculado no Cartorio de
Registro de Imdveis local sob 0 n® 162.840, devidamente desdobradas do lote que sera concedido para
a construgcdo do novo Terminal Rodoviario de S&o Carlos, exclusivamente para a finalidade de dagéo
em pagamento a titulo de contra partida econémica pelo financiamento e o custeio da sua construgéo
por parte da futura CONCESSIONARIA, apés a constatacdo do cumprimento das obrigacBes
contratuais e legalmente exigiveis.

Art. 3°
Respeitados os principios e normas da presente lei, devera o Poder Executivo, no Edital de
Concorréncia e no respectivo Contrato de Concesséo dos servigos:

a) especificar as condigdes de execugao das obras;

b) especificar as condigdes de organizagao e execugao dos Servigos;

c) fixar o prazo de concesséo, néo excedentes de 35 anos;

d) incluir clausulas e condigdes que visem assegurar o interesse publico;

Art. 4°

O Edital de Concorréncia devera exigir que as propostas versem sobre tudo o que é exigido para
processos de concessao desta natureza nos termos da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de
1995; Lei Federal n° 9.074, de 07 de julho de 1995 e da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e suas alteragdes posteriores, em especial a:

a) experiéncia anterior em constru¢do de Terminal Rodoviario de Passageiros,
b) experiéncia anterior em administragdo de Terminal Rodoviario de Passageiros,
c) programa, planos e condi¢oes relativas aos servicos que pretendem explorar.

Art. 5°

No julgamento das propostas deverdo ser observados os termos da Lei Federal n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995; Lei Federal n° 9.074, de 07 de julho de 1995 e da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alteragdes posteriores.

Art. 6°



O julgamento das propostas sera feito pela Prefeitura Municipal, que escolhera a proposta que Ihe
afigurar mais conveniente do ponto de vista do interesse publico, em estrito respeito a legislagéo
aplicavel, ficando entretanto, facultada a possibilidade de rejei¢ao de todas as propostas, sem que isso
implique em direito de indenizagéo ou reclamacgédo dos proponentes.

Art. 7°
As despesas com a execugado desta lei, correrdo a conta das verbas orgamentarias proprias.

Art. 8°
Esta lei entraré em vigor na data da sua publicagao, revogadas as disposi¢des em contrario.

Prefeitura do Municipio de Sdo Carlos, 1° de janeiro de 2.023.

Airton Garcia Ferreira
Prefeito Municipal

Antonio Donato Netto
Secretario de Governo



EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA n° 000/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 000/2023
DE: 00 DE JANEIRO DE 2023

O MUNICIPIO DE SAO CARLOS (PMSC), pessoa juridica do direito publico, inscrita no
CPNJ N° 45.358.249/0001-01, por meio de sua Diretoria de Departamento de Procedimentos
Licitatérios e através da sua Comissdo Permanente de Licitagdes, nomeada de acordo com a Portaria
n® 00.000, pelo Senhor Prefeito Municipal Airton Garcia Ferreira, torna publico que fara realizar
licitacdo, na modalidade Concorréncia, Processo Administrativo n® 000/2023, com o objetivo de
selecionar a proposta mais vantajosa, para OUTORGA DA CONCESSAO DE SERVICOS PUBLICOS,
EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, DE OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENCAO,
EXPLORACAO COMERCIAL E EXECUCAO DE CONSTRUGAO DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO
DE SAO CARLOS, pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sendo adotada a tipologia da melhor
proposta em raz&o da combinagéo dos critérios de menor oferta pelas tarifas de embarque com o de
melhor técnica, que assegure ao Poder Publico e a populagdo a prestagdo do servico de forma
adequada e eficiente, que proporcione acessibilidade de pessoas e de veiculos com seguranga,
sempre em observagdo aos principios fundamentais da universalidade no atendimento, eficiéncia,
continuidade, conforto, regularidade, cortesia na presta¢do do servico e modicidade das tarifas, tudo
nos termos da Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei Federal n° 9.074, de 07 de julho de
1995 e da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes posteriores, bem como das
Leis Municipais n° 0.000 de 1°/01/2023 e Lei Municipal n® 0.000, de 1°/01/2023 e Decretos Municipais.

Em 1°/01/2023 foi devidamente publicada no Diério Oficial, jornal de grande circulag&o e jornal local do
Municipio de Séo Carlos e site da Prefeitura a Lei 0.000 de 1°/01/2023, ato justificativo da conveniéncia
da outorga da presente concesséo, com caracterizagdo de seu objeto, area e prazo, em consonancia
com o disposto no artigo 5° da Lei Federal n® 8.987/95 e alteragdes.

O Edital de Licitagao devera ser retirado na Coordenadoria executiva de Administragdo de Suprimentos
- Geréncia de Licitagdes — Pago Municipal, localizada na Rua Episcopal, 1.575, 3° andar, e sera
fornecido através de CD-ROM aos interessados, no horario das 09:00 as 17:00 horas.

Para aquisicdo do CD-ROM, os interessados deverdo fornecer outro CD-ROM sem qualquer uso e,
ainda, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razdo social ou denominagdo completa da
empresa, enderego completo, CNPJ/MF, telefone, fax e nome da pessoa para contato. Todas as
publicagdes referentes a este procedimento licitatorio, bem como instrugdes suplementares para efeitos
legais, serao feitas no Diério Oficial e no site da Prefeitura.

O presente Edital foi elaborado em estrita convergéncia com o diagnéstico, as conclusdes e as
diretrizes estabelecidas pelo ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, ECONOMICO-FINANCEIRA E
JURIDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E
DE INTEGRACAO MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO MUNICIPIO DE SAO
CARLOS/SP elaborado por ARCO | ARQUITETURA CONTEMPORANEA S/S em atendimento ao
chamamento publico n°® 001/2023 - PROCEDIMENTO DE MANUTENCAO DE INTERESSE P.M.I,,
encomendado pela Secretaria Municipal de Transporte e Transito | SMTT.
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CAPITULO | - DO OBJETO E PRAZO DA CONCESSAOQ

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a outorga da concessao de servigos publicos para operagéo,
administragcdo, manutencdo, exploracdo comercial e execugdo de construcdo do novo Terminal
Rodoviario de Sao Carlos, conforme condi¢des estabelecidas em seus Anexos.

1.2. O prazo da concessao sera de 35 (trinta e cinco) anos a contar da data de assinatura do Contrato
de Concesséo.

1.3. Os servigos principais, objeto da presente licitagdo, compreendem;

1.3.1. Iniciar o processo de tomada de iniciativas objetivando o inicio da construgdo do
novo Terminal Rodovidrio de S&o Carlos, no prazo de até 30 (trinta) dias apds a
assinatura do contrato e da emissdo da Ordem de Servigos - OS especifica.

1.3.2. Iniciar a administracdo, operacdo e exploragdo comercial do novo Terminal
Rodoviario de Sao Carlos, imediatamente apos a conclusdo de suas obras e da emissao
da Ordem de Servicos - OS especifica.

1.3.3. Os servigos publicos objeto da concesséo terdo carater exclusivo para a localidade
onde sera construido o novo Terminal Rodoviério, sendo indelegavel a qualquer outra
pessoa, fisica ou juridica, pelo prazo do contrato, que ndo a empresa vencedora do
processo de Concorréncia.

1.3.4. Executar a obra de construgao do novo Terminal Rodoviario estritamente de acordo
com o projeto de referéncia fornecido pela Prefeitura, conforme especificado no
CADERNO TEMATICO 1 | DIAGNOSTICO E ESTUDOS PRELIMINARES; E
MODELO TECNICO do ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, ECONOMICO-
FINANCEIRA E JURIDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE
TRANSPORTE COLETIVO E DE INTEGRAGAO MULTIMODAL DE TRANSPORTES
RODOVIARIOS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS/SP, no prazo méaximo equivalente
ao apresentado pela Licitante, conforme as condigbes especificadas no Anexo VI -
Orcamento Basico do Projeto de Construgao do novo Terminal Rodoviario, da aprovagao
do projeto executivo, da expedi¢do do alvara de construcdo e da expedigéo da Ordem de
Servigo — OS especifica pelo PODER CONCEDENTE, o que ocorrer por ultimo.

1.3.5. Estudar e implementar modificagdes operacionais, administrativas, ou quaisquer
outras intervengdes, que aumentem a qualidade dos servigos que virdo a ser prestados no
novo Terminal Rodovidrio comparativamente com a operagcdo do Terminal atual,
respeitando integralmente o projeto fornecido pela Prefeitura. As modificagdes somente
poderdo ser implementadas apds a anuéncia do Poder Concedente, que podera solicitar
revisdes nos estudos apresentados para melhor desenvolvimento dos servigos.

1.3.6. O equacionamento financeiro da execugdo do contrato de concessdo ficara
exclusivamente a cargo da Concessionaria, que ndo podera contar com recursos
financeiros, nem garantias do Poder Concedente.

1.3.7. Devolver ao Poder Concedente, quando do término da concessao, o imével do novo
Terminal Rodoviario de S&o Carlos.



CAPITULO Il - DAS CARACTERISTICAS GERAIS

2.1. Os servigos deverdo ser prestados de acordo com as especificagdes técnicas e operacionais
previstas nos Anexos deste Edital, atendendo as Ordens de Servigo - OS - a serem expedidas pela
Secretaria Municipal de Transporte e de Transito | SMTT - Geréncia de Contratos, que serdo parte
integrante do contrato.

2.2. A CONCESSIONARIA devera cumprir todas as determinacdes do Poder Concedente, inclusive
aquelas relativas aos prazos para inicio e término das obras de constru¢do do novo Terminal, previstas
neste Edital, seus Anexos e na Proposta apresentada.

2.3. A CONCESSIONARIA tera como atividades a operago, administracdo, manutenco e exploragdo
do Terminal Rodoviario de Sdo Carlos, assim como a sua construgdo, por sua conta e risco, sem
qualquer aporte financeiro por parte do Poder Publico Municipal, exceto aqueles relacionados com
a reforma e a adequagéo da infraestrutura urbana necessaria para a implantagdo do Terminal. As
despesas administrativas, previsdes relativas a demanda e a receita sdo de responsabilidade exclusiva
da Concessionaria.

2.3.1. Consideram-se atividades operacionais a orienta¢do da circulagdo de passageiros,
de veiculos e bagagens nas dependéncias do Terminal, do estacionamento de veiculos,
do controle das plataformas, visando garantir a regularidade e seguranga da operagao, de
acordo com 0 Anexo | - Termo de Referéncia.

2.3.2. A CONCESSIONARIA devera proceder & execugdo das obras de construgdo do
novo Terminal Rodoviario de S&o Carlos, de acordo com o Anexo VI — Orgamento
Basico do projeto de construgdo do novo Terminal Rodoviério.

2.4. Nao sera permitida a ameaga de interrupcao, nem a solugdo de continuidade ou a deficiéncia
grave, por ocasido da prestagdo dos servigos, inclusive os de construgdo do novo Terminal Rodoviario
de S&o Carlos.

2.5. A Concessionaria devera prestar um servigco adequado ao pleno atendimento dos usuarios.

2.5.1. Entende-se por servico adequado, aquele que satisfaz as condigbes de
regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranga, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestagdo e modicidade das tarifas. Atualidade compreende a modernidade das
técnicas, dos equipamentos, das instalagdes e a sua conservagédo, bem como a melhoria
e expansdo dos servigos.

2.6. As informagbes necessarias para elaboracdo da proposta técnica assim como o0s requisitos a
serem seguidos pela Concessionéria para execugdo do objeto desse certame constam do Anexo | -
Termo de Referéncia.

2.7. A Concessionaria obriga-se a executar os servigos objeto do contrato de acordo com a melhor
técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como com rigorosa observancia as especificagdes e
Anexos deste instrumento e das demais normas e ordens advindas do Poder Concedente. Demais
obrigagdes do Poder Concedente e da Concessionaria, assim como condigdes atinentes a execugéo do
objeto deste certame que estao previstas no Anexo Ill - Minuta de Termo de Contrato.

2.8. As Licitantes deveréo prestar garantia das propostas, anexando seu comprovante de recolhimento
no envelope n° 01 e nas condi¢des previstas no Capitulo VI, subitem 6.4.8. deste Edital.



CAPITULO Il - DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

3.1. Respeitadas as demais condigbes legais e as constantes deste Edital, podera participar desta
licitagdo, qualquer empresa legalmente estabelecida no Pais, que preencha as seguintes condigdes:

3.1.1. Tenha capital social minimo de R$ 000.000,00 (zero mil, zero reais e zero
centavos), o qual deverd estar devidamente integralizado, registrado no ¢érgéo
competente e, se tratar-se de sociedade andnima, publicado até a data da entrega das
propostas. Havendo aumento de Capital no curso do exercicio que ndo esteja refletido no
Balanco, este devera estar acompanhado da comprovagao da integralizagéo do respectivo
valor: a) se em espécie, do deposito pelos socios na conta bancéria da sociedade; e b) em
bens, do respectivo registro junto aos 6rgaos publicos da sua origem, acompanhado dos
laudos que comprovem o valor capitalizado nos termos da legislagao contabil em vigor.

3.1.2. Preste a garantia de participa¢do a que alude o inciso Ill do artigo 31 da Lei Federal
n° 8.666/93, na redagdo consolidada pela Lei Federal n° 8.883/94, no valor de R$
000.000,00 (zero mil, zero reais e zero centavos), com prazo minimo de vigéncia de 120
dias a contar da data de apresentacdo das propostas. Copia do recibo de depdsito da
garantia devera integrar o envelope n° 1, como condi¢do de participagdo no presente
certame.

3.1.3. Preste a garantia de participagdo a que alude o inciso Ill do artigo 31 da Lei Federal
n° 8.666/93, na redacdo consolidada pela Lei Federal n.° 8.883/94, no valor de R$
000.000,00 (zero mil, zero reais e zero centavos), com prazo minimo de vigéncia de 120
dias a contar da data de apresentacdo das propostas. Copia do recibo de depdsito da
garantia devera integrar o envelope n.° 1, como condi¢do de participagdo no presente
certame.

3.1.3.1. A garantia de participagdo podera ser prestada em dinheiro, titulos
da divida publica, seguro garantia ou fianga bancaria, a escolha da
proponente, e devera ser depositada no horario bancario das 10:00 as 16:00
horas, na Tesouraria da Prefeitura do Municipio de S&o Carlos — 3° andar do
Paco Municipal, na Rua Episcopal, n° 1.575 - Centro, até o ultimo dia util
anterior a data estipulada para o recebimento da documentacdo e das
propostas.

3.1.3.2. A garantia de participagao seréa restituida a proponente que venha a
ser inabilitada, desclassificada ou que ndo seja a vencedora da licitagéo,
mediante requerimento de devolugdo dirigido a Comisséo de Licitagdes,
decorridos 05 (cinco) dias Uteis a contar do transito em julgado do ato da
inabilitacdo da concorrente, da desclassificagdo da proposta ou da
homologacao do resultado da concorréncia, conforme o caso.

3.1.3.3. A Empresa que tenha sido declarada vencedora da licitagdo e
adjudicatéaria do seu objeto podera optar pelo procedimento de devolugéo da
garantia, decorridos 5 (cinco) dias uteis a contar do transito em julgado do ato
de homologacao do resultado da concorréncia, ou aproveita-la como parte da
garantia de execugdo contratual a que alude o artigo 56 da Lei Federal n.°
8.666/93, consolidada pela Lei Federal n.° 8.883/94, mediante
complementac&o do valor e do periodo de validade se for o caso.



3.1.4. Nado tenham sido declaradas inidéneas para contratar com o poder publico, de
forma individual ou de um mesmo grupo econdémico ou nédo estarem em periodo de
suspensdo de contratos com o poder publico, ou em recuperacao judicial, bem como em
estado de liquidag&o judicial ou extrajudicial.

3.1.5. Sera permitida a formagao de consoércios ou associagdo de empresas, bem como,
participacdo de mais de uma empresa de um mesmo grupo econémico.

3.1.6. Tenha realizado a Vistoria ao atua Terminal Rodoviario e ao local de constru¢do do
novo Terminal, mediante visita técnica a ser marcada em dia e hora, agendada pelos
telefones (16) 3307-8821 ou celular (16) 99183-7656, com a senhora Daniela, no horario
comercial quando ap6s sera fornecido Atestado de Visita , que deverd integrar o envelope
n.° 1, como condi¢do de participagdo no presente certame. A vistoria devera ser marcada
e realizada até Ultimo dia Util anterior a data de apresentagéo das propostas.



CAPITULO IV - DA FORMA DE APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

4.1. O processo licitatério sera realizado em trés fases:
4.1.1. Primeira fase: Habilitagao
4.1.2. Segunda fase: Proposta Técnica
4.1.3. Terceira fase: Proposta Comercial

4.2. A documentacao para fins de participagdo na presente Concorréncia, devera ser apresentada em
03 (trés) envelopes distintos, a saber:

A) ENVELOPE N° 01: devera conter os Documentos de Habilitag&o:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 000/2023
Outorga da Concesséo de servigos publicos para operagéo,
administragao, manutengéo, exploragao comercial e execugado de
construgao do novo Terminal Rodoviario de Sao Carlos.
Data de entrega: 1°/01/2023 as 10:00 horas

(razao ou denominagao social e endereco da Licitante)

A) ENVELOPE N° 02: devera conter a Proposta Técnica:

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA TECNICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 000/2023
Outorga da Concesséao de servigos publicos para operagéo,
administragao, manuteng&o, exploragcdo comercial e execugado de
construcao do novo Terminal Rodoviario de S&o Carlos.
Data de entrega: 1°/01/2023 as 10:00 horas

(razao ou denominagao social e endereco da Licitante)

A) ENVELOPE N° 03: devera conter a Proposta Comercial:

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA PUBLICA N° 000/2023
Outorga da Concesséo de servigos publicos para operagéo,
administragao, manutengéo, exploragdo comercial e execugado de
construgao do novo Terminal Rodoviario de Sao Carlos.
Data de entrega: 1°/01/2023 as 10:00 horas

(razao ou denominagao social e endereco da Licitante)




4.3. Os documentos a serem apresentados para a habilitagdo poderdo ser originais, copias
autenticadas em cartério ou publicagdes de 6rgéo da imprensa oficial.

4.4. A documentagdo para habilitagdo concernente ao envelope n° 01, deveréa ser, preferencialmente,
separada e relacionada na ordem seguida neste Edital, devendo a Licitante indicar a que subitem da
habilitagao se refere cada documento constante do envelope, com folha de rosto indicando o referido
subitem e paginas numeradas.



CAPITULO V - DA ENTREGA DOS ENVELOPES

5.1. Os envelopes n® 01, 02 e 03 deverdo ser entregues a Comissao Permanente de Licitagoes,
devidamente fechados e indevassaveis, até o dia 1°/01/2023, impreterivelmente as 10:00 horas, na
Geréncia de Licitagdes — Pago Municipal — Rua Episcopal, n° 1,575 — Centro — 3° andar.

5.2. N&o serdo aceitas a entrega dos envelopes via postal.
5.3. N&o serao recebidos envelopes depois da data e hora aprazada.

5.4. Os documentos de credenciamento das empresas que quiserem se fazer representar e participar
dos trabalhos nas sessbes publicas deverdo ser entregues, em separado, diretamente a Comissao
Permanente de Licitagdes, no dia e horéario designados para a entrega dos envelopes, juntamente com
a respectiva cédula de identidade do credenciado, procurador ou representante legal.

5.4.1. Em se tratando de instrumento particular de procuragao ou carta credencial, estes
deveréao ser apresentados com firma reconhecida.

5.4.2. Quando a empresa se fizer representar por seu diretor ou um de seus socios, este
devera apresentar comprovante de investidura dos representantes legais da Pessoa
Juridica, no caso de Sociedade Comercial e no caso de Sociedade por Ages, a
documentagao da elei¢do de seus administradores, no original ou em copia, assumindo o
representante a responsabilidade pela autenticidade do documento apresentado.

5.4.3. Os documentos de credenciamento serdo retidos pela Comissdo Permanente de
Licitacdes e juntados aos autos do processo licitatorio.



CAPITULO VI - DO CONTEUDO DO ENVELOPE N° 01
DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO

6.1. Para se habilitarem a este certame, as Licitantes deverédo apresentar os documentos elencados,
em Unica via, nos itens 6.2., 6.3., 6.4. e 6.5. deste Edital, cumprindo todos os requisitos neles previstos.

6.2. Documentos necessarios a demonstragao da habilitagao juridica:

6.2.1. Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social em vigor, devidamente registrado,
arquivado ou inscrito na Junta Comercial, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou
reparticdo competente, bem como comprovante de investidura dos representantes legais
da Pessoa Juridica, no caso de Sociedade Comercial e no caso de Sociedade por Agdes,
a documentacao da eleicdo de seus administradores.

6.2.2. Publicagao oficial das atas que tenham aprovado ou alterado os estatutos e da
eleicdo dos administradores em exercicio do mandato, no caso de Sociedade por Agdes.

6.2.3. Declaragéo de regular perante o Ministério do Trabalho nos termos do inciso V do
artigo 27 da Lei Federal n° 8666/93, conforme modelo constante no Anexo IV.

6.2.4. Para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil, devera ser
apresentado Decreto de Autorizagao e ato constitutivo registrado no 6rgdo competente.

6.3 Documentos necessarios a demonstracdo da qualificagdo técnica:

6.3.1. Prova de registro ou inscricdo da Licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura) e no CRA (Conselho Regional de Administracéo).

6.3.2. Prova de aptiddo para desempenho de atividade atinente e compativel em
caracteristicas, € quantidades com o objeto da licitagdo, comprovando a licitante de
possuir em seu nome, atestado(s) ou certidao(6es) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) certificado(s), devidamente
acervados pela(s) entidade(s) profissional(is) competente(s) — Conselho Regional de
Administragdo e/ou Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, comprovando ter
exercido atividades de administragéo e construgao de terminal de passageiros (rodoviario
ou urbano), os quais serao considerados de maior relevancia técnica:

a) Administragcdo e operagdo de terminal de passageiros (rodoviario ou
urbano);

b) Construgéo de terminal de passageiros (rodoviario ou urbano).

6.3.3. Comprovacao pela licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissionais de nivel superior detentores de declara¢do de
responsabilidade técnica com aptiddo para desempenho de atividade atinente ao objeto
da licitagdo. A comprovagdo se dara por meio de atestado de capacidade técnica
fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, desde que com a devida
certificacdo pela entidade profissional competente (Certiddo de Acervo Técnico — CAT). A
Certid@o de Acervo Técnico ou atestado registrado devera demonstrar sua aptidao por ja
haver sido responsavel(is) técnico(s) por atividade atinente e compativel em



caracteristicas com o objeto da Concorréncia, referentes as atividades abaixo
discriminadas e consideradas como de maior relevancia:

a) Profissional(is) com experiéncia em supervisao ou fiscalizagédo de
execucao de obras de construgdo de terminal de passageiros (rodoviario ou
urbano).

b) Profissional(is) com experiéncia de execugao de obras de construgao de
terminal de passageiros (rodoviario ou urbano).

6.3.3.1. Sera considerado de caracteristicas e quantidades atinente e
compativel os atestados apresentados no item 6.3.3., referente a terminal
com movimenta¢do mensal de passageiros igual ou maior de 10.000 (dez
mil) embarques e area total construida de 5.000 m

6.3.3.2. A Licitante devera comprovar que o(s) profissional(is) indicado(s) nos
item 6.3.3., pertencem ao seu quadro, nos termos do artigo 30 § 1° da Lei
Federal n° 8.666/93 e alteragcbes, mediante apresentagdo da cdpia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, ou copia da respectiva
Ficha Registro de Empregado - FRE atualizada, ou por meio da
apresentacdo do Contrato Civil de Prestagao de Servigos. Quando se tratar
de dirigente de empresa, tal comprovagdo podera ser feita por meio de
comprovante de investidura dos representantes legais da Pessoa Juridica, no
caso de Sociedade Comercial e no caso de Sociedade por Acles, a
documentagao da eleigéo de seus administradores.

6.3.4. Atestado de visita ao atual Terminal Rodoviario de Sao Carlos, bem como do local
de construgao do novo terminal, que sera emitido pela Secretaria Municipal de Transporte
e Trénsito | SMTT — Geréncia de Contratos.

6.3.5. Os atestados a serem apresentados no atendimento do item 6.3.2. deverdo estar
em nome da Proponente Licitante ou que tenham sido emitidos por empresas do mesmo
grupo econdmico ou do consércio da licitante.

6.4. Documentos necessarios a qualificacdo econémico-financeira:

Comprovagdo de capital social minimo registrado de R$ 000.000,00 (zero mil, zero reais e zero
centavos), subscrito e integralizado até a data da apresentagao da proposta, por meio de ato societario
registrado na Junta Comercial do Estado da sede da proponente, ou certiddo expedida por esse 6rgao
ou pelo Cartorio de Registro Civil, no caso de sociedade civil, ou ainda, por publicagdo de ata de
assembleia geral, no caso de sociedade por agoes.

6.4.1. Certidao expedida neste exercicio, pela Corregedoria ou érgéo correspondente do
Estado, Distrito Federal ou Territorio Federal onde for sediada a firma, na qual conste o
numero dos Cartorios Distribuidores de pedidos de Faléncia ou Recuperagéo Judicial.

6.4.2. Certiddo Negativa de pedido de faléncia ou recuperagéo judicial ou execugéo
patrimonial, no caso de Sociedade Civil ou Empresa Individual, dos ultimos 5 (cinco anos),
expedida, no maximo, a 90 (noventa) dias corridos anteriores a data da licitagao.



6.4.3. Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a apresentagdo de Balancetes ou
Balangos Provisorios;

6.4.4. Comprovante da prestagéo da garantia a que se refere o item 3.1.2. deste Edital.

6.4.5. Todos os documentos exigidos neste capitulo deverdo estar no seu prazo de
validade.

6.4.6. N&o sera concedido novo prazo para apresentagdo dos documentos exigidos na
fase de habilitagdo e ndo apresentados nessa oportunidade.

6.4.7. O ndo atendimento de qualquer item desta fase acarretara a inabilitacéo da licitante,
ficando impossibilitada de prosseguir no certame, com a devolugéo dos demais envelopes
ao proponente inabilitado.

6.5. Documentos necessarios a demonstragao da regularidade fiscal, em conformidade com o disposto
no item 6.5.6.:

6.5.1. Prova de inscrig&o no Cadastro Geral de Pessoa Juridica (CNPJ).

6.5.2. Prova de inscri¢gdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compativel
com 0 objeto indicado no contrato social.

6.5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante. Os documentos apresentados que ndo contenham prazo de
validade, deverao ser datados de, no maximo, sessenta dias corridos anteriores a data da
licitagdo, como segue:

6.5.3.1. A comprovacgao de regularidade para com a Fazenda Federal devera
ser feita através da certiddo conjunta expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil:

a) Da Divida Ativa da Unido;

b) De tributos e contribuigdes federais.

6.5.3.2. A comprovacdo de regularidade para com a Fazenda Estadual
devera ser feita através de certiddo consolidada negativa de débitos inscritos
na Divida Ativa Estadual ou, na inexisténcia desta, de certidédo negativa de
débito relativo ao ICMS.

6.5.3.3. A comprovagdo de regularidade para com a Fazenda Municipal
devera ser feita através das seguintes certiddes:

a) Negativa de débitos inscritos na Divida Ativa Municipal ou, na inexisténcia
desta, de certiddo negativa de débito relativo ao ISS;

b) Negativa de débitos de tributos imobiliarios.



6.5.4. Certificado de Regularidade de Situagdo (CRS) perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo - FGTS.

6.5.5. Certiddo Negativa de Débito (CND) fornecido pelo Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -SRFB.

6.5.6. As certiddes de regularidade deverao ser expedidas pelo endereco e CNPJ da sede
da sociedade, ndo sendo admitido das filiais, se houver.



CAPITULO VII- DO CONTEL'JDQ DO ENVELOPE N° 02
PROPOSTA TECNICA

7.1. A Proposta Técnica devera ser apresentada no envelope Numero 2, "Proposta Técnica", em 1
(uma) via, numerada e rubricada em todas as folhas e assinadas ao final por representante legal da
licitante ou por procurador especialmente constituido, contendo a proposta da licitante para a

modernidade das operagdes e servigos a serem prestados, no minimo, na forma prevista no Anexo | —
Termo de Referéncia.

7.2. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem condi¢des divergentes ou conflitantes com
as exigéncias deste Edital e que ndo contenham todos os itens nele exigidos.



CAPITULO VIl - DO CONTEUDO DO ENVELOPE N° 03
PROPOSTA COMERCIAL

8.1. A proposta comercial devera ser preenchida conforme modelo do Anexo VI - Modelo da Proposta
Comercial, devendo ser assinada pelo representante da Licitante ou procurador constituido, contendo
os valores ofertados pela Licitante para a cobrancga de taxas de embarque.

8.2. Nao serao admitidas ofertas de valor para as taxas de embarque inferiores a:
TIT =R$ 10,60,
LD =R$ 10,60,
MD = R$ 4,60,
CD =R$ 2,30.

8.3. O prazo de validade da proposta comercial ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados
da data de abertura das propostas.

8.4. Seréo desclassificadas as propostas que apresentarem:
a) Condigdes divergentes ou conflitantes com as exigéncias deste,

b) Proposta obtida em fungéo de oferta de concorrente na licitagao.



CAPITULO IX - DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA LICITAGAO

9.1. Em data e horério designado para abertura dos envelopes, no local indicado, a Comissao
Permanente de Licitagdes dara inicio a abertura da Primeira Fase do certame, procedendo a abertura
dos envelopes de n° 01 - Documentos de Habilitagdo, sendo rubricados todos os documentos e
envelopes pelas Licitantes presentes, que assim desejarem e pela Comissdo. Da mesma forma serdo
rubricados 0s envelopes ou caixas que irdo guardar os envelopes de n°® 02 - Proposta Técnica e de n°
03 - Proposta Comercial.

9.2. A Comissdo Permanente de Licitagbes lavrara atas circunstanciais, registrando todos os fatos
praticados no decorrer do processo da Concorréncia Publica. Quaisquer observagdes das Licitantes
somente serdo registradas em ata, preferencialmente, quando forem formuladas por escrito, das quais
a Comissao Permanente de Licitagbes fara a leitura para conhecimento geral.

9.3. A auséncia de representante credenciado da proponente impedird que haja manifestagdo em sua
defesa.

9.4. A Comissdo Permanente de Licitagdes serd responsavel pelo processamento e julgamento do
certame que atendera ao critério da Melhor Proposta em razéo da combinagédo dos critérios de menor
preco para as tarifas de embarque com o de melhor técnica, nos termos do inciso VI do art. 15 da Lei
n°® 8.987/95.

9.5. A Comissé@o Permanente de Licitagdes podera declarar suspensos os trabalhos para proceder a
analise adequada dos documentos apresentados pelas Licitantes, publicando-se posteriormente, os
resultados de julgamento e datas para as fases seguintes do certame.

9.6 Julgamento da Primeira Fase - Habilitagao:

9.6.1. A Comissdo Permanente de Licitagdes examinara os DOCUMENTOS DE HABILITACAO, de
acordo com as exigéncias deste Edital e procedera ao julgamento.

9.6.2. Serao inabilitadas as proponentes que apresentarem documentagéo incompleta, em desacordo
com as disposicoes legais ou previstas neste Edital, com borrdes, rasuras, entrelinhas, emendas,
ressalvas ou omissdes, ou ndo atingirem as exigéncias previstas no Capitulo VI deste Edital.

9.6.3. Serdo inabilitadas as proponentes que tenham sido declaradas inidéneas ou proibidas de
contratar com a Administragdo Publica Federal, do Distrito Federal, Estados e Municipios, nos termos
dos incisos Ill e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes.

9.6.4. Serdo inabilitadas as Proponentes que estejam cumprindo as penalidades de suspensédo
temporaria de participar de licitagdes ou de contratar com a Administragdo Publica de qualquer esfera
de governo.

9.6.5. Os envelopes dos Licitantes inabilitados poderdo ser retirados pelos interessados apds a
abertura da Proposta Técnica. Caso os envelopes ndo sejam retirados em quinze dias corridos
subsequentes, a Comissdo Permanente de Licitagdes os inutilizara, independentemente de qualquer
aviso ou notificagéo.

9.6.6. O julgamento quanto a habilitagdo, ap6s interposicdo e analise de eventuais recursos, sera
oportunamente publicado no Diario Oficial, jornal de grande circulagao e jornal local do Municipio de
S&o Carlos e site da Prefeitura, bem como a data e horario para abertura do Envelope Proposta
Técnica.



9.6.7. Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissédo Permanente de Licitages. A ndo aceitagdo do motivo
acarretara a aplicagcao de multa de 0,10% (zero virgula dez por cento) do valor estimado do contrato.

9.7. Julgamento da segunda fase Proposta Técnica:

9.7.1. Em data, horério e local designado, em sesséo publica, serdo abertos os envelopes n° 02 -
Proposta Técnica, sendo rubricados todos os documentos e envelopes pela Comissao Permanente de
LicitacOes e pelos representantes das proponentes, se assim o desejarem.

9.7.2. Uma vez abertas, as propostas serdo tidas como imutaveis e acabadas, ndo sendo admitidas
quaisquer providéncias posteriores tendentes a sanar falhas ou omissdes que as ofertas apresentarem.

9.7.3. A Licitante somente recebera a pontuagéo referente a um dos itens de cada nota técnica,
inexistindo cumulagéo de pontos na mesma Nota Técnica.

9.7.4. Seréo atribuidas pela Comissdo Permanente de Licitagdes notas de acordo com os critérios a
sequir:

NT1 - Nota Técnica 1 referente ao Sistema de Programacéo de Partidas e Controle das
Partidas e Chegadas de Onibus do terminal, tendo como base o descrito no item 4.1 do
Anexo | — Termo de Referéncia, calculada de acordo com:

Sistema de Programagao de Partidas e Controle das Pontuacao
Partidas e Chegadas de Onibus

Apresentou projeto I6gico de um sistema informatizado a ser
desenvolvido conforme solicitado no Anexo | - Termo de
Referéncia junto com atestado que presta servigos utilizando 100
sistema de programagé&o e controle informatizado de entrada e
saida de 6nibus;

Apresentou projeto l6gico de um sistema informatizado a ser
desenvolvido conforme solicitado no Anexo | 50
Termo de Referéncia;

Apresentou projeto l6gico de um sistema informatizado a ser
desenvolvido, mas ndo demonstrou o atendimento total as 20
funcionalidades solicitadas no Anexo | - Termo de Referéncia;

N&o apresentou nenhuma das hipéteses anteriores. 00

NT2 — Nota Técnica referente as Informagbes aos Usuarios, tendo como base o solicitado
no item 4.2 do Anexo | - Termo de Referéncia, calculada de acordo com:



Sistema de Informagao aos Usuarios Pontuacao

Apresentou projeto logico de um sistema informatizado de
informag&o aos usuarios a ser desenvolvido conforme solicitado
no Anexo | - Termo de Referéncia junto com atestado que presta 100

servigos utilizando sistema informatizado de informagdes aos
usuarios das chegadas e partidas de 6nibus, com a utilizagao de
painéis eletrénicos integrado com o sistema de programacgao e
controle de entrada e saida de 6nibus;

Apresentou projeto logico de um sistema informatizado de
informag&o aos usuarios a ser desenvolvido conforme 50
solicitado no Anexo | - Termo de Referéncia;

Apresentou projeto l6gico de um sistema informatizado a ser

desenvolvido, mas ndo demonstrou o atendimento total as 20
evidencias funcionalidades solicitadas Anexo | - Termo de
Referéncia;
N&o apresentou nenhuma das hipéteses anteriores. 00

NT3 - Nota Técnica referente a execugao da Limpeza do Terminal e suas dependéncias,
tendo como base o descrito no item 6 do Anexo | - Termo de Referéncia, calculada de

acordo com:

Execugéo de Limpeza Pontuagéo

Apresentou, conforme solicitado no item 6 do Anexo | — Termo de
Referéncia, um plano de execugéo da Limpeza do Terminal
completo, incluindo o quadro de pessoal, equipamento e 25
materiais a serem utilizados, descrevendo a utilizagdo desses
recursos na sua execucao e definindo as frequéncias de limpeza
por local;

Apresentou, conforme no item 6 do Anexo | - Termo de

Referéncia, um plano de execugéo da Limpeza do Terminal, 10

incluindo o quadro de pessoal, equipamentos e materiais a
serem utilizados;




N&o apresentou nenhuma das hipéteses anteriores. 00

NT4 - Nota Técnica referente a execucdo da Manutengdo e Conservagao preventiva e
corretiva do Terminal e suas dependéncias, tendo como base o descrito no item 7 do
Anexo | - Termo de Referéncia, calculada de acordo com:

Execugao de Manutengao Pontuacao

Apresentou, conforme solicitado no item 7 do Anexo | - Termo de
Referéncia, um plano de execugédo da Manutengdo do Terminal
completo, incluindo o quadro de pessoal, equipamento e 50
materiais a serem utilizados, descrevendo a utilizagdo desses
recursos na sua execucao e definindo as frequéncias das
manutengdes preventivas por local/equipamento;

Apresentou, conforme solicitado no item 7 do Anexo | - Termo de

Referéncia, um plano de execugédo da Manutencgéo e 20

Conservagéo do Terminal, incluindo o quadro de pessoal,
equipamento e materiais a serem utilizados;

N&o apresentou nenhuma das hipdteses anteriores. 00

NT5 - Nota Técnica referente ao Sistema de Administragdo dos Contratos de Locacéo,
descrito no item 8 do Termo de Referéncia, calculada de acordo com:

Sistema de Administragao dos Contratos de Locagao Pontuacao

Apresentou projeto l6gico de um sistema de administracéo de
contratos de locagédo e comprovou com evidencias o atendimento 25
as funcionalidades solicitadas no item 8 do Termo de Referéncia.

Apresentou projeto logico de um sistema de administragdo de

contratos de locagdo, mas ndo demonstrou por meio de 10

evidencia o atendimento total as funcionalidades solicitadas no
item 8 do Termo de Referéncia.




Apresentou apenas um descritivo de um sistema de 05
administragéo de contratos de locagao.

N&o apresentou nenhuma das hipéteses anteriores. 00

NT6 - Nota Técnica referente a solugdo tecnoldgica adotada para a implantagdo de
sistemas de producao de energias renovaveis edlica e solar, descrito no item 9 do Termo
de Referéncia, calculada de acordo com:

Solugao tecnoldgica adotada para a implantagao de Pontuacao
sistemas de produgao de energias renovaveis edlica e solar

Apresentou projeto da solugao tecnolégica adotada para a
implantagéo de sistemas de produgao de energias renovaveis 100
eolica e solar e comprovou com evidencias o atendimento as
funcionalidades solicitadas no item 9 do Termo de Referéncia.

Apresentou projeto da solugao tecnolégica adotada para a
implantagéo de sistemas de produgao de energias renovaveis
edlica e solar, mas nao demonstrou por meio de evidencia o 50
atendimento total as funcionalidades solicitadas no item 9 do
Termo de Referéncia.

Apresentou apenas um descritivo do projeto da solugéo
tecnoldgica adotada para a implantagéo de sistemas de 25
producdo de energias renovaveis edlica e solar.

N&o apresentou nenhuma das hipéteses anteriores. 00

NT7 - Nota Técnica referente a solugdo tecnoldgica adotada para a implantagdo de
sistemas de reaproveitamento de aguas pluviais para consumo humano e operacional do
Terminal, descrito no item 10 do Termo de Referéncia, calculada de acordo com:

Solugao tecnoldgica adotada para a implantagao de
sistemas de reaproveitamento de aguas pluviais para Pontuacao
consumo humano e operacional do Terminal




Apresentou projeto da solugao tecnolégica adotada para a
implantacéo de sistemas de reaproveitamento de aguas pluviais 100
para consumo humano e operacional do Terminal e comprovou
com evidencias o atendimento as funcionalidades solicitadas no

item 10 do Termo de Referéncia.

Apresentou projeto da solugao tecnoldgica adotada para a
implantacéo de sistemas de reaproveitamento de aguas pluviais
para consumo humano e operacional do Terminal, mas nao 50

demonstrou por meio de evidencia o atendimento total as
funcionalidades solicitadas no item 10 do Termo de Referéncia.

Apresentou apenas um descritivo da solugéo tecnoldgica

adotada para a implantacéo de sistemas de reaproveitamento de 25
aguas pluviais para consumo humano e operacional do
Terminal.
N&o apresentou nenhuma das hipéteses anteriores. 00

NT8 - Nota Técnica referente @ solugéo tecnoldgica para a implantagdo de sistemas de
tratamento de efluentes organicos e de esgotos sanitérios produzidos pela operagao do
Terminal, descrito no item 11 do Termo de Referéncia, calculada de acordo com:

Solugao tecnoldgica para a implantagao de sistemas de
tratamento de efluentes organicos e de esgotos sanitarios Pontuacao
produzidos pela operagao do Terminal

Apresentou projeto da solugao tecnoldgica para a implantagdo de

sistemas de tratamento de efluentes orgéanicos e de esgotos 100

sanitarios produzidos pela operac¢ao do Terminal e comprovou

com evidencias o atendimento as funcionalidades solicitadas no
item 11 do Termo de Referéncia.

Apresentou projeto da solugao tecnoldgica para a implantagéo de
sistemas de tratamento de efluentes orgéanicos e de esgotos
sanitarios produzidos pela operagao do Terminal, mas ndo 50

demonstrou por meio de evidencia o atendimento total as
funcionalidades solicitadas no item 11 do Termo de Referéncia.

Apresentou apenas um descritivo da solugao tecnoldgica para a
implantagéo de sistemas de tratamento de efluentes organicos e 25
de esgotos sanitarios produzidos pela operagdo do Terminal.




N&o apresentou nenhuma das hipéteses anteriores. 00

NT9 - Nota Técnica referente a solugéo tecnoldgica para a implantagdo de sistemas de
coleta, de reciclagem e de deposicédo final de residuos sélidos organicos e inorganicos
produzidos pela operagdo do Terminal, descrito no item 12 do Termo de Referéncia,
calculada de acordo com:

Solugao tecnoldgica para a implantagao de sistemas de

coleta, de reciclagem e de deposigao final de residuos Pontuacao

sélidos organicos e inorganicos produzidos pela operagao
do Terminal

Apresentou projeto da solugao tecnoldgica para a implantagdo de
sistemas de coleta, de reciclagem e de deposi¢ao final de 100
residuos sélidos orgénicos e inorganicos produzidos pela

operagéo do Terminal e comprovou com evidencias o
atendimento as funcionalidades solicitadas no item 11 do Termo
de Referéncia.

Apresentou projeto da solugao tecnoldgica para a implantagédo de
sistemas de coleta, de reciclagem e de deposi¢éo final de
residuos sélidos organicos e inorganicos produzidos pela 50
operacgéo do Terminal, mas ndo demonstrou por meio de

evidencia o atendimento total as funcionalidades solicitadas no
item 11 do Termo de Referéncia.

Apresentou apenas um descritivo da solugao tecnoldgica para a

implantagéo de sistemas de coleta, de reciclagem e de 25

deposigéao final de residuos sdlidos organicos e inorganicos
produzidos pela operacao do Terminal.

N&o apresentou nenhuma das hipéteses anteriores. 00

NT10 - Nota Técnica referente ao prazo maximo para a execugdo das obras de
construcao do Terminal, calculada de acordo com:

Prazo maximo para a execugao das obras Pontuagao
de construgao do Terminal




De 18 até 24 meses 100

De 24 até 30 meses 50
De 30 até 36 meses 25
Mais do que 36 meses 00

9.7.5. A Pontuagao Técnica - PT sera a somatéria das Notas Técnicas - NT (de NT1 a
NT9) obtidas pela Licitante, dividido por 7:

PT = (NT1+NT2+NT3+NT4+NT5+NT6+NT7+NT8+NT9+NT10)
8

9.76. O julgamento quanto a classificagdo técnica, apds interposicdo e andlise de
eventuais recursos, sera oportunamente publicado em ordem decrescente no Diario
Oficial, jornal de grande circulagéo e jornal local do Municipio de S&o Carlos e site da
Prefeitura, bem como data e horario para abertura do Envelope Proposta Comercial.

9.7.7. Os atestados a serem apresentados no atendimento das Notas Técnicas deverdo
estar em nome da Proponente Licitante admitindo-se, todavia, a apresentagdo de
atestados que tenham sido emitidos por empresas participantes do consoércio ou do
mesmo grupo econdmico da Licitante, assim entendido empresas coligadas, direta ou
indiretamente com participagdes societarias, mantidas sempre as responsabilidades
concorrentes da Licitante. A comprovagéo se dara por meio de atestado de capacidade
técnica fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

9.8. Julgamento da Proposta Comercial:

9.8.1. Em data, horério e local designados, em sessdo publica, serdo abertos o0s
envelopes n°® 03 - Proposta Comercial, sendo rubricados todos os documentos e
envelopes pela Comissédo Permanente de Licitagdes e pelos representantes das
proponentes, se assim o desejarem.

9.8.2. A pontuacao da Proposta Comercial - PC - sera obtida pela aplicagao da formula:

PC =0M x MVm
100

Onde:

PC = Pontuacéo da Proposta Comercial

OM = Valor Médio de Oferta das Tarifas feita apresentada Licitante

MVm = Menor Valor Médio de oferta das Tarifas apresentada pelas Licitantes

9.9 Julgamento final



9.9.1. O julgamento final levara em conta o maior nimero de pontos obtido pela Licitante e
sera calculado por meio da formula a seguir:

RF = (0,7.PT) + (0,30.PC)

Onde:

RF = NUumero Total de Pontos

PT = Numero de Pontos Auferidos pela Licitante na Proposta Técnica
PC = Numero de Pontos Auferidos pela Licitante na Proposta Comercial

9.9.2. Na hipotese de empate entre duas ou mais propostas, as Licitantes empatadas
serdo convocadas, através de publicagdo no Diario Oficial, jornal de grande circulagao e
jornal local do Municipio de Sao Carlos e site da Prefeitura, para realiza¢do de desempate
por sorteio, em sesséo publica, em data e horario previamente fixados.

9.9.3. A Comissao Permanente de Licitagdes providenciara a publica¢do da classificacdo
final do certame, em ordem decrescente, no Diario Oficial, jornal de grande circulagéo e
jornal local do Municipio de Sao Carlos e site da Prefeitura.



CAPITULO X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Qualquer Licitante podera recorrer das decisdes da Comissdo Permanente de Licitagdes. O
protocolo do recurso deveréa ser realizado junto a Geréncia de Licitagdes, localizado no Pago Municipal
a Rua Episcopal n° 1.575, Centro — 3° andar, mediante peti¢do fundamentada pelo representante legal
da Licitante, e dirigida ao Senhor Secretario de Fazenda, observando-se o rito e as disposigdes
determinadas no Capitulo V da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

10.2. Dos atos da Comissao Permanente de Licitagdes cabem recursos, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da divulgagéo da decis&o ou da lavratura da ata, nos casos previstos no artigo 109 da Lei
8.666/93 e suas alteragdes.

10.3. Interposto recurso contra ato da Comissao Permanente de Licitagdes, as demais Licitantes serao
comunicadas, através da publicacdo no Diario Oficial, jornal de grande circulagéo e jornal local do
Municipio de S&o Carlos e site da Prefeitura, e poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
limitada a discuss&o ao objeto recorrido.

10.4. A intimagédo dos atos referidos no item 10.2. podera ser feita por comunicagdo direta aos
interessados, lavrada em ata, desde que presentes os prepostos de todas as Licitantes no ato em que
foi adotada a decisdo ou mediante publicagcdo no Diario Oficial, jornal de grande circulagéo e jornal
local do Municipio de S&o Carlos e site da Prefeitura.

10.5. Os recursos previstos no subitem 10.2. terdo efeito suspensivo somente no que for concernente
aos casos indicados nas alineas “a” e “b” do inciso | no artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

10.6. Enquanto ndo decidido o recurso a que se der efeito suspensivo, ndo serdo efetivadas a
homologacao e adjudicagdo do objeto deste certame.

10.7. Cabera ainda representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, da intimagdo da decisao
relacionada ao objeto da licitagao, de que ndo caiba mais recurso hierarquico.

10.8. Nenhum prazo de recurso, representagdo ou pedido de reconsideragéo se inicia ou corre sem
que os autos estejam com vista franqueada aos interessados.

10.9. No decorrer do prazo de recurso ou impugnacao sera aberta vista dos autos as Licitantes que a
solicitarem, independente de requerimento, na Geréncia de Licitagdes, situada no Pago Municipal a
Rua Episcopal n® 1.575, Centro, 3° andar, de onde n&o poderao ser retirados.

10.10. Caso a Licitante queira copias de documentos juntados ao processo licitatério, podera obté-las
mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao numero de cdpias
requisitadas.

10.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do comego e incluir-se-a
o do vencimento.

10.12. Para efeito de contagem de prazos legais serdo considerados dias Uteis aqueles em que houver
expediente regular na Prefeitura do Municipio de Séo Carlos.

10.13. Os casos omissos deste certame serdo decididos pela Comissdo Permanente de Licitagdes.



CAPITULO XI - DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

11.1. Na hipdtese de desisténcia expressa das Licitantes, inexisténcia de recursos relativos a
classificagdo daquelas, transcorridos 5 (cinco) dias uteis, ou ap6s o julgamento dos recursos
interpostos, o Senhor Prefeito Municipal, homologara e adjudicara o objeto desta concorréncia,

mediante publicagéo no Diario Oficial, jornal de grande circulagdo e jornal local do Municipio de Sao
Carlos e site da Prefeitura.



CAPITULO XII - DA CONTRATAGAO

12.1. A Adjudicataria sera convocada para, no prazo de até 60 (sessenta) dias Uteis contados da
publicagdo da adjudicagdo, assinar o contrato cuja minuta é apresentada no Anexo Il - Minuta de
Termo de Contrato.

12.2. O prazo para a assinatura do contrato poderéa ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado por escrito e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissao Permanente de
Licitagdes e pelo Secretario de Fazenda;

12.3. Caso a Adjudicataria ndo comparega ou se recuse a assinar o contrato, proceder-se-a convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de
conformidade com o ato convocatorio, ou revogar a licitagdo na forma do § 2° do art. 64 da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo da perda total das garantias prestadas pela mesma.

12.4. Sera admitida a subcontratagdo pela Concessionéria, exceto no que tange a gestdo do Terminal
Rodoviario de Sao Carlos, assim compreendida: a administracdo das atividades operacionais; dos
servicos de informagdes gerais; dos servicos de fiscalizagdo e da operagdo de embarque e
desembarque.



CAPITULO XIll - DO VALOR

13.1. O valor global estimado do contrato para concessdo de 35 (trinta e cinco) anos é de R$
000.000,00 (zero mil, zero reais e zero centavos).



CAPITULO XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. A proponente devera no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato,
efetuar o recolhimento da garantia contratual de R$ 000.000,00 (zero mil, zero reais e zero
centavos), atualizada pelo INPC (IBGE) anualmente até o término do contrato.

14.2. A critério da Proponente, a garantia podera ser apresentada numa das seguintes formas:

a) caugao em dinheiro;

b) em titulos da divida publica da Uni&o;
¢) fianga bancaria;

d) seguro garantia.

14.3. A restituico da garantia contratual far-se-a 30 (trinta) dias apés o implemento do contrato
mediante requerimento da CONCESSIONARIA, pelo valor original.

14.4. As multas e outras importancias devidas pela CONCESSIONARIA, deverdo ser recolhidas na
Tesouraria da Prefeitura, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento pela
CONCESSIONARIA do aviso relativo ao ato de sua imposicdo. Toda penalidade aplicada sera
antecedida do devido processo administrativo, assegurado a ampla defesa da Concessionaria em
atendimento ao contraditorio.



CAPITULO XV - DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

A arrecadagdo obtida pela Concessionaria por meio das receitas que compdem sua remuneragao
citada no item 8.2., sera o instrumento para a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do
contrato.

15.1. Os riscos relacionados a demanda de passageiros do novo Terminal Rodoviario de
Séo Carlos, em relagéo ao volume de passageiros apresentado pela CONCEDENTE e
indicado no ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA deste Edital, serdo compartilhados
entre as PARTES, conforme previsto nos itens abaixo.

15.1.1. As consequéncias do compartilhamento do risco da demanda de
passageiros do Terminal Rodoviario de S&o Carlos serdo consideradas para
efeito do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO. Compete a
CONCESSIONARIA a correta avaliagdo do possivel impacto das variagdes
verificadas sobre a exploragdo do Terminal Rodoviario, e a demonstracédo de
seus efeitos as PARTES.

15.2. A partir do VOLUME DE PASSAGEIROS indicado no ANEXO | - TERMO DE
REFERENCIA deste Edital serdo consideradas, para os fins do disposto em seus itens
15.1. e 15.2,, as faixas de variacdo de passageiros do Terminal Rodoviario, abaixo
descritas, e suas respectivas regras de compartilhamento de riscos.

15.2.1. Ocorrendo variagées de embarque de passageiros do Terminal
Rodoviario verificadas dentro da faixa de 95% (noventa e cinco por
cento) e 100% (cem por cento), inclusive, as correspondentes perdas de
RECEITAS DE TARIFA DE EMBARQUE serdao de responsabilidade
exclusiva da CONCESSIONARIA, e nio ensejarao a revisao do equilibrio
economico-financeiro do CONTRATO.

15.2.2. Ocorrendo variagées do embarque de passageiros do Terminal
Rodoviario abaixo de 95% (noventa e cinco por cento), as
correspondentes perdas de RECEITAS DE TARIFA DE EMBARQUE
serao de responsabilidade do CONCEDENTE, mediante a recomposic¢ao
do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

15.3. As condigbes de equilibrio econdmico financeiro deverao ser mantidas durante toda
a vigéncia do contrato.



CAPITULO XVI - DA INTERVENGAO

16.1. Cabera a intervengdo pelo Poder Concedente nos casos previstos em Lei, normas
regulamentares e contratuais, especialmente se a Concessionaria exorbitar das atribui¢des previstas
nesta concessao, agir contra o interesse publico ou colocar em risco a continuidade da prestagéo dos
Servigos.

16.2. O ato de intervencéo, independentemente de qualquer medida judicial, caberd ao Chefe do
Executivo, que indicara o interventor, o prazo de intervengao, os objetivos e o limite da medida.

16.3. A intervengdo implica automaticamente no afastamento da Concessionaria das fungdes
gerenciais.

16.4. Se os problemas forem restritos a um determinado setor ou area de servigo, a Concessionaria
podera ser mantida no gerenciamento dos servigos objeto da concesséo, afastados exclusivamente
das fungdes gerencias os responsaveis por aquela area ou setor, mediante intervengao parcial.

16.5. Durante a interveng&o, o Poder Concedente assumira total ou parcialmente o gerenciamento dos
servigos objeto da concesséo, passando a controlar os meios materiais € humanos utilizados, assim
entendido o pessoal, os iméveis, instalagdes, sistemas, equipamentos e todos os demais recursos
necessarios a execucao dos servigos.

16.6. A intervengdo implica na suspensé@o automatica do Contrato, no tocante a seus efeitos e na
exigibilidade do recebimento de quaisquer pagamentos ou valores pela Concessionaria no periodo de
intervengéo.

16.7. Na hipdtese de intervengéo parcial, o Poder Concedente, a seu critério, determinara os limites e
as medidas acima referidas.

16.8. Todas as despesas realizadas pelo Poder Concedente para a manutengdo e prestagdo dos
servicos durante a intervengdo, que ndo encontrem retribuicdo no Contrato, se pertinentes serdo
reembolsados pela Concessionaria no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da suspenséo ou da
cessagao da intervengao.

16.9. O periodo da intervengdo néo seré superior a 180 (cento e oitenta) dias, findo o qual o interventor
propora ao Poder Concedente a extingdo da concesséo ou a devolugdo dos servigos a Concessionaria.

16.10. Cessada a intervengdo, havera imediata prestacdo de contas dos atos praticados pelo
interventor durante a sua gestao, sem prejuizo de eventual direito & indeniza¢do da Concessionaria.

16.11. Durante o processo de intervengdo e antes de ser decretada a extingdo da concesséo sera
assegurado a Concessionaria o direito a ampla defesa.



CAPITULO XVII- DA EXTINGAO DA CONCESSAO

17.1 A concessao sera extinta, nos termos do artigo 35 da Lei Federal n° 8.987/95, por:

17.1.1 Advento do termo contratual;

17.1.2 Encampagéo;

17.1.3 Caducidade;

17.1.4 Rescisao;

17.1.5 Anulagéo; e

17.1.6 Faléncia ou extingdo da empresa Concessionaria.
17.2. Extinta a concessdo, retornam ao Poder Concedente todos os bens reversiveis, direitos e
privilégios vinculados a exploragdo do Terminal Rodoviério transferidos @ Concessionaria, ou por ela
implantados, no &mbito da concesséo.
17.3. Todo o investimento realizado pela Concessionaria devera ser integralmente amortizado no prazo
da concessao, sendo que a Concessionaria tera direito a indenizagao correspondente ao saldo néao
amortizado ou depreciado dos bens ou investimentos cuja aquisicdo ou execugdo, devidamente
autorizada pelo Poder Concedente, tenha ocorrido nos ultimos 05 (cinco) anos do prazo da concesséo,

desde que realizada para garantir a continuidade e a atualidade dos servigos abrangidos pela
coNcessao.



CAPITULO XVIII - DAS PENALIDADES

18.1. A realizacdo dos investimentos exigidos neste Edital é considerada essencial para a prestacédo do
Servigo e sua inexecugdo nos prazos e condigdes estipulados podera ensejar a resciséo do contrato,
como penalidade maxima.

18.2. A apresentagdo de documentagdo inverossimil implica desclassificacdo da Licitante ou, se a
contratagéo ja estiver efetivada, rescisdo do contrato e multa no valor de 0,01% (zero ponto zero um
por cento) do valor do contrato. Adicionalmente, a Licitante ou a Concessionaria sera declarada
inidénea e recebera pena de suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal de Sao Carlos pelo prazo de 02 (dois) anos, sem prejuizo das agdes legais
cabiveis.

18.3. O ndo comparecimento ou a recusa da adjudicataria em assinar o contrato, implicara na perda da
garantia e a impedira de participar de novas licitagdes, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da
legislacdo vigente.

18.4. Apds a fase de habilitacdo, se ndo forem aceitos os motivos pelo Poder Concedente para
eventual desisténcia da Licitante, Ihe seréd aplicada multa de 0,01% (zero ponto zero um por cento)
do valor estimado do contrato.

18.5. O descumprimento das obrigacdes estatuidas no Contrato, sem justificativa aceita pelo Poder
Concedente, acarretard a Concessionéria as penalidades, segundo a gravidade da falta cometida,
previstas no mesmo instrumento, cuja minuta esta prevista no Anexo Il - Minuta de Termo de Contrato.

18.6. O descumprimento parcial ou total, pela Concessionédria ou pelo Poder Concedente, das
obrigagbes que lhes correspondem, ndo serd considerado como inadimplemento contratual se tiver
ocorrido por motivo de caso fortuito ou forga maior, devidamente justificado e comprovado. O caso
fortuito ou forga maior verifica-se no fato necessario, cujos efeitos ndo foram possiveis evitar ou
impedir, nos termos do paragrafo Unico do art. 393 do Cédigo Civil.

18.7. As penalidades sao independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicabilidade das demais.

18.8. A presente licitagdo fica sujeita a aplicagdo das penalidades previstas na Lei n° 8.666/93, e suas
alteragoes.

18.9. Em todos os casos, a concessionaria sera notificada da aplicacdo das penalidades, sendo-lhe
assegurado amplo direito a defesa.



CAPITULO XIX - DOS BENS REVERSIVEIS

19.1. A Concessionaria sera a Unica responsavel pela guarda dos imdveis, equipamentos e materiais
objeto do presente Contrato, bem como das instalagdes com ele relacionadas, cumprindo-lhe prever e
prover 0s necessarios meios, a fim de acautelar danos ou prejuizos decorrentes de agdo humana ou de
animais, pelos quais respondera por culpa, de acordo com o direito comum.

19.2 A Concessionaria devera apresentar inventario atualizado de todos os bens reversiveis com até
30 (trinta) dias de antecedéncia do término do contrato.

19.3 A reversdo dos bens e instalagbes do novo Terminal Rodovidrio de S&o Carlos pela
Concessionaria devera ocorrer sem énus para o Poder Publico Municipal.

19.4. Caso a reversdo dos bens para o Poder Concedente ndo se processe nas condi¢des
estabelecidas, a Concessionaria indenizara o Poder Concedente.

19.5. O Poder Concedente retera a caugao de garantia do cumprimento das obrigagfes contratuais até
o efetivo recebimento das indenizagdes previstas no subitem anterior.

19.5.1. Ap6s o recebimento da notificacdo para pagamento, a Concessionaria devera
proceder ao recolhimento da indenizagao prevista no item 21.5. deste Edital, no prazo
maximo de 10 (dez) dias, sob pena de desconto do valor correspondente da garantia do
cumprimento das obrigacdes contratuais.

19.6. As areas remanescentes ao terreno com area superficial de 55.992,27m2 de propriedade da
Prefeitura Municipal de Sao Carlos, matriculado no Cartério de Registro de Iméveis local sob o
n° 162.840, onde sera construido o novo Terminal Rodoviario de Sao Carlos, serao devidamente
desdobradas do lote que sera concedido para a sua construgao, e nao serao objeto de reversao
ao Poder Concedente, uma vez que serdo entregues em propriedade definitiva a
Concessionaria, ou a quem ela indicar, imediatamente apés a conclusao e a entrega ao Poder
Concedente da obra do Terminal, a titulo de contra partida econémica pelo financiamento e o
custeio da sua construgao.



CAPiTULQ XX - RESPONSABILIDADES E DIREITOS
DA CONCESSIONARIA, EXECUGAO E DIREGAO DOS TRABALHOS.

20.1. A CONCESSIONARIA se obriga a executar os servigos objeto do presente Contrato de acordo
com a melhor técnica aplicavel a trabalhos desta natureza, com zelo e diligéncia, bem como com
rigorosa observancia as especificagdes e anexos deste instrumento e dos demais detalhes e ordens
que emanarem do PODER CONCEDENTE.

20.1.1. A CONCESSIONARIA na exploracdo comercial, devera observar e se ater &s
atividades descritas no Anexo |l do Edital de Concorréncia Publica n° 000/2.023,
Regulamento do Terminal.

20.1.2. Os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros para uso das
instalacdes do Terminal Rodoviério, terdo prazos maximos de vigéncia dentro do mesmo
periodo desta concessdo, devendo ao final da mesma, firmar termo de cessao/ permisséao
desses contratos com terceiros, 8 PODER CONCEDENTE ou a quem ela indicar.

20.2. A CONCESSIONARIA arcara com todas as despesas de transporte, operacdo e manutengéo
relativas a mobilizagéo e desmobilizagéo de seu pessoal e equipamento.

20.3. A CONCESSIONARIA mantera representantes que estardo credenciados a representa-la em
todos os atos referentes a execucdo do presente Contrato. Estes representantes terdo como
substitutos, em seus impedimentos ocasionais, seus auxiliares diretos, credenciados perante o PODER
CONCEDENTE, os quais ficardo também, permanentemente no local.

20.4. Os representantes da CONCESSIONARIA terdo poderes para dirigir 0s servigos, dedicando o
melhor de sua atengé@o e competéncia e especialmente, receberao em nome da CONCESSIONARIA,
as instrugdes dadas por escrito pelo representante do PODER CONCEDENTE.

20.5. O PODER CONCEDENTE podera solicitar o afastamento dos representantes da
CONCESSIONARIA ou seus substitutos eventuais, se a permanéncia de quaisquer desses elementos
em tais funcdes, for julgada inconveniente aos interesses do PODER CONCEDENTE, justificando
sempre a solicitagéo.

20.5.1. Na hipotese do PODER CONCEDENTE, apds justificar, vier a solicitar esse
afastamento, a CONCESSIONARIA devera providenciar prontamente a substituicio
desses seus representantes, substituindo-os por outros aceitos pelo PODER
CONCEDENTE, sem que dessa substituicdo possa advir qualquer 6nus para O PODER
CONCEDENTE.

20.6. Na hipotese da CONCESSIONARIA necessitar substituir seus prepostos, devera incluir o nome
dos substitutos por escrito ao PODER CONCEDENTE.

20.7. A CONCESSIONARIA obriga-se a facilitar ao PODER CONCEDENTE, todos os meios
necessarios a fiscalizagdo dos servigos.

20.8. A CONCESSIONARIA se obriga a executar o plano de trabalho apresentado em sua Proposta
Técnica, com eventuais modificagdes que se fizerem necessarias, dando conhecimento ao PODER
CONCEDENTE e justificando quando for o caso.



20.9. A CONCESSIONARIA devera fornecer toda a méo de obra necessaria aos servicos objeto deste
Contrato, assumindo total responsabilidade pelo pagamento dos salarios e demais direitos e vantagens
de seus empregados, bem como pelo fiel cumprimento de todas as obrigagbes e exigéncias
decorrentes da legislagéo trabalhista e previdenciaria em vigor.

20.9.1. Nenhum vinculo empregaticio se estabelecera entre os empregados da
CONCESSIONARIA, ou de suas subcontratadas, com o PODER CONCEDENTE.

20.10. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo correto comportamento e eficiéncia do pessoal sob
sua diregéo.

20.11. A CONCESSIONARIA se obriga a respeitar rigorosamente a legislacdo pertinente e em
especial, 0 Regulamento do Terminal.

20.12. A CONCESSIONARIA podera subcontratar servigos a terceiros, considerados ndo essenciais,
sem que nenhum vinculo contratual se estabeleca entre O PODER CONCEDENTE e as
subcontratadas, exceto quando houver avocagao expressa pelo PODER CONCEDENTE.

20.13. A CONCESSIONARIA e suas subcontratadas deverdo fornecer todos os materiais e
equipamentos para os servicos objeto deste Contrato, ficando a cargo da CONCESSIONARIA e de
suas subcontratadas, o transporte dos equipamentos de sua propriedade a serem alocados aos
servigos, sem nenhum énus para 0 PODER CONCEDENTE.

20.14. Correrdo por conta exclusiva da CONCESSIONARIA quaisquer indenizagdes por danos efou
prejuizos causados por ela, ou suas subcontratadas ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, que
nao sejam cobertos pelo seguro de que trata a clausula 7. do Contrato de Concesséo.

20.15. A CONCESSIONARIA ndo podera transferir o presente contrato no todo ou em parte, sem
prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

20.16. A Concessionaria podera optar pela implantacdo de empreendimentos comerciais, instituigdes
educacionais e outros empreendimentos, no sentido de desenvolver a exploragdo comercial do
Terminal, bem com propiciar melhores servicos a populagéo da cidade de Séo Carlos, desde que nao
implique o custo desta obra em desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, e sempre mediante
autorizacéo prévia do Poder Concedente.



CAPITULO XXI - RESPONSABILIDADE E DIREITOS
DO PODER CONCEDENTE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS.

21.1 O PODER CONCEDENTE ter4 o direito de exercer ampla FISCALIZACAQ sobre os servigos
previstos no presente Contrato, por intermédio de preposto devidamente credenciado, ndo importando
a acdo ou omissdo dessa Fiscalizagdo em redugdo ou supressdo das responsabilidades da
CONCESSIONARIA por quaisquer eventuais erros, falhas ou omissdes relacionadas com tais servigos.

21.2 A PODER CONCEDENTE credenciara perante a CONCESSIONARIA um representante com
poderes para, diretamente ou através de 6rgdos auxiliares contratados para esse fim, autorizar e
fiscalizar a execucao de todos 0s servigos objeto do contrato, especialmente as obras de constru¢do do
novo Terminal.

21.3 Cabera ao PODER CONCEDENTE a obrigagdo da entrega da posse do terreno de sua
propriedade com area superficial de 55.992,27m2, matriculado no Cartério de Registro de Iméveis local
sob 0 n° 162.840, onde serd construido o novo Terminal Rodoviario de S&o Carlos para a
CONCESSIONARIA em até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do Contrato, livre e desimpedido.

21.4 Cabera ao PODER CONCEDENTE a obrigagdo da entrega 8 CONCESSIONARIA de todas as
autorizagbes administrativas necessarias para o inicio imediato da execucao da construgao do
novo Terminal Rodoviario de Sao Carlos de acordo com o Projeto Arquiteténico e Urbanistico
integrante do CADERNO TEMATICO 1 | DIAGNOSTICO E ESTUDOS PRELIMINARES; E MODELO
TECNICO dos estudos de MODELAGEM TECNICA, ECONOMICO-FINANCEIRA E JURIDICA
REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E DE
INTEGRAGAO MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO MUNICIPIO DE SAO
CARLOS/SP anexos ao presente Edital, em até 05 (cinco) dias uteis apés a assinatura do
Contrato.

21.5. O PODER CONCEDENTE isentara, a titulo de incentivo ao desenvolvimento urbano
regional, as areas remanescentes desdobradas do terreno com area superficial de 55.992,27m2
de propriedade da Prefeitura Municipal de Sao Carlos, matriculado no Cartério de Registro de
Imoveis local sob 0 n° 162.840, onde sera construido o novo Terminal Rodoviario de Sao Carlos,
do pagamento de Outorga Onerosa do Direito de Construir por um prazo de 10 (dez) anos,
contados a partir da data da assinatura do Contrato de Concessao.

21.6. O PODER CONCEDENTE isentara, a titulo de incentivo ao desenvolvimento urbano
regional, as areas remanescentes desdobradas do terreno com area superficial de 55.992,27m2
de propriedade da Prefeitura Municipal de Sao Carlos, matriculado no Cartério de Registro de
Imoveis local sob o n° 162.840, onde sera construido o novo Terminal Rodoviario de Sao Carlos,
assim como qualquer empreendimento imobiliario que nelas venham a ser promovidos, do
pagamento de IPTU e de ISS por um prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da data da
assinatura do Contrato de Concessao.

21.7. O PODER CONCEDENTE suportara os custos das obras de reforma e de adequagao da
infraestrutura urbana necessaria para a implantagao do Novo Terminal Rodoviario de Sao Carlos
conforme indicado no CADERNO TEMATICO 1 | DIAGNOSTICO E ESTUDOS PRELIMINARES; E
MODELO TECNICO dos ESTUDOS DE MODELAGEM TECNICA, ECONOMICO-FINANCEIRA E
JURIDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E
DE INTEGRAGAO MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO MUNICIPIO DE SAO
CARLOS/SP:



21.7.1. Tais obras serdo executadas pela CONCESSIONARIA e pagas pelo PODER
CONCEDENTE com base em relatérios mensais de medigdo detalhados, cujos
valores unitarios de pregos de materiais e de servigos serao estabelecidos pela
Tabela SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA
CONSTRUGAO CIVIL da CEF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

21.8. O PODER CONCEDENTE durante todo o prazo de concessao arcara com os custos referentes
ao IPTU, ficando a cargo da CONCESSIONARIA, os encargos referentes aos gastos de energia, agua
e esgoto e seguros prediais de toda a area do Terminal Rodoviario.



CAPITULO XXII - DAS DISPOSIGOES FINAIS

22.1. Ficam as Licitantes cientes de que a simples apresentacdo da proposta indica que tém pleno
conhecimento dos elementos constantes do Edital e seus Anexos, bem como de todas as condi¢des
gerais e peculiares de execucao dos servigos, nao podendo invocar nenhum desconhecimento quanto
aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.

22.2. Durante a fase de preparagdo das propostas, as Proponentes interessadas poderao fazer, por
escrito, consultas a Comisséo Permanente de Licitagdes, conforme definido a seguir:

22.2.1. As consultas de esclarecimento deverdo ser encaminhadas a Comissao
Permanente de Licitagbes, por escrito e assinadas pelo representante legal da Proponente
interessada, até 03 (trés) dias Uteis imediatamente anteriores aquele designado para a
entrega dos envelopes.

22.2.2. O encaminhamento das consultas de esclarecimento podera ser feito mediante
protocolo dirigido a Diretoria de Departamento de Procedimentos Licitatérios, por
intermédio do Protocolo Geral, localizado no Pago Municipal localizado na Rua Episcopal,
1,575, Centro, 3° andar, ou pelo e-mail: licitacao@saocarlos.sp.gov.br.

22.2.3. Os esclarecimentos serdo encaminhados pela Comissdo Permanente de
Licitagdes, a todos os interessados e identificados, bem como publicados no Diario Oficial,
jornal de grande circulagéo e jornal local do Municipio de S&o Carlos e site da Prefeitura.

22.2.4. A cada manifestacdo da Comiss@o Permanente de Licitagdes sera atribuido um
numero sequencial, a partir do nimero 01 (um), que se incorporara a este Edital sob a
forma de Esclarecimentos.

22.2.5. As consultas serdo respondidas em até 02 (dois) dias uteis imediatamente
anteriores da data marcada para a entrega das propostas.

22.3. No interesse do Municipio de S&o Carlos, sem que caiba aos participantes qualquer reclamagéo
ou indenizagdo, podera ser adiada a abertura da licitagdo ou alterado o Edital, com fixagdo de novo
prazo para realizar-se a licitacao.

22.4. Caso todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao Permanente de Licitagbes podera, a seu critério, conceder as Licitantes o prazo de 08 (oito)
dias Uteis para apresentacdo de nova documentagéo ou de outras propostas escoimadas das causas
referidas no artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.

22.5. A Prefeitura do Municipio de Sao Carlos, por intermédio da Comissdo Permanente de Licitagdes,
reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, revogar por razdes de interesse publico decorrentes de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou mesmo
anular por ilegalidade a presente Licitacdo, sem que isso represente motivo para que as empresas
participantes pleiteiem qualquer tipo de indenizagao.

22.6. O Edital e seus Anexos bem como a Proposta da Licitante serdo partes integrantes do contrato a
ser lavrado, independente da transcrigéo.

22.7. Ocorrendo rescis@o contratual, observando-se o devido processo legal, qualquer que seja a
causa, poderdo ser convocadas para a execugao do objeto do contrato, pelo prazo remanescente mais



0 prazo de instalagdo a ser fixado, as demais concorrentes, obedecidas a ordem de classificagao, nas
condi¢des da contratagao.

22.8. As Licitantes responderdo pela veracidade dos dados e declaragdes por elas fornecidas, sob as
penas da lei.

22.9. Sao documentos integrantes e partes indissociaveis deste Edital de licitagdo os seguintes Anexos
assim discriminados:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO Il - REGULAMENTO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SAO CARLOS

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DO MINISTERIO DO TRABALHO

ANEXO V - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO VI - ORGAMENTO BASICO CONSTRUGAO DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO.

ANEXO VII - LAUDO DE AVALIAGAO DO VALOR IMOBILIARIO DO TERRENO.

ANEXO VIII - ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, ECONOMICO-FINANCEIRA E JURIDICA
REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E DE

INTEGRAGAO MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO MUNICIPIO DE SAO
CARLOS/SP.



ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTAGAO

O municipio de Sao Carlos esta diante de uma nova realidade. Sua estrutura,
assim como a sua infraestrutura, ndo acompanharam o processo de crescimento e
de dinamizagao social e econdmica do Municipio nas ultimas décadas e, em fungao
disto, carecem de subsidios para promoverem o salto de qualidade, no limiar deste
século XXI, que ambiciona a sua populagdo, em termos de proposicdo e de
aplicagao de planos de expansao, reestruturacdo e requalificacdo da malha urbana
da Cidade que, para serem implementados de forma ordenada e consciente,
requerem cada vez mais tempo e recursos humanos e materiais para elaboracao de

planejamento setorial complexo e de projetos técnicos multidisciplinares.

A ideia de promover a construgdo de um novo Terminal Rodoviario na
Cidade emerge da consciéncia de que o atual equipamento em operagdo nao
consegue atender as expectativas de suas fungdes no contexto de uma nova
organizagao da sociedade muito mais dinamica e diversificada do que aquela posta
no periodo de seu planejamento e construgdo no inicio dos anos oitenta do século

passado.

Os fatores prevalentes que compdem esta condicdo atual de defasagem
operacional estdo relacionados principalmente com a sua localizagdo central
afastada da Rodovia Washington Luis que desestimula as empresas operadoras a
utilizarem o Terminal, e com a sua infraestrutura que, apesar de ser capaz de
atender adequadamente a demanda operacional, ndo repete este desempenho no
tocante as suas instalacdes dedicadas ao comércio e aos servigos de atendimento

as necessidades e as conveniéncias dos seus usuarios.



Para enfrentar o desafio de erigir um Terminal com capacidade para atender
a este novo modelo de usuario a Prefeitura de Sao Carlos promoveu um
Chamamento Publico para Procedimento de Manifestagdo de Interesse para a
realizacdo dos estudos cujos resultados foram utilizados como elemento balizador

da construgao deste Termo de Referéncia.

A base de langamento deste projeto ambicioso da atual administracédo da
Cidade foi estruturada a partir do oferecimento para a implantagdo do
empreendimento de um lote urbano de sua propriedade com localizagao privilegiada
para a finalidade do projeto, e com dimensdes mais do que suficientes para o seu

acolhimento.

As dimensbes da area selecionada para o projeto revelaram-se, no curso do
desenvolvimento dos estudos retro aludidos, como um fator decisivo para a
viabilizacdo operacional e, principalmente econdmica do empreendimento, como
ficara demonstrado pelos fatos e argumentos que serao apresentados adiante neste

documento.

2. PANORAMA SETORIAL

O setor de transporte coletivo de passageiros vém enfrentando um periodo de
transformacdes profundas em suas estruturas por diversos motivos, sendo o
principal deles a entrada neste mercado dos servigos tipo DRT | Demand
Responsive Transportation, também conhecidos como ‘MICROTRANSIT’, que séo
solugdes flexiveis de transporte gerenciados a partir de sistemas (aplicativos) de
informacéao digital portatil, em geral porta-a-porta, sem itinerario fixo, com origens e
destinos nao coincidentes, que podem embarcar de desembarcar passageiros em
qualquer local ou sequéncia, COM VERSOES COLETIVAS (EM QUE MAIS DE
UMA PESSOA E TRANSPORTADA POR VEICULO), QUE PODEM
COMPLEMENTAR, OU ATE SUBSTITUIR, OS SISTEMAS DE TRANSPORTE
PUBLICOS CONVENCIONAIS.

Estes servicos vém influenciando o comportamento das pessoas, no tocante

aos seus habitos de mobilidade, de forma significativa, progressiva e irreversivel, e a



essas ferramentas de comunicagao social baseadas em informacéo digital portatil ja
implantadas e em operagdo irdo se somar, em breve, as novas tecnologias de
Automacao de Conducao Veicular, e possivelmente de E-Vtol's (Veiculos de
Decolagem e Aterragem Vertical com Propulsao Elétrica), que deverao, de forma
combinada, promover uma profunda quebra de paradigmas sobre os atuais
fundamentos de Planejamento de Transporte Coletivo Intermunicipal de
Passageiros.

O renomado Professor Nicolaus Gavanas, em 2.019, publicou artigo cientifico
sobre estes temas no qual postulava que: “Os veiculos autonomos afetardao
significativamente as condicbes de mobilidade no futuro. Espera-se que as
mudancas nas condi¢cbes de mobilidade tenham impacto no desenvolvimento urbano
e, mais especificamente, nas escolhas de localizagdo, na organizagdo do uso do
solo e NA CONCEPCAO DE INFRAESTRUTURAS. Hoje em dia, ndo existem
dados suficientes para uma avaliacao real deste impacto. Os especialistas estimam
que os veiculos autbnomos estardo disponiveis para ado¢ao na proxima década.
Portanto, os planejadores urbanos devem considerar os possiveis impactos dos
veiculos autbnomos nas cidades e os desafios futuros para o planejamento urbano...
O principal resultado da analise € um conjunto de desafios para o planejamento
urbano no que diz respeito as caracteristicas do desenvolvimento urbano,...a atual
‘falta de dados’ para planejamento do potencial de veiculos autbnomos deve ser

considerada pelos planejadores como uma ‘fontes de dados’.”

Adicionalmente aos desafios impostos ao setor neste cenario, 0 evento da
pandemia de Corona Virus contribuiu para o aceleramento da adaptagdo dos
usuarios de transportes rodoviarios a utilizagao cotidiana dos servigos tipo DRT cujo
impacto sobre a demanda por embarques em terminais dedicados aos servigos
convencionais ainda € desconhecido, mas estudos recentes indicam que devera
produzir uma desaceleragdo do incremento por estes servigos em médio e longo

prazos.

A combinacdo destes fatores produziu um ambiente no qual a falta de
consisténcia da base de dados, que limita o nivel de assertividade das projecdes
estruturadas a partir do tradicional e respeitado processo de modelagem de

Planejamento de Transportes em Quatro Etapas, somada a imprevisibilidade dos



impactos da influéncia das novas tecnologias sobre a dindmica de crescimento da
demanda pelos servicos de transporte coletivo rodoviario de passageiros
convencional vem desacelerando, continua e progressivamente, o interesse de

investimentos neste setor.

3. PLANEJAMENTO URBANO E DE OPERAGAO DE TRANSPORTES

Sensiveis a esta realidade, os técnicos da Secretaria de Transporte e
Transito de Sao Carlos | SMTT, entenderam que, para alcangarem sucesso nha
proposi¢ao do projeto de um novo Terminal para a Cidade com o minimo de
comprometimento de recursos da Prefeitura, seria adequado e produtivo selecionar
e disponibilizar um terreno que fosse capaz de abrigar mais do que apenas as
operagbes do Terminal, adicionando ao Projeto, em fungdo disto, uma area
remanescente destacavel do lote original com potencial imobiliario atraente para ser
entregue ao dominio e a propriedade definitivos do empreendedor apods o
cumprimento de suas obrigagdes contratuais edilicias, cuja exploracdo do valor
mercadoldgico pudesse colaborar com o custeio da implantagcdo do

empreendimento.

A assertividade desta decisao dos técnicos de SMTT serviu de alicerce para
todo o trabalho de MODELAGEM do empreendimento.

O oferecimento de um terreno com area cerca de quatro vezes superior a
necessaria para a implantagdo do Projeto, de acordo com os estudos técnicos
realizados, sera o fator que vai atrair o interesse do setor privado para participar
deste processo, uma vez que a area remanescente a utilizada para a implantacao do
Terminal terd grande apelo para as empresas do setor de desenvolvimento
imobiliario, atuando, neste contexto, como um ativo econédmico muito relevante, com
a capacidade de se contrapor vantajosamente as incertezas conjunturais do setor de

transportes que ja descrevemos neste Termo de Referéncia.

A ciéncia urbanistica classifica este modelo de empreendimento como uma
intervencdo de REQUALIFICAGAO URBANA, um processo através do qual o

agente publico assume o seu papel de lideranga em projetos de Planejamento



Urbano Territorial e |hes confere um perfil estruturante com capacidade para
transformar a dindmica de interesse econdmico e social da malha urbana ao entorno

de um empreendimento.

Este modelo de iniciativa administrativa potencializa ao maximo a
repercussao dos investimentos na direcdo do atendimento aos mais legitimos
interesses publicos, atraindo para o empreendimento, de forma controlada, o
interesse de investimento do capital privado em uma regiao carente ou decadente da
Cidade.

Portanto, a atual administracdo de Sao Carlos, conforme revelaram as
conclusdes dos estudos realizados que serdo detalhadamente apresentadas mais
adiante neste documento, acertou ao batizar o empreendimento do seu novo
Terminal Rodoviario como RODOPORTO, uma vez que a concepgao do Projeto
vai muito além do simples processo de constru¢cdo de mais um equipamento de
suporte ao sistema de transporte publico do Municipio, alcangando, devido as suas
carateristicas ambiciosas, a provavel condicdo de MAIOR PROJETO DE
REQUALIFICAGAO URBANA DA HISTORIA RECENTE DA CIDADE.

4. A CONSTRUGAO DO NOVO TERMINAL COMO
PROJETO INDUTOR DE REQUALIFICAGAO URBANA

O maior desafio para a concepgao de um programa de Planejamento que
desague num processo efetivo de REQUALIFICAGAO URBANA é que, em geral,
ele deve partir do projeto de um ou mais elementos indutores da atragao de pessoas
e de negdcios e, em fungédo disto, da atengéo dos investidores para o financiamento
privado do empreendimento e o incentivo para o desenvolvimento difuso do seu

entorno.

Este elemento indutor pode ser de natureza edilicia, como a edificagdo de um
museu ou um palacio, urbanistica, como a concesséo de incentivos regulatorios ou a
instituicdo de uma operagao urbana consorciada, ou paisagistica e ambiental, como

a instalagcao de um parque publico, para citar uns poucos exemplos.



Quando incorporados ao projeto de Planejamento Urbano Setorial de forma
combinada, estes elementos ganham musculatura para enfrentar o desafio de se
viabilizarem como um processo de REQUALIFICAGAO URBANA real. No caso ora
em tela, o elemento edilicio desta equagcdo com trés variaveis é o projeto do

Terminal.

Para alcangar os objetivos definidos neste ambiente ambicioso de
Planejamento, o projeto arquitetdbnico proposto para o Terminal, elaborado em
estrita observancia dos conceitos e recomendacdes contidos no "'MANUAL DE
IMPLANTAGCAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS - MITERP’
elaborado pela Diretoria de Transporte de Passageiros do DNER, além de
acomodar todas as instalacbes operacionais, de servicos de conveniéncia e de
comércio dimensionadas para atender a uma perspectiva de atracdo e de
crescimento vegetativo da demanda para um horizonte de operagcdo de cerca de
trinta e cinco anos, também cuidou com prioridade dos aspectos relacionados ao

Estilo do Edificio, emprestando-lhe um perfil Arquitetonico Iconico.

O cuidado com esta tematica, em projetos desta natureza, € especialmente
exigivel, na medida que tem por fungcdo ndo apenas atender a demanda operacional
do equipamento, mas, para além disto, apresentar para os seus usuarios as boas
vindas a Cidade, operando assim como um ‘cartdo de visitas’, e de representar
esteticamente as melhores tradicoes, no caso de Sao Carlos, de uma comunidade
conhecida e reconhecida internacionalmente por sua producdo cientifica e

académica de vanguarda.

Portanto, € natural que, em situagdes como esta, as solugdes arquitetdbnicas
propostas desaguem em custos relativamente mais elevados do que a média de
valor de obras publicas convencionais, em especial, neste caso, por conta da
adocdo de solugdes técnicas de vanguarda nas areas ambiental e de
sustentabilidade que emprestardo ao Complexo do RODOPORTO auto suficiéncia
energética e de abastecimento e tratamento de agua e de esgotamento sanitario
que, dentre outros elementos presentes no projeto, devera fazer justica a
classificagdo de Sao Carlos como ‘A Capital Nacional da Tecnologia’.



A concepgao, a elaboragido, o desenvolvimento e a apresentagdo do projeto
do novo Terminal estdo registrados no CADERNO TEMATICO 1 | DIAGNOSTICO
E ESTUDOS PRELIMINARES; E MODELO TECNICO do ESTUDO DE
MODELAGEM TECNICA, ECONOMICO-FINANCEIRA E JURIDICA REFERENTE
AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E DE
INTEGRAGAO MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO
MUNICIPIO DE SAO CARLOS/SP, anexo VIl do Edital.

O segundo elemento é a reforma da malha viaria do entorno do terreno que,
além de receber nova pavimentagdo apropriada para o tipo de trafego que vai
suportar, também sera ampliada e alargada em varios trechos, e recebera novo
sistema de sinalizagao vertical e horizontal, bem como iluminag&o publica renovada.
O projeto de reforma, de ampliacdo e de renovagédo da Infraestrutura do sistema
viario do complexo do RODOPORTO também esta registrado no CADERNO
TEMATICO 1 retro aludido.

O terceiro elemento componente da estruturagdo da estratégia de
Planejamento Territorial promotor da REQUALIFICAGAO URBANA da regido do
entorno do empreendimento do RODOPORTO ¢é a concessdao de incentivos
compensatérios ao cenario de imprevisibilidade e de desaceleragdo do crescimento
do setor de transportes coletivos rodoviarios descrito no item 2. PANORAMA
SETORIAL deste documento.

Estes incentivos, de NATUREZA COMPENSATORIA, s3o ferramentas

amplamente utilizadas em processos desta natureza e com estes objetivos, e a sua

aplicagao é de competéncia e atribuicdo privativa dos Municipios, conforme definido
no artigo 182 da Constituicao Federal, regulamentado pelo Estatuto das Cidades,
Lei Federal 10.257/2001.

No caso em questdo, a adogdo e a aplicagédo de tais incentivos se justificam
na medida em que o investimento necessario para que o Projeto do Complexo do
RODOPORTO alcance a capacidade de renovacdao do ambiente urbano de seu
entorno a ponto de atrair o interesse dos investidores de forma difusa compativeis
com a sua meta de se consagrar como uma intervengao indutora de um processo de
REQUALIFICAGAO URBANA vai demandar a captacdo de recursos em um volume



significativo, cujo custo de amortizacdo devera ser desproporcionalmente elevado
quando comparado com a capacidade de producdo de receitas operacionais do
Terminal consideradas de forma isolada.

Este volume relativamente elevado de investimentos levou a Prefeitura ao
oferecimento de contrapartidas financeiras e regulatérias aos empreendedores
privados para garantir a atratividade do certame de concorréncia para a contratagao
da P.P.P. do RODOPORTO conforme descrevemos adiante:

4.01. Isencao de contribuicdo com o ISS/QN sobre obras por um periodo nao
inferior a 10 anos;

4.02. Isencado de contribuicdo com o IPTU por um periodo n&o inferior a 10
anos;

4.03. Isencao de pagamento por Outorga Onerosa dos empreendimentos
privados realizados nas areas remanescente;

4.04. Custeio das obras de infraestrutura de adequacéo do sistema viario do
entorno do Complexo do RODOPORTO;

4.05. Entrega da titularidade da propriedade das areas remanescentes ao
Grupo Licitante vencedor da P.P.P. a titulo de dagdo em pagamento como
contra partida pela constru¢édo do Terminal.

O modelo concorrencial apresentado no Edital vai consagrar como vencedora
a proposta que alcancar a melhor capacidade de incremento de valor da area
remanescente no contexto do planejamento de uma operagdo de desenvolvimento
imobiliario complexa, ou seja, de melhor aproveitamento do potencial edificavel do
terreno no regulamento urbanistico local que, ao seu turno, vai produzir o circulo
virtuoso de inducdo ao investimento, impulsionando o mercado difuso também a
atrair e produzir mais investimento, construindo, desta maneira, para um cenario
concreto de REQUALIFICAGAO URBANA REGIONAL.

Assim, com base no principio de modelagem Arquitetonica e Urbanistica
adotado pelo Projeto que envolve a operagao cruzada entre dois meios de receitas
e de despesas (operacdo do Terminal e exploracdo imobiliaria das areas
remanescentes), ficou determinado que o fator de disputa da concorréncia da P.P.P.

do RODOPORTO deve considerar, no tocante as questbes relacionadas



exclusivamente com a melhor técnica de realizacdo e de administracdo do
empreendimento, os seguintes fatores de qualidade (além dos temas usualmente

aplicados nesses casos):

4.06. Menor prazo para a execugao e entrega da obra do Terminal (minimo
18 meses);

4.07. Melhor solucéao técnica para a implantagao de sistemas de producao de
energias renovaveis eolica e solar;

4.08. Melhor solugdo técnica para a implantagdo de sistemas de
reaproveitamento de aguas pluviais para consumo humano e operacional do
Terminal;

4.09. Melhor solugao técnica para a implantacdo de sistemas de tratamento
de efluentes orgéanicos produzidos pela operagao do Terminal,

4.09. Melhor solucdo técnica para a implantacdo de sistemas de coleta, de
reciclagem e de deposicao final de residuos sélidos organicos e inorganicos
produzidos pela operacdo do Terminal.

5. VOLUME DE PASSAGEIROS

O detalhamento do VOLUME MEDIO DE PASSAGEIROS EMBARCADOS
no atual Terminal Rodoviario de Sao Carlos apurado no ano de 2022, tanto
mensal quanto anual, estdo devidamente registrados nos estudos de viabilidade
econdmica da operagdo apresentada no CADERNO TEMATICO 2 | MODELO
ECONOMICO-FINANCEIRO do ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA,
ECONOMICO-FINANCEIRA E JURIDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL
INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E DE INTEGRAGAO
MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO MUNICIPIO DE SAO
CARLOS/SP, anexo VIl do Edital, conforme transcrito na tabela abaixo:

PASSAGEIROS EMBARCADOS

2022 TIT LD MD CD TOTAL
POR MODALIDADE

JAN 1.014 8.753 2.603 112 12.482



FEV 829 8.434 2.937 85 12.285
MAR 918 10.986 3.865 130 15.899
ABR 1.732 13.793 4.408 108 20.041
MAI 1.041 13.143 4.560 132 18.876
JUN 1.267 14.280 4.547 124 20.218
JUL 1.111 12.037 3.470 86 16.704

AGO 897 11.300 3.593 105 15.895
SET 988 11.823 3.484 90 16.385
ouT 876 10.886 3.506 97 15.365

NOV 860 12.299 3.558 103 16.820
DEZ 1.227 14.114 3.660 110 19.111

TOTAL 12.760 141.848 44.191 1.282 200.081

6. RECEITAS DA CONCESSAQ

6.1. Itens de Receita:

= Tarifa de Embarque;

=» Receita de locagcao comercial, salas, espacos e bilheterias;

= Receita com publicidade;

= Receita do estacionamento;

= Receita de guarda volumes;

» Demais receitas comerciais e operacionais inerentes ao novo Terminal

Rodoviario.

6.2. Tarifas dos Servigos

Os valores minimos das Tarifas de Embarque, calculadas com base nos
estudos de viabilidade econdmica da operagao apresentada no CADERNO TEMATICO 2
| MODELO ECONOMICO-FINANCEIRO do ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA,
ECONOMICO-FINANCEIRA E JURIDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL
INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E DE INTEGRAGAO
MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO MUNICIPIO DE SAO
CARLOS/SP, anexo VII do Edital, a serem praticados no novo Terminal

Rodoviario serdo de:

TIT =R$ 10,60,
LD =R$ 10,60,
MD = R$ 4,60,

CD =RS$ 2,30.



6.3. Reajustes:

A correcao destas tarifas se dara concomitante com a data do aumento e com
a mesma variagao percentual das passagens interestaduais e intermunicipais

respectivamente.

Na hipdtese de nao ocorrer corregao das tarifas interestaduais de que tratam
este item 5.3. deste Termo de Referéncia, fica estabelecido que a cada periodo de
12 (doze) meses apds o inicio da concessao, sera reajustada seu valor de acordo
com a variacdo do IGP-DI/FGV verificada no periodo. Na auséncia do indice em
questao, sera adotado o IPC/FGV no periodo.

6.4. Receita Comercial e de Publicidade

Cada Licitante devera analisar o projeto do novo Terminal apresentado no
CADERNO TEMATICO 1 | DIAGNOSTICO E ESTUDOS PRELIMINARES; E
MODELO TECNICO do ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, ECONOMICO-
FINANCEIRA E JURIDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL
DE TRANSPORTE COLETIVO E DE INTEGRAGAO MULTIMODAL DE
TRANSPORTES RODOVIARIOS DO MUNICiPIO DE SAO CARLOS/SP, anexo VI
do Edital, para avaliar os custos para a sua construcdo e os espacos que podera
explorar comercialmente e com publicidade para entdo estimar a receita advinda
dessas atividades. Nao existe qualquer responsabilidade da Prefeitura quanto a
estimativa de despesas e receitas feita pela Licitante.

7. DETALHAMENTO DOS SERVIGOS DE
ADMINISTRAGAO E DE OPERAGAO

7.1. Sistema de Programacao de Partidas e Controle das Partidas e Chegadas
de Onibus

Funcionalidades:

Este sistema devera permitir a reproducéo grafica da disponibilidade espacial
e quantitativa de plataformas a serem alocadas para partidas e chegadas das

Empresas Operadoras de Transporte, permitindo que a estrutura do Terminal



Rodoviario possa ser dividido e representado graficamente em regides, setores e

plataformas.

Esta subdivisdo devera ser totalmente parametrizavel no software,
adequando-o0 a qualquer possivel mudanga e remanejamento operacional destas

subdivisbes quando necessario.

Este sistema devera ainda permitir a programacado das partidas com uma
antecedéncia minima de 90 dias, alocando as devidas Empresas de Transporte e
seus destinos, as plataformas respectivas, distribuidas em faixas horarias em
intervalos parametrizaveis de acordo com a caracteristica do percurso a ser
cumprido. Esta funcionalidade de alocagao de: plataformas versus horarios versus
empresas de transporte, devera contar com o recurso de “inteligéncia artificial” na
solugdo de conflitos de horarios, sugerindo através de regras pré-inseridas no sub
sistema, solugdes para os conflitos.

Toda a programacao de partidas do Terminal Rodoviario devera ser
visualizada graficamente, permitindo a rapida identificagdo da ocupag¢do de cada
setor e suas plataformas em periodos escolhidos. Esta “tela” devera permitir “zoom-
in” e ‘zoom-out” de forma a poder-se detalhar um determinado horario programado
em uma plataforma com informagdes da Empresa de Transporte alocada, Destino e

Tipo de Linha.

A entrada dos Onibus ao Terminal Rodoviario para a efetivacdo das partidas
somente se dara com a identificagdo destes nos acessos e liberacao através da
verificagdo com a programagao previamente estabelecida neste sistema. Da mesma
forma, a entrada dos 6nibus ao Terminal Rodoviario para os desembarques sera
autorizada nos acessos com a identificagao destes e com a coleta de informacdes
de origem, data de partida da origem e quantidade de passageiros a desembarcar.

ApOs a liberagéo sera indicada a plataforma destinada ao desembarque.

A saida dos 6nibus do Terminal Rodoviario sera igualmente controlada, sendo
coletadas informagdes complementares de sua permanéncia no Terminal
Rodoviario, além do registro das quantidades de passageiros embarcados nos casos
das partidas.



Todas estas informagdes, pertinentes ao fluxo de partidas e chegadas dos
Onibus, deveréo ficar registradas no sistema de forma a possibilitar a geracédo de

relatérios informativos, operacionais, financeiros e estatisticos.

Cadastros Basicos

e Usuarios: Cadastro dos operadores do sistema onde deverdo ser definidos
através de niveis hierarquicos os acessos aos diversos moédulos e fungdes do
sistema;

e Grupos de usuarios: Grupos de Operadores com as mesmas fungdes de
forma a agilizar o cadastro de novos operadores;

e Empresas: Empresas de 6nibus que operam no terminal rodoviario;

e Destinos: Cidades de destino cobertos pelas empresas;

e Origens: Cidades de origem de partida dos 6nibus para desembarque;
e Regido: Regiao do Terminal,

e Setores: Divisdo do Terminal Rodoviario em Setores;

o Plataformas: Plataformas existentes no Terminal Rodoviario;

e Setores x Plataformas: Plataformas pertencentes a cada Setor;

e Destinos x Tarifas: Valor de tarifas para cada Destino de acordo com sua
distancia da cidade de origem (determinados pelos tipos de linhas);

e ltinerarios: Cidades que fazem parte do trajeto de um destino.
e Cadastro das empresas x itinerarios;
e Tarifas: Tipo de tarifagdo de embarque (passageiros embarcados, média,
multipla tarifagao, etc).
Relatérios Gerenciais

Este sistema devera permitir através de relatérios, graficos e outras
ferramentas de analise, total acesso as informacdes sobre a movimentacdo de

Onibus e passageiros ocorrido no novo Terminal no periodo minimo de 12 meses.

e Gerenciar alocacdo de horario versus plataforma versus setor sobre a
programacgao basica;



e Gerenciar a programagao/permanéncia dos 6nibus no terminal rodoviario;
e Controlar a tarifagao;

¢ Monitorar os tempos para embarques e desembarques;

e Controlar a programacéao das partidas;

e Gerar e emitir recibos de cobranca para as empresas;

e Gerar relatérios sobre atrasos de 6nibus;

e Gerar relatdrios sobre partidas realizadas, ndo-realizadas e canceladas;

e Graficos demonstrativos;

e Gerar relatérios auxiliares de programacéo;

e Gerar relatérios de movimento diario consolidado;

e Gerar relatérios de volumes diarios de 6nibus e de passageiros classificados
por empresa e tipo da linha;

e Gerar histograma de distribuicdo partidas e passageiros versus horarios,
partidas e passageiros versus empresas, partidas e passageiros versus
plataformas;

e Gerar e compilar numeros de cancelamentos com e sem penalizagao,
inclusdes, atrasos, etc.;

e Gerar e compilar indices que retratam o nivel de aproveitamento das
plataformas, bem como indicadores relacionando as partidas programadas
versus partidas realizadas.

7.2. Informagao aos Usuarios

A Prefeitura tera a incumbéncia de fiscalizar a administracdo e operagao do
Terminal e, para facilitar esse controle, a Licitante deve apresentar Projeto de um
Sistema de Controle de Entrada e Saida de Onibus Rodoviario, incluindo as telas
de cadastramento, de programagado e de emissédo de relatorios, com informacgdes
sobre os horarios de partidas de Onibus, por empresa e destino, assim como tenha
disponivel a informagao das chegadas para que ambas as informagdes possam ser
oferecidas aos usuarios através de painéis eletrbnicos, que permitirdo oferecer
informacdes aos usuarios em condicbes comparaveis aquelas fornecidas nos
aeroportos. A Licitante devera apresentar o Projeto de Sistema Integrado de

Controle, Fiscalizagao e Informagao ao Usuario, composto por painéis eletronicos



de informacao das partidas e chegadas dos 6nibus rodoviarios, com a identificacéo
do destino/origem; empresa de Onibus; horario e que a informagéo esteja vinculada
aquela captada nas entradas e saidas dos 6nibus.

7.2.1. Apresentagao de informagoes aos usuarios:

PAINEIS DE INFORMAGOES GERAIS DO TERMINAL

No saldo de espera de Embarque e Desembarque, devera ser contemplado
o atendimento as funcionalidades pretendidas através da aplicacdo de Painéis,
onde serdo apresentados aos usuarios informacgoes referentes as proximas partidas

ou chegadas que estédo ocorrendo.

Os Painéis deverao ter capacidade para apresentar informacdes relativas, no
minimo, aos 32 préximos eventos (ou eventos em curso). Deverdo ser

apresentados:

Identificacdo da Plataforma;

Empresa;

Destino ou origem;

Horario programado de partida ou real de chegada e
Status da operagao: embarque imediato, atrasado, etc.

Tais Painéis deverao ter dimensdes suficientes para permitir visualizagao
clara por parte do usuario em quaisquer condigcdes de iluminacdo ambiente, sendo

montados na face frontal ao saldo de espera em suportes adequados.

O gerenciamento de imagens a serem apresentadas em cada painel devera
ser efetuado em um equipamento Servidor de Imagens de Comunicagao Visual,

instalado no Centro de Controle da Operagao - CCO.

7.2.2. Sonorizagao

Deverado ser fornecidos e instalados todos os equipamentos destinados a
proporcionar uma rede de veiculagdo de audio composta por amplificadores,
cabeamento exclusivo e conjuntos de caixas acusticas (sonofletores) instaladas

respectivamente nas areas de circulacao interna do terminal.



7.2.3. Limpeza

Dentre outras atividades, a licitante devera fazer constar de sua proposta

técnica no item de limpeza, no minimo, o que consta na tabela a seguir:

Setor

Atividade

Sanitario (masculino e feminino)

Abastecer papel higiénico, papel toalha e
sabonete. Limpar pias, metais, mictorios,
vasos sanitarios, espelhos, tampas de vasos
sanitarios, azulejos, piso.

Retirar lixo.

Saguéo

Limpar piso, lixeiras, mesas da praca de
alimentagdo, vasos de flores ornamentais,
placas indicativas e bebedouros de agua.

Plataformas

Limpar piso, lixeiras e tapetes de contengao de
poeira.

Administracao

Limpar banheiro, mesas, vidros e piso.
Retirar lixo.

Pista de rolamento e coleta de lixo

Limpar piso e lixeiras.
Coletar lixo.

Area verde

Catacao de lixo.

7.2.4. Manutengao

Dentre outras atividades, a Licitante devera fazer constar de sua proposta

técnica no item de manutengao, no minimo, o que consta nas tabelas a seguir:

Manutencao Preventiva

Sao manutengdes programadas realizadas periodicamente, com o objetivo de

evitar falhas nos equipamentos e instalagées.

Situag6es Emergenciais

S&o aquelas cuja natureza impegam o funcionamento normal das instalagbes

e/ou equipamentos, causando paradas indesejaveis do servigo operacional, riscos a




integridade fisica dos empregados, operadores, usuarios e populagdo ou ao

patriménio.

7.3. Tabela de Classificagao de Niveis de Falha

No seu plano de execucdo, a CONCESSIONARIA, devera comprometer-se a

executar os servigos dentro dos limites estipulados nos quadros a seguir:

MANUTENCAO DA PINTURA

passagens

NIVEL DE ATENDIMENTO
TIPO A B C D
até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias
= demarcacao
pintura = descascada
= retoque
AREAS JARDINADAS, VASOS
NIVEL DE ATENDIMENTO
TIPO A B C D
até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias
= aparar grama
Gramado = restabelecimento
de grama
comprometida
= remocao de = substituicao de
plantas ou vasos plantas doentes ou
vasos que obstruam as danificadas

= substituicdo de
vasos quebrados

PORTAS, JANELAS, VITRAUX, DIVISORIAS, VIDROS, CAIXILHARIA, ETC

NIVEL DE ATENDIMENTO
TIPO A B C D
até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias
= provocando = falta de chave = ajuste = servicos de solda
isolamento = dobradica quebrada
(ndo abre) = macaneta quebrada
portas » fechadura
quebrada
= trinco quebrado
vidros = quebrado = trincado
caixilharia * gjuste = quebrada




PISOS, REVESTIMENTOS (AZULEJOS), TAMPOES EM GERAL E RALOS

NIVEL DE ATENDIMENTO
TIPO A B C D
até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias
Pisos rigidos = solto . trincc?do ou
flexiveis rasgaco
ou = faltante
revestimento * reposicao
(azulejos)
= entupido = substituicdo de
ralos tampa quebrada

= sem tampa

ACESSORIOS DE SANITARIO (ESPELHOS, SABONETEIRA, PAPELEIRA)

NIVEL DE ATENDIMENTO
TIPO A B C D
até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias
Espelho * solto = quebrado/substituir

= faltando

= solta = quebrada/substituir
Saboneteira
= sem tampa
= solta = quebrada/substituir
Papeleira * amassada
MESAS E CADEIRAS
NIVEL DE ATENDIMENTO
TIPO A B C D
até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias
= servigos de solda
Mesa
= pequenos reparos
= servicos de solda
cadeira
* pequenos reparos
TUBULACOES DE AGUA E ESGOTO
NIVEL DE ATENDIMENTO
TIPO A B C D
até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias
tubulacdao | = estourada = com vazamento
de agua
tubulacdo | = estourada = limpeza preventiva
de esgoto | = entupida

VALVULAS DE DESCARGA, CAIXA DE DESCARGA, BACIA SANITARIA, LAVATORIOS
(TORNEIRAS, PIAS, SIFOES E FLEXIVEIS)

TIPO

NIVEL DE ATENDIMENTO




A

B

C

D

até 48 horas

até 72 horas

até 15 dias

até 30 dias

Valvula de = com vazamento = substituicdo = falta espelho
descarga = inoperante
Caixa de = com vazamento = substituicdo
descarga = inoperante
» solta = falta de assento/
= tampa solta tampa
: = entupida
Bacia en .
o . = substituicao
sanitaria com vazamento G
= entupido = solto = quebrado/substituir
* com vazamento = ¢/ torneira solta
L . i » sem torneir
Lavatério/pia ¢/ torneira vazando sem torneira

Saboneteira = solta = sem tampa = quebrada/substituir
Papeleira = solta » amassada = quebrada/substituir
BEBEDOUROS
NIVEL DE ATENDIMENTO
TIPO A B C D
até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias
= entupido = ¢/ vazamento = substituicdo de = reforma na caixa
Bebedouros acessorios = ¢/torneira
guebrada
GRUPO GERADOR
NIVEL DE ATENDIMENTO
TIPO A B C D
até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias
= comando = nivel baixo de dleo | = instrumentos de = substituir filtros
Grupo inoperante do motor e medicdo de niveis e | = limpeza
gerador consumo temperatura = aquecimento
inoperantes

TOMADAS, INTERRUPTORES, FIAGAO E SISTEMA DE ILUMINAGCAO (LAMPADAS,
SOQUETES, REATORES)

NIVEL DE ATENDIMENTO

TIPO A B C D
até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias
= com mau contato = com espelho
quebrado
Tomada * sem energia
* com aquecimento
= com mau contato = com espelho
* inoperante quebrado
Interruptor = com aquecimento




= com mau contato

= sem isolagao

= substituicao

Fiacdo i
= com aquecimento
Iluminagdo | = mais de 50% de = mais de 20% de = menos de 20% de | = verificagdo do
desalae ldmpadas apagadas | lampadas apagadas | |ampadas apagadas | sistema
local baixo
Iluminagao .inoperante
de
emergéncia
CABINES DE FORCA E QUADRO DE DISTRIBUICKO
NIVEL DE ATENDIMENTO
TIPO A B C D
até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias

= disjuntor geral de = avarias nas portas

Cabine de media tensao de entrada e nas
trada desﬂarmado portas dos painéis
en = relé de sobre-
corrente atuado
= disjuntor de baixa | = disjuntor de = avaria na porta do
tensao desarmado circuito individual quadro

Quadro de | = disjuntor de baixa desarmado

disjuntores

tensdo nao rearma

substituicdo dos

= reaperto nos

disjuntores barramentos
secundarios
SISTEMAS DE TELEFONIA
NIVEL DE ATENDIMENTO
TIPO A B C D
até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias
Aparelho » sem sinal = COM mMa recepcao | = remanejamento
parein = fiagdo em curto ou transmissao = substituicao
telefénico

* inoperante

SISTEMA DE ASCENSAO/DESCENSAO

NIVEL DE ATENDIMENTO

TIPO A B C D
até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias
= inoperante = regulagem de = ventiladores
= substituicdo de altura (degrau) e | = display
Elevador lampadas funcionamento de |interno/externo
portas
= botoeiras = problemas de

acabamento interno

SISTEMA DE INFORMAGAO AO USUARIO

TIPO

NIVEL DE ATENDIMENTO

B

C




até 48 horas até 72 horas até 15 dias até 30 dias
= programagao * mau = danos fisicos = substituicdo
errada funcionamento externos
PMV * iminéncia de = substituicdo de (amassamento,
acidente lAmpadas/led’s= quebra, etc)
* luminosidade
inadequada
= iminéncia de = rasgado e/ou = problemas
Cartazes e acidente danificado estruturais
painéis = localizagdo ou = mudanca de
conteudo errado localizagao

7.3. Sistema de Administragao dos Contratos de Locagao

O sistema a ser implantado devera possuir as seguintes caracteristicas e

funcionalidades:

Tenant Mix

Cadastro das lojas, planejamento dos ramos de atividade, definicdo dos
diversos coeficientes de rateio e acompanhamento da comercializacdo. Deve
possibilitar analises de desempenho do mix, trazendo informacdes
importantes para a melhor adequacéao e produtividade do mix no Complexo
Comercial.

Contratos

Cadastramento das informacdes relevantes pertencentes aos contratos
firmados com os lojistas. Geragao automatica de todos os calculos de receitas
previstas da area comercial, como aluguéis, encargos e fundos de promocgao.

Vendas de Lojistas

Controle dos dados das vendas dos lojistas, possibilitando a automacao de
calculos e diversos enfoques de performance da area comercial, por ramos
de atividade, localizagao das lojas, entre outros.

Cobranc¢a Bancaria, Boletos e Demonstrativos

Integracdo do Sistema com a cobrancga dos bancos. A emissado da cobranga
podera ser realizada através de transferéncia de arquivo CNAB Remessa ou
impressao interna (laser ou matricial). Caso se faga a opgéo pela cobranga
em carteira, este modulo realizara a emissao dos recibos e demonstrativos de
cobrancga.

Faturamento Automatico: Aluguel, Encargos, Fundo de Promog¢ao
Em funcéo das regras de célculo cadastradas no sistema, poder-se-a efetuar

reajuste automatico dos aluguéis, calculo do aluguel percentual, distribuicdo
dos encargos especificos e comuns (sobre coeficientes de rateios diversos e



consumos individualizados gas, energia elétrica, etc), calculo do fundo de
promogao (sob regras diversas), entre outras fungdes.

Contas a receber

Devera realizar o controle das contas a receber da area comercial Complexo
Comercial, controlando pagamentos, efetuando atualizagbes monetéarias e
controle da inadimpléncia.

Analises de Desempenho de Lojistas
Devera através de analises historicas, permitir o acompanhamento do
desempenho do comércio do Complexo Comercial;

Relatérios de Informagoes Gerenciais
A partir dos dados operacionais consolidados, devera oferecer uma variedade
de relatorios gerenciais, fornecendo analises comparativas, cruzando

informagdes do banco de dados ou trabalhando em um enfoque histérico de
um determinado dado.

Sao Carlos, 1° de janeiro de 2023.

César Augusto de Paula Maragno
Secretario Municipal de Transporte e Transito
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CAPITULO |

DA FINALIDADE E ADMINISTRACAO

SECAO |
DAS DISPOSICOES INICIAIS

Art. 1 - O presente Regulamento Interno constitui instrumento legal regedor de todas
as atividades e servigos que serdo desenvolvidos no novo Terminal Rodoviario de
Sao Carlos.

Art. 2 - O presente Regulamento aplica-se-4 & CONCESSIONARIA da
Administracdo, Operagao e Exploragdo Comercial, as pessoas fisicas e juridicas
locatarios e cessionarias de dependéncias do novo Terminal Rodoviario, seus
empregados, prepostos e representantes e aos trabalhadores autbnomos em
atividades nas areas integrantes do Terminal.

SECAOQ II
DA FINALIDADE E OBJETIVOS
Art. 3 - A finalidade principal do novo Terminal Rodoviario sera de centralizar o
transporte coletivo internacional, intermunicipal e interestadual de passageiros,
conforme o caso e em regime de exclusividade, e que tenha o Terminal como ponto
de partida ou chegada de passageiros a Cidade de Sao Carlos.

Art. 4 - Constituem os objetivos principais do novo Terminal Rodoviario:

a) Proporcionar servigos adequados de embarque e desembarque de passageiros
das linhas que dele se utilizem;

b) Criar e manter infraestrutura de servigos e areas de comércio de apoio, para
atendimento aos passageiros, usuarios do sistema em geral;

c) Garantir condigbes de seguranga, higiene e conforto aos usuarios, sejam
passageiros, publico em geral, comerciantes neles estabelecidos, empresas de
transportes e de seus empregados.
SECAO IlI
DA ADMNISTRACAO
Art. 5 — O novo Terminal Rodoviario sera administrado pela CONCESSIONARIA, a

quem competira, além de construir o Terminal, operar, explorar, direta ou
indiretamente, seus servicos de utilidade publica e comércio com estrita observancia



das diretrizes, normas e dispositivos federais, estaduais e municipais incidentes
sobre a matéria.

Art. 6 - A Administradora compete:

a) cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regulamento Interno;

b) baixar instrugcbes complementares necessarias ao perfeito desempenho do
Terminal Rodoviario, obedecendo aos preceitos existentes, as quais deverao ser
previamente encaminhadas a Prefeitura, que depois de apreciadas e aprovadas,

passarao a ser parte integrante deste Regulamento Interno:

c) proceder a levantamentos, efetuar analises e propor solugdes visando o bom
desempenho operacional do Terminal;

d) organizar e fazer cumprir o plano de operagéo das plataformas;

e) fazer cumprir os contratos de cessao ou de locagdo de unidades comerciais,
maodulos e areas, obedecendo, na elaboragcdo dos contratos das areas comerciais, 0
disposto nas Normas Gerais Regedoras da Utilizagao das Locagoes.

f) fazer cumprir os termos dos contratos de prestagdo de servigos de terceiros,
especialmente de manutencédo dos equipamentos e, de eventuais servigos de apoio

aos usuarios;

g) elaborar as contas e efetuar o controle da cobranga dos débitos das firmas
comerciais e transportadoras estabelecidas no Terminal Rodoviario;

h) elaborar e fornecer, quando solicitado, os mapas estatisticos aos Orgéos
competentes;

i) prover convenientemente os recursos de materiais e funcionarios necessarios aos
servicos de limpeza, vigilancia, manutengcdo e conservagdo, nas areas comuns,
sanitarios, fachadas externas, vias de acesso internas e outros;

j) exercer fiscalizagdo sobre os servigos do Terminal Rodoviario, especialmente os
de limpeza, vigilancia, manutencdo, conservagdo, reparos, guarda-volumes,
sanitarios, informacgdes e todos os outros ligados a coordenag¢ao da Administradora;

k) exercer as demais atribuicdes especificas e normais de Administracdo de
Terminal Rodoviario.

CAPITULOIII

DO FUNCIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIARIO

SECAO |

DOS HORARIOS DE FUNCIONAMENTO



Art. 7 - O Terminal Rodoviario funcionara ininterruptamente, durante 24 horas do
dia sendo que, se houver longos intervalos de tempo sem operacédo, este horario
podera ser reduzido, a critério da Administragao.

Art. 8 - A bilheteria de cada empresa transportadora permanecera aberta pelo menos
30 (trinta) minutos antes da primeira partida e até o ultimo horario de partida ou
transito das linhas da empresa.

Art. 9 - O horéario de funcionamento das unidades comerciais obedecera a uma
tabela, fixada pela Administradora, de comum acordo com os interessados,
considerando as atividades exercidas, de modo a prover as condi¢cdes estabelecidas
no artigo 4°.

Art. 10 - A Administradora estabelecera horarios e normas para implantacédo ou
reforma de instalagdes, recepcdo de mercadorias, limpeza, manutencdo e
conservagao das areas, inclusive espagos ocupados e de uso comum do publico.

Art. 11 - Os servigos de utilidade publica (Policia Militar, Assisténcia Social, Juizado
de Menores e etc...) oferecidos no Terminal Rodoviario funcionarédo
ininterruptamente durante o horario de funcionamento do Terminal.

SECAO I

DA LIMPEZA, VIGILANCIA, MANUTENCAO E CONSERVACAO

Art. 12 - A limpeza, manutencio e conservagao das areas internas das bilheterias,
unidades comerciais e Orgdos de servigos, serdo de responsabilidades das
empresas ou 6rgaos delas ocupantes.

Art. 13- O lixo devera ser acondicionado em sacos apropriados e colocado em
recipiente determinado pela Administradora que definira o local e os horarios de
deposito.

Art. 14 - Os servigos de manutengao, vigilancia, conservagao e limpeza nas areas de
uso comum, fachadas externas, plataformas, vias de acesso e outras dentro do
perimetro de jurisdicdo do Terminal Rodoviario, serdo de responsabilidade da
Administradora.

SECAOQ Il
DAS BILHETERIAS E UNIDADES COMERCIAIS
Art. 15 - As areas destinadas as agéncias e bilheterias serdo locadas as empresas

transportadoras que operarem no Terminal Rodoviario, mediante contrato com a
Administradora.



§ 1° A cada empresa cabera obrigatoriamente, e no minimo, a metade de
uma bilheteria.

§ 2° E vedado a venda de bilhetes de passagens fora das bilheterias.

§ 3° E vedado a venda de bilhetes de passagens de empresas diversas
dentro da mesma bilheteria, sem previa e expressa anuéncia da
Administradora.

§ 4° Caso a empresa que detenha mais que um mddulo de bilheteria,
venha a reduzir suas linhas ou servigos, a Administragcao podera retomar
parte das bilheterias.

§ 5° As bilheterias devem operar exclusivamente para venda de bilhetes
de passagens, salvo autorizagdo da Administragao.

Art. 16 - Os ramos de atividades comerciais permitidos no Terminal Rodoviario
serao:

a) Alimentacao (Lanchonete, Restaurante, Café de balcdo, Bomboniere,
Biscoitos a granel Laticinios, etc.)

b) Livrarias, Jornais e Revistas

c) Higiene e cuidados pessoais (Saldao de Beleza, Manicure, Barbearia,
Engraxate, etc.)

d) Farmacia e Drogaria

e) Guarda-volumes

f) Artigos regionais e bijuterias
g) Pontos de acesso a internet
h) Agéncia dos Correios

i) Agéncia e postos bancarios
j) Caixas eletrénicos

k) Cine-foto

) Otica

m) Floricultura

n) Lotérica

0) Balcbes para servigos de taxis



p) Agéncia de turismo

g) Relojoaria

r) Ponto de recarga — bilhete unico
s) Venda de cart6es telefbnicos

t) Artigos musicais (instrumentos, CDs, DVDs, fitas, etc).

Art. 17 - As unidades destinadas a exploragcao comercial serdo locadas as empresas
comerciais mediante contratos onerosos existentes ou a serem firmados com a
Administradora a qual incluira como parte integrante desses contratos o
Regulamento Interno e as Normas Gerais Regedoras de Utilizacdo das
Locacgoes.

Paragrafo Unico - Para a fiel caracterizagdo dos ramos de atividades
exercidas pelos comerciantes, os contratos deverdo ter clausula
especifica da destinacido do tipo de atividade que sera desenvolvida, ndo
podendo ser modificado sem prévia autorizagdo da Administradora.

Art. 18 - S&o consideradas atividades comerciais inconvenientes a finalidade
precipua do Terminal Rodoviario, e ndo poderao ser exploradas aquelas que lidam
com:

a) Produtos combustiveis, téxicos, corrosivos ou inflamaveis, quer para
venda, quer para uso proprio.

b) Produtos que venham a provocar poluicdo do meio ambiente, pelo
odor, ruido, sujeira, ou por outra forma indireta.

c) Géneros alimenticios pereciveis, de consumo nio imediato, a ndo ser
quando necessarios ao suprimento das atividades desde que existam
instalagdes, equipamentos e sistema de embalagem adequada a
preservacgao da qualidade exigida do produto;

d) Atividades ilicitas.

Art. 19 - As atividades nao definidas como permitidas e que néo estejam
enquadradas no artigo 18, sdo classificadas como permitidas, podendo ser
exploradas, a critério da Administracao, desde que atendam as determinagdes do
presente Regulamento Interno.

Art. 20 - Para as atividades comerciais que ndo necessitem de ocupagéo de lojas,
deverao ser previstos, pela Administracdo, locais especificos destinados a sua
exploragao.

Art. 21 - Pelo uso das dependéncias do Terminal Rodoviario, as empresas
transportadoras e as empresas comerciais pagardo os valores mensais locaticios
fixados nos contratos, a parcela correspondente a quota de manutencgao,



conservagao e limpeza (QMCL), seguros, proporcional a area ocupada, e o
reembolso dos consumos de agua/esgoto, energia elétrica, gas e outras conforme,
apontado nos respectivos medidores.

Paragrafo Unico - Os célculos correspondentes ao QMCL, mencionado
neste artigo serao fixados pela Administradora, no contrato de locagao ou
nas Normas Gerais Regedoras de Utilizagao das Locacoes.

Art. 22 - Bilheterias, unidades comerciais, salas, escritérios, quiosques e outras
areas comerciais, ndo poderao ter suas fachadas ou interiores, bem como
instalacdes elétricas, hidraulicas, civis e equipamentos, modificados, alterados ou
suprimidos, sem prévia e expressa autorizagdo da Administracdo do Terminal
Rodoviario.

SECAO IV
DA FISCALIZACAO
Art. 23 - A Prefeitura fiscalizara, através de funcionarios credenciados, o
cumprimento das disposicbes deste Regulamento, de seus anexos e demais
instrumentos vigentes, quando a administracdo do Terminal Rodoviario for de
responsabilidade da Administradora Concessionaria.
Paragrafo Unico - A fiscalizagdo de que trata este artigo abrange tudo que
diga respeito a urbanidade do pessoal, eficiéncia dos servigos
disponiveis, limpeza, manutengédo, iluminacdo, arrecadacao e disciplina,
bem como ao fiel cumprimento dos atos baixados pelas autoridades ou
6rgdos competentes e nos estritos termos do contrato com a
CONCESSIONARIA.

Art. 24 - 0 limite Maximo de velocidade nas areas do novo Terminal Rodoviario de
Sao Carlos sera de 10 Km/h.

Art. 25 - Sera proibido aos veiculos, nas areas do Terminal Rodoviario:
a) circular fora das faixas demarcadas;

b) efetuar ultrapassagem;

c) usar buzina;

d) fazer teste de motor;

e) impedir a circulagao, permanecendo parado por tempo superior ao determinado,
para embarque e desembarque;

f) permitir o embarque ou desembarque de passageiros fora de plataforma;

g) manter o motor em funcionamento, quando o Onibus estiver parado nas
plataformas, mesmo com o motorista na dire¢do do veiculo;



h) estacionar sem aplicagéo de freio auxiliar;
i) 0 uso dos toaletes, nos 6nibus que possuam este equipamento;
j) efetuar limpeza interna ou externa, inclusive de vidro para-brisa.

Art. 26 - As plataformas do novo Terminal Rodoviario destinar-se-ao
exclusivamente aos O6nibus das empresas transportadoras para embarques e
desembarques de passageiros.

Paragrafo Unico - A Administradora podera, no maximo, utilizar duas
plataformas para implantacdo da carga e descarga do Terminal
Rodoviario.

Art. 27 - Somente sera permitida a parada dos 6nibus nas areas predeterminadas e
nas plataformas de embarque e desembarque.

Art. 28 - O embarque e desembarque de passageiros dar-se-a exclusivamente nas
plataformas, segundo o seu plano de ocupagdo, que serado utilizadas pelos
respectivos 6nibus dentro dos limites de tempo estabelecidos.

Paragrafo Unico - O prazo para embarque e desembarque sera fixado
pela Administracio.

Art. 29 - O Plano de Operagao de Plataformas do Terminal Rodoviario
determinara as plataformas a serem utilizadas para acostamento dos 6nibus nas
operagodes de transito, embarque e desembarque de passageiros.

§1° O Plano de Operagcao de Plataformas podera ser alterado pela
administracdo, sempre que houver necessidade de remanejamento
devendo tal modificagdo ser comunicada as empresas transportadoras
com antecedéncia.

§2° Nas bilheterias de vendas de passagens sera indicada a plataforma
utilizada pela respectiva empresa, nos diversos horarios.

Art. 30 - A antecipacdo maxima para estacionamento dos 6nibus, em relacdo ao
horario de partida, obedecera as normas especificas baixadas pela Administragao, e
sua saida devera ocorrer na hora exata estabelecida.

Art. 31 - As atividades de desembarque n&o poderao ultrapassar o tempo permitido
pelas normas da Administragcdo, sendo vedada a permanéncia dos Onibus apos a
efetivacdo do desembarque.

Art. 32 - A Administragcdo mantera um controle de registro de entrada e saida, bem
como do tempo de permanéncia dos 6nibus nas plataformas para operagcbes de
embarque e desembarque.

Paragrafo Unico - O registro de entrada, saida e tempo de permanéncia
dos coletivos nas plataformas serao utilizados para elaboracédo de mapas



estatisticos e aprimoramento da logistica de operagdo do Terminal
Rodoviario.



CAPITULO Il

DAS OBRIGAGOES DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E
EMPRESAS COMERCIAIS LOCATARIAS

SECAO |

DAS OBRIGAGCOES DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Art. 33 - Constituem obrigagdes das empresas de transporte de passageiros:

a) obedecer as condi¢des estipuladas no contrato de locagdo e neste
Regulamento Interno;

b) zelar pela conservacgao e limpeza dos espagos que ocupam;

c) vender bilhetes de passagens somente nas unidades para este fim
determinadas;

d) cobrar a Tarifa de Embarque do Terminal (TET) de todos os
passageiros que embarquem no Terminal Rodoviario, simultaneamente
com a venda dos bilhetes de passagens, valores estes, que serao
repassados para a Administracdo, de acordo com as condicdes
estipuladas no contrato de locacao;

e) saldar pontualmente seus compromissos para com a Administracao;

f) fornecer a Administracao, na forma por esta estabelecida, relatérios
estatisticos referentes ao movimento de 6nibus e passageiros;

g) Comunicar previamente as alteragdes de horarios, de itinerarios e de
precos de passagens, autorizados pela ANTT e/ou ARTESP a
Administracao;

h) solicitar autorizagdo a Administragédo para o transito ou permanéncia no
Terminal Rodoviario, de seus equipamentos auxiliares, fixos ou moveis,
nas areas especificas;

i) permanecer em atividade durante o horario estabelecido.

j) Prover uniformes aos funcionarios que mantenham contato com o
publico e exigir sua utilizagéo;

k) Manter instalados telefones em suas bilheterias, com pessoas
habilitadas para prestar informacdes relativas aos horarios, precos de
passagens e outras solicitagdes semelhantes, independentes da
Administragcdo manter central de informacgdes.



Paragrafo Unico - A venda antecipada de lugares (assentos) para
embarques fora do Terminal Rodoviario, para efeito de item "d" deste
Artigo, sera considerado como assento ocupado, sendo portanto contado
como passagem vendida, para efeito de repasse da Tarifa de Embarque
do Terminal (TET).

Art. 34 - E vedado as empresas transportadoras:

a) processar bagagens n&do acompanhadas dos passageiros ou efetuar despacho de
encomendas nas plataformas de embarque, exceto no caso de veiculos em transito;

b) guardar volumes ou utilizar as dependéncias locadas para outros fins que nao os
prescritos no contrato de locagao;

c) efetuar embarque ou desembarque de passageiros em locais diversos daqueles
previstos pela Administracdo ou pelos poderes publicos competentes;

d) guardar ou manter em deposito substadncias de odor sensivel, explosivos ou
inflamaveis;

e) expor painéis ou letreiros de propaganda contendo outras informagdes além das
indicagdes de seus produtos e servigos dentro das normas definidas pelo projeto de
Programacao Visual do Terminal, sendo que nas bilheterias somente serdo
permitidos no seu luminoso frontal o logotipo da empresa e o nome das cidades por
ela servidas.
f) solicitar alteragcbes de horarios, itinerarios e de pregcos de passagens, a
administradora, sem previa anuéncia do Poder Concedente.
SECAO Il

DAS OBRIGACOES DAS EMPRESAS COMERCIAIS
Art. 35 - Constitui obrigagbes das empresas comerciais estabelecidas no Terminal
Rodoviario:
a) obedecer as condigdes estipuladas no contrato de locagéo, neste Regulamento
Interno e quando for o caso nas Normas Gerais Regedoras de Utilizagao das
Locacgoes;
b) zelar pela conservagéo e limpeza dos espagos que ocupam;
c) saldar, pontualmente, seus compromissos com a Administradora;

d) permanecer em atividades durante o horario estabelecido no artigo 9°.

e) Prover uniformes aos funcionarios que mantenham contato com o publico e exigir
sua utilizacao;



Art. 36 - E vedado as empresas comerciais:

a) guardar ou manter depdsito, no recinto do Terminal Rodoviario, substancias de
odor sensivel, explosivos ou inflamaveis;

b) expor painéis ou letreiros de propaganda, com informes além da simples
indicagao de seus produtos ou servigos e, especialmente, expor reldgios;

c) modificar a estrutura fisica das unidades comerciais sem prévia e expressa
autorizacdo da Administradora.

CAPITULO IV

DA DISCIPLINA

SECAO |

DAS DISPOSICOES GERAIS
Art. 37 - As regras de disciplina estabelecidas neste Regulamento Interno sao
aplicaveis os que exercem atividades no Terminal Rodoviario.
Art. 38- As empresas transportadoras, empresas comerciais, empresas
subcontratadas e 6rgaos publicos responderdao pelos atos de seus prepostos,
empregados e auxiliares, ainda que eventuais, tanto em relagdo aos danos por
ventura causados ao Terminal Rodoviario, como a terceiros, sendo obrigados ao
reembolso a Administragao pelos custos da reparagao correspondentes, quando por
estes realizados.
Art. 39 - As empresas transportadoras, empresas comerciais, e empresas sub
contratadas e o6rgdos publicos estabelecidos no Terminal Rodoviario estaréo
sujeitos as instrugbes emanadas da Administragdo com vistas a melhoria do
desempenho de suas atribuigdes.

Art. 40 - Constitui obrigacdo do pessoal que exerce atividades no Terminal
Rodoviario:

a) conduzir-se com atengao e urbanidade;

b) usar uniforme sempre que mantiver contato direto com o publico;
¢) manter postura adequada ao ambiente,

d) cooperar com os elementos da fiscalizagao

e) utilizar cracha de identificagao.



Art. 41 - No recinto do novo Terminal Rodoviario sera vedado:

a) a pratica de aliciamento de qualquer natureza, inclusive de hdspedes
para hotéis ou similares, e de passageiros para 6nibus, taxi ou outro meio
de transporte;

b) fazer uso de qualquer aparelho sonoro ou visual em unidade comercial
ou bilheteria, de modo que venha a prejudicar terceiros, inclusive o
servigo de interesse publico;

c) exercitar atividades comerciais nao legalmente estabelecidas no
Terminal Rodoviario;

d) fazer depdsito, mesmo que temporario, em areas comuns, de volumes,
mercadorias ou residuos;

e) provocar ou participar de algazarras ou disturbios, criar situagbes
inseguras para si ou para terceiros;

f) fazer refei¢cdes fora dos locais apropriados;
g) exercer comércio ambulante de qualquer espécie;

h) transitar ou circular por areas nao permitidas, em especial, pistas de
rolamento;

i) desrespeitar as determinacdes relativas ao movimento e forma de
embarque e desembarque;

j) praticar atos de vandalismo contra o patriménio instalado no Terminal
Rodoviario;

k) permitir a permanéncia ou circulagdo de mendigos, mascates ou
vadios, podendo recorrer ao auxilio da Seguranga Publica;

) transitar sem camisa pelas dependéncias do Terminal Rodoviario;

m) afixar, através de pintura, distico, impressos ou ainda veiculagdo de
anuncios, noticias notas ou propagandas discriminatérias sob o ponto de
vista de raga, sexo, idade, classe social, deficiéncia fisica, mental ou
sensorial, credo, politica, orientagdo sexual, religido ou cor, bem como
atentatorios a moral ou a ordem publica e as autoridades constituidas;

n) colocar qualquer publicidade em local n&o autorizado pela
Administradora.

0) ocupar fachadas externas das unidades comerciais ou bilheterias,
paredes, com cartazes, painéis, mercadorias ou quaisquer outros objetos,
em desacordo com o Projeto de Programacao Visual do Terminal
Rodoviario.



SECAO Ii
DAS INFRACOES E PENALIDADES

Art42 - A infragdo ao presente Regulamento Interno e a seus atos
complementares, cometida pelas empresas transportadoras, empresas comerciais,
representantes de érgaos publicos e demais pessoas juridicas ou fisicas que estao
afetas a este Regulamento Interno, sujeitara a infratora as seguintes penalidades:

a) adverténcia por escrito;
b) multa pecuniaria;
C) rescisao contratual;

Paragrafo Unico — As penalidades fixadas sdo independentes umas das
outras ndo havendo qualquer graduagao para a sua aplicagao.

Art. 43 - A adverténcia por escrito sera aplicada somente nos casos de infracao
primaria e circunstancial e contera os elementos indispensaveis a caracterizagcado da
ocorréncia.

Art. 44 - As multas pecuniarias serdao aplicadas para as infragdes: (i) nao
especificadas em contrato ou; (ii) na inexisténcia deste ou; (iii) que ndo possua base
de calculo propria e; (iv) ndo prevista em norma especifica, utilizando-se os
percentuais constantes da tabela de multas disposta no Art. 120 do presente
Regulamento Interno, adotado-se como base de referéncia o valor em reais
correspondente a 10.000 (dez mil) tarifas de embarque de linhas intermunicipais
acima de 200 km vigente & época da infragao.

§ 1° As multas aplicadas serdo exigidas no prazo de cinco dias apos o
esgotamento dos recursos administrativos inerentes a sua aplicagao,
podendo a Administradora promover as agdes cabiveis para a sua
cobrancga, se necessario.

§ 2° A critério da Administradora, as multas poderdo ser cobradas
conjuntamente com o valor da locagdo do més subsequente ou por
cobranga especifica na forma que melhor se adequar ao sistema
implantado junto ao Terminal Rodoviario.

§ 3° As multas pecuniarias serdo aplicadas diariamente até o
esgotamento e/ou regularizagao da infragao apontada.

§ 4° - Na reincidéncia de multa pecuniaria, esta sera agravada em 100%
(cem por cento) do percentual previsto para a infragdo especifica.

Art. 45 - A penalidade a que se refere a alinea “c” do artigo 41, somente sera
aplicada apos a terceira infragdo no periodo de 6 (seis) meses ou por outro



inadimplemento as clausulas contratuais, sem que caiba a empresa direito a
qualquer indenizacdo, compensagao ou reembolso.

Art. 46 - A falta de pagamento da Quota de Manutencgao, Conservagao e Limpeza —
QMCL no prazo convencionado acarretara a cobranga de multa de 10% (dez por
cento), incidente sobre o valor do respectivo débito, sem prejuizo das demais
cominagdes legais, atualizagdo monetaria pela variagdo do IGP-DI/FGV e juros
legais moratorios a razao de 1% (um por cento) ao més.

Art. 47 - A falta de arrecadacdo ou repasse dos valores previstos em normas
regulamentares e em contrato no prazo convencionado acarretara a cobranga de
multa de 10% (dez por cento), incidente sobre a importancia devida, sem prejuizo
das demais cominagdes legais, atualizagdo monetaria pela variagdo do IGP-DI/FGV
e juros legais moratérios a razdo de 1% (um por cento) ao més.

Art. 48 - As empresas transportadoras e empresas comerciais locatarias deverao,
quando solicitadas pela Administragdo, advertir, suspender ou até mesmo afastar
seu(s) empregado(s) ou preposto(s), desde que fique comprovada a incidéncia de
falta grave do mesmo.

§ 1° As solicitagbes de que trata este artigo serdo feitas por escrito,
instruidas com a documentacao que Ihes der causa.

§ 2° O pedido de afastamento de qualquer empregado ou preposto s6
podera ser feito em caso de falta grave, e desde que o mesmo ja tenha
sido advertido ou suspenso por ocasiao de solicitagdes anteriores, neste
caso o funcionario devera ser afastado num prazo maximo de 05 (cinco)
dias.

§ 3° No caso de nao atendimento das solicitagbes, ficara o locatario
sujeito a rescisdao contratual sem prejuizo de outras penalidades
aplicaveis.

Art. 49 - Enquadram-se nas disposi¢des do artigo anterior, no que couber, os 6rgaos
publicos e outras empresas ou autbnomos com atividades no Terminal Rodoviario.



CAPIiTULO V
DOS SERVICOS PUBLICOS DE APOIO AOS USUARIOS
E AS EMPRESAS TRANSPORTADORAS
SECAO |
DO CONCEITO
Art. 50 - Entende-se por servicos de apoio aqueles destinados a propiciar ao publico
facilidade de utilizacdo do Terminal Rodoviario, dentro dos objetivos prescritos no
artigo 4° deste Regulamento.
Art. 51 - Entende-se por servicos de apoio aqueles existentes ou que venham a ser
criados e colocados a disposicdo, tais como, estacionamento para coletivos,
refeitorios, vestiarios, sanitarios e outros.
Art. 52 - Os servigos referidos nos artigos anteriores poderdo ser remunerados, de
acordo com os critérios a serem preestabelecidos pela Administracao.
SECAO Il
DO SISTEMA GERAL DE SONORIZACAO E VIDEO

Art. 53 - O sistema de sonorizagéo e de video destina-se a divulgacédo dos avisos de
interesse publico e publicidades, quando autorizado pela Administragao.

Paragrafo Unico - Os servicos de sonorizacéo e de video, aludidos neste

artigo, poderéao ser delegados pela Administragao a terceiros, garantindo-

se, entretanto, o cumprimento de suas finalidades.
Art. 54 - O sistema de sonorizagado devera funcionar durante todo o periodo em que
houver operagao de embarque e desembarque, divulgando os avisos de utilidade

publica em textos claros e concisos.

Art. 55 - O sistema de video podera ser utilizado para propaganda comercial, desde
que nao prejudique os avisos da rede de sonorizagao.

SECAO Il

DA REDE DE RELOGIOS



Art. 56 - O Terminal Rodoviario sera provido de ampla rede de reldgios,
distribuidos por todas as suas areas comuns e de Servicos.

Art. 57 - A rede de reldgios sera de responsabilidade da Administragcéo, podendo sua
exploracdo ser delegada a terceiros, mediante inser¢cdo nos mostradores de
publicidades, com observagdo das diretrizes estabelecidas na programacgao visual
do Terminal Rodoviario.

Paragrafo Unico — Os reldgios deveréo estar sincronizados e sua precisdo
deve estar garantida pela Administragao.

Art. 58 - Os relégios da rede, em quantidade e dimensbes compativeis com as
necessidades, serdo instalados, obrigatoriamente, em:

a) sala de espera;

b) plataformas de embarque;

c) plataformas de desembarque;

d) area de circulagao de pedestre;

e) area de bilheterias.
Art. 59 - Sera proibida a colocagdo de reldgios particulares, de qualquer tipo,
expostos ao publico, em todo recinto do Terminal Rodoviario, mesmo internamente
nas unidades ou areas locadas de acesso publico.

SECAO IV
DOS SERVICOS TELEFONICOS

Art. 60 - A Administradora podera instalar central telefénica no Terminal Rodoviario
para promover eficiente meio de comunicacdo interna e externa e, caso isto
aconteca, podera ser operada pela propria Administradora, conectada a rede de

telefonia local.

Art. 61 - A critério da Companhia Telefénica e da Administracdo podera ser adotado
o sistema de telefones publicos instalados em locais fora de cabines.

Art. 62 - As empresas comerciais, empresas transportadoras, 6rgaos publicos e
outros que tenham atividades dentro do Terminal Rodoviario, poderao ter suas
préprias linhas telefénicas, desde que obedecidos as condi¢des técnicas existentes
e sob anuéncia da Administradora.

SECAO V



DOS SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Art. 63 - A agéncia ou Posto de Correios e Telégrafos sera operada pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, diretamente ou através de franquia, mediante
contrato especifico com a Administragao.

Paragrafo Unico - No caso da Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos n&o instalar uma agéncia ou posto, a Administradora devera

instalar uma caixa coletora de correspondéncias em local visivel.

SECAQVI
DOS SERVICOS DE GUARDA VOLUMES

Art. 64 - O servico de Guarda Volumes sera operado e explorado pela
Administragcao por sistema manual ou automatico, podendo ser delegado a terceiros,

a critério da mesma.

Art. 65 - O servigos de Guarda Volumes devera funcionar ininterruptamente durante
o periodo de operacao do Terminal Rodoviario.

Art. 66 - Obrigatoriamente sera fornecido ao usuario o recibo de deposito de volume,
do qual constara, no minimo:

a) numero da etiqueta do volume;

b) data e hora do deposito;

c) demais condi¢des de guarda.
Art. 67 - Em qualquer situacao, a sistematica de operacao e o preco do servigco serao
determinados pela Administragdo, obedecidos os dispositivos regulamentares.
Art. 68 - Nao serao aceitos para depésitos, volumes contendo:

a) explosivos;

b) combustivel ou substancia inflamavel,

c) substancias toxicas;

d) armas;

e) mercadorias pereciveis ou deterioraveis;

f) animais.



§1° Caso a Administracdo suspeite que o volume depositado contenha
um dos itens acima relacionados, devera comunicar o fato a Policia
Militar, cabendo a este 6rgdo a decisdo de abrir ou n&do o volume para
averiguacao.

§ 2° No caso do volume vir a ser aberto pela Policia Militar, um
representante da Administradora devera estar presente, registrando o fato
em relatério, onde devera conter:

a) data e hora da abertura do volume;
b) nome dos responsaveis pela abertura do volume;

c) relagdo dos pertences, com descricdo e quantidade, encontrados no
volume.

§ 3° Este relatério devera ser assinado pelos responsaveis da Policia
Militar e pelo representante da administradora, contendo as respectivas
identificacbes (nome completo, n.° da identidade, n.° da matricula e etc).

§ 4° Este relatorio devera ser guardado na administragao, por no minimo
1 (um) a no, e uma copia deste relatério devera ser entregue ao
proprietario do volume.

Art. 69 - Os objetos depositados e ndo procurados pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
serdo encaminhados a Prefeitura Municipal.

SECAO VI
DO SERVICO DE INFORMACAO

Art. 70 - O Servico de Informacédo sera operado pela Administracdo podendo ser
delegado a terceiros ou contar com auxilio de érgéo publico local.

Art. 71 - O Posto de Informacdes funcionara ininterruptamente, em local determinado
no Projeto Arquitetdnico, durante todo o periodo diario de operacédo do Terminal
Rodoviario.

Art. 72 - Em qualquer situacao, a sistematica de operagcao sera estabelecida pela
Administragcéo, obedecidos aos dispositivos regulamentares.

Art. 73 - Sera responsabilidade das Empresas Transportadoras, manter instalados
telefones em suas bilheterias, com pessoas habilitadas para prestar informacdes
relativas aos horarios, pregos de passagens e outras solicitagbes semelhantes,
independente da Administragdo manter central de informacoes.

Art. 74 - O Terminal Rodoviario sera provido de uma rede de monitores (ou tv's)
onde serdo informadas as particulas e chegadas de Onibus. Estes monitores, em
quantidades e dimensdes compativeis com as necessidades, serdao instalados,
obrigatoriamente, em:



a) sala de espera;
b) portdo de embarque;
c) portao de desembarque;

d) posto de informacao.

SECAO VIl
DO SERVICO DE ESTACIONAMENTO
Art. 75 - O servico de estacionamento de veiculos particulares, sera de
responsabilidade da Administragao, que podera explora-lo diretamente ou arrenda-lo
a terceiros.
Paragrafo Unico - Em qualquer situacdo o horario de funcionamento,
sistematica de operagao e o preco dos servicos serdo determinados pela
Administracio.
SECAO IX
DO POLICIAMENTO
Art. 76 - Os servigos de policiamento, fiscalizagao e orientagdo do transito nas areas
de jurisdicdo do Terminal Rodoviario, serdo desenvolvidos pelas autoridades
competentes, de acordo com as respectivas legislagbes aplicaveis, em estreita
colaboracdo com a Administracao.
Paragrafo Unico- Para a complementacdo destes Servicos, a
Administracdo podera contratar empresa especializada ou utilizar
Servigos proprios.
SECAO X
DA ASSISTENCIA SOCIAL E DA PROTECAO AO MENOR
Art. 77 - Os Servicos de Assisténcia Social e de Protegdo ao Menor serdo
desenvolvidos pelos érgaos publicos competentes, de acordo com suas atribui¢cdes
especificas, em estreita colaboracdo com a Administracao.

SECAO XI

DOS CARREGADORES



Art. 78 - O servigo de carregadores autbnomos podera ser implantado no Terminal
Rodoviario pela administradora, que baixara norma especifica observando o
disposto nos artigos seguintes, desta se¢do, entendendo-se desde ja, que o servigo
de carregadores, representa o transporte de malas e bagagens de passageiros,
internamente no Terminal Rodoviario, sendo vedado o transporte de encomenda
para despacho e/ou a guarda de volume de qualquer espécie.

Paragrafo Unico - Serdo disponibilizados, em pontos estratégicos do
Terminal Rodoviario, carrinhos de bagagens para utilizagdo dos préprios
usuarios, independente de estar ou ndo implantado o servicos de
carregadores.

Art. 79 - No caso especifico de trabalhadores autbnomos, a atividade de carregador
somente sera exercida por pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, mediante
previa e expressa autorizacdo expedida pela administradora.

Art. 80 - Os pedidos de licengcas deverdo ser instruidos com os seguintes
documentos:

a) carteira de identidade;

b) atestado de boa conduta;

c) carteira de saude atualizada;

d) titulo de eleitor ou documento equivalente;

e) duas fotos 3 X 4;

f) comprovante de inscricdo como auténomo, expedido pelo INSS;

g) outros documentos exigiveis em decorréncia de regulamentagao local.
Art. 81 - As autorizagdes para a atividade de carregador do Terminal Rodoviario
serdo concedidas a titulo precario, podendo ser cassadas, anuladas ou suspensas a
qualquer tempo pela Administracdo, sem que assista direito aos autorizados de
indenizagao ou reclamacgao de qualquer espécie.
Art. 82 - Em qualquer hipdétese, o preco dos Servigos sera estipulado pela
Administradora do Terminal Rodoviario ou aprovado por ela, quando houver uma
entidade representativa, devendo a respectiva tabela, ser afixada em locais visiveis
ao publico.
Art. 83 - Os carregadores desempenharao suas tarefas com obediéncia a escala
elaborada pela Administracao, devidamente uniformizados e identificados, conforme
os padroes estabelecidos.
Art. 84 - O numero de carregadores sera estabelecido de forma a possibilitar perfeito

atendimento ao publico, em todas as areas do Terminal Rodoviario em que seus
Servigos sejam necessarios.



Paragrafo Unico - Devera haver carregador disponivel em todas as
entradas e saidas do Terminal Rodoviario onde existir:

a) Ponto de taxi;
b) Ponto de Coletivo Urbano e Suburbano.

Art. 85 - A Administragdo devera verificar o cumprimento do presente Regulamento
Interno nas atividades dos carregadores autbnomos.

Art. 86 - A utilizagdo do servigo do carregador deve ser uma opgao dos usuarios do
Terminal Rodoviario, ndo podendo ser criada qualquer dificuldade ao exercicio
dessa opcao.

SECAO XII
DA COLETA DE LIXO

Art. 87 - Compete a Administracdo a elaboracado e execugao das etapas de coleta,
transporte e deposito do lixo gerado no Terminal Rodoviario mediante utilizagdo de
equipamentos adequados e localizacdo de depdsitos em areas de facil acesso pelo
servigo publico de coleta.

Art. 88 - Os servigos de coleta, transporte e deposito de lixo serdo executados nos
local determinados no projeto arquiteténico ou indicados pela Administragdo, nao
devendo prejudicar a operagédo normal do Terminal Rodoviario.

SECAO XIIl
DOS SERVICOS DE TAXIS

Art. 89 - Os servigos de taxis e similares, no Terminal Rodoviario, deverdo ser
estruturados de modo a facilitar ao publico sua utilizagao.

§1° As atividades de taxis e similares serdo desenvolvidas no ponto
especificado no projeto arquitetébnico do Terminal Rodoviario, o qual
sera devidamente sinalizado.

§ 2° No ponto dos taxis e similares, as partidas serdo realizadas pela
ordem cronoldgica de chegada para espera, sob fiscalizagcdo do Orgao
competente local.

§ 3° A Administradora do Terminal Rodoviario mantera contato com o
Orgao competente local, com vistas a solucéo das dificuldades porventura
surgidas nesse servigo, e que venham a prejudicar a boa operagao do
Terminal Rodoviario.



Art. 90 — Para melhor servir aos usuarios, os operadores dos servicos de taxis e
smilares, deverao preferencialmente instalar ponto de atendimento no Terminal
Rodoviario, mediante locacao.

SECAO XIV
DO SERVICO DE SANITARIOS

Art. 91 - Os funcionarios da Administradora, das unidades comerciais e
transportadoras e dos d&rgédos publicos, instalados no recinto do Terminal
Rodoviario, utilizarao area de servigos especifica, composta de sanitarios, banhos e
refeitorio, cuja Administracéo sera de responsabilidade da Administradora.

Art. 92 - Os sanitarios deverao oferecer um perfeito padrao de limpeza, higiene e
conservagao, devendo estar sempre muito bem limpos, desinfetados e equipados
com material de higiene necessario ao usuario (sabonete, papel toalha e papel
higiénico).

Art. 93 - A Administragdo mantera um servico de higiene pessoal (banho) que

obedecera as mesmas normas de higiene e conservagdo estabelecidas para os
sanitarios.

SECAO XV
DO SERVICO DE PERDIDOS E ACHADOS

Art. 94 - A Administracdo mantera um servico de perdidos e achados, executados
gratuitamente para atender as ocorréncias no Terminal Rodoviario.

Art. 95 - Entre outras tarefas, tal servico devera:
a) Recolher, classificar, registrar e depositar os objetos achados;

b) Efetuar a entrega dos objetos procurados, mediante comprovagao de
legitimidade de propriedade;

Art. 96 - Apos 60 (sessenta) dias de depdsito, os objetos n&o procurados serao
relacionados e encaminhados a Prefeitura Municipal.

Art. 97 - O servico devera ser prestado em local préprio, no balcdo de informacdes,
no Guarda Volumes ou na prépria sala da Administracdo do Terminal Rodoviario.



CAPITUO VI
DAS DISPOSICOES GERAIS
SECAO |
DAS INSTALACOES
Art. 98 - As instalagbes do Terminal Rodoviario deverdo obedecer integralmente ao
projeto previamente aprovado, em conformidade com as disposi¢des relativas as
matérias emanadas dos 6rgaos competentes.
Art. 99 - Qualquer modificagao nas instalagdes externas e internas das bilheterias e
unidades comerciais, somente sera permitida pela Administradora, apds analise do
projeto proposto conforme estabelecido nas Normas Gerais Regedoras da
Utilizacao das Locacgoes.
Paragrafo Unico - Na elaboragdo de projeto de modificagbes de
instalagbes de que trata este artigo, deverao ser considerados os padrdes
estipulados nos projetos de programagéo visual, capacidade da carga
elétrica, e outros, aprovados para o Terminal Rodoviario.
SECAO Il
DO SEGURO CONTRA INCENDIO

Art. 100 - A Administradora contratara o seguro de incéndio e coberturas adicionais
(excluida as fundacgdes), relativas unicamente ao prédio do Terminal Rodoviario.

§1° O contrato de seguros de unidades ocupadas por locatarios e cessionarios, sera
de responsabilidade dos mesmos.

§ 2° A Administradora cobrara, das partes locatarias, as fragcbes do prémio de
seguro correspondente as respectivas areas.

§ 3° Os valores de cobertura do seguro serao reajustados de forma a manter estes
valores corrigidos periodicamente.

Art. 101 - As empresas de transporte de passageiros e demais empresas comerciais

deverao contratar seguros para cobertura dos bens de suas propriedades ou sob
suas responsabilidades, arcando com seus respectivos custos.

SECAO Il
DA PROGRAMACAO VISUAL

Art. 102 - O Terminal Rodoviario podera dispor de locais e instalacbes proprias
para a afixacdo de cartazes de exposi¢cao temporaria e promogao de eventos



patrocinados por Orgéos Publicos, bem como de carater técnico, cultural, turistico ou
filantropico, respeitada a Programacgao Visual do Terminal Rodoviario.

Paragrafo Unico - Nenhum cartaz, placa, painel, ou outro dispositivo de
propaganda visual podera ser exposto no Terminal Rodoviario, fora dos
locais de instalagbes de que trata este artigo, sem anuéncia previa da
Administradora.

Art. 103 - A exploragao de propaganda comercial no recinto do Terminal Rodoviario
€ atribuicdo privativa da Administragcdo, que podera outorgar sua execugdo a
terceiros, obedecidas as formalidades legais, disposi¢cdes deste regulamento,
obediéncia aos Projetos de Programacao Visual e Normas Especificas a serem
baixadas.

SECAO IV
DOS CONVENIOS

Art. 104 - As dependéncias destinadas a utilizacdo dos Orgdos Publicos, autarquias
e empresas de economia mista serao cedidas gratuitamente a tais érgaos, devendo
0s mesmos apenas contribuir com a parcela correspondente a quota de
manutengao, conservagao e limpeza (QMCL), seguros, proporcional a area ocupada,
e os reembolso dos consumos de agua/esgoto, energia elétrica, gas e outras
conforme apontado nos respectivos medidores.

SECAO V

DAS RECEITAS E REEMBOLSOS E PAGAMENTOS

Art. 105 - Constituem-se fontes de receitas da Administradora do Terminal
Rodoviario:

a) Tarifa de Embarque do Terminal (TET) - receita decorrente da
utiizacdo do Terminal Rodoviario, cobrada dos passageiros que
embarcam, de acordo com normas especificas.

b) Aluguel de Unidades e Areas Comerciais - receitas decorrentes de
locagbes para o exercicio de atividades comerciais e utilizagdo de
espacgos e areas regidas por contratos especificos.

c) Aluguel de Bilheterias - receitas decorrentes de locagdes das
transportadoras que operam no Terminal Rodoviario.

d) Servigos de Guarda Volumes - receita decorrente da utilizacdo de
guarda volumes, cobrada dos usuarios que se utilizam desses Servigos.



e) Publicidade - receita decorrente da exploragdo, pela Administradora, de
propaganda por meios visuais, sistemas de video ou outros dispositivos
autorizados que possam ser utilizados, desde que respeitadas a
sinalizacao indicativa e de orientagao para os usuarios.

f) Servigos de Estacionamento de Coletivos e Outros - receita decorrente
de utilizacdo dos servicos de estacionamento de coletivo na area de
espera (mangueira) e de veiculos particulares dos funcionarios das
empresas de coletivo, locatarios e trabalhadores autbnomos vinculados
ao proprio Terminal Rodoviario.

g) Servicos de Estacionamento de Veiculos Particulares - receita
proveniente de cobranca ao usuario, pela entrada e permanéncia do
veiculo no estacionamento do Terminal Rodoviario.

h) Outras - correspondentes a quaisquer outras fontes de receitas nao
previstas nas alineas anteriores.

Art. 106 - Constituem-se reembolsos de despesas da Administradora do Terminal
Rodoviario:

a) Consumo de Agua/Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros - valores a
serem reembolsados a Administradora, quando estes servigos ndo forem
contratados diretamente com as empresas fornecedoras, conforme
apontado nos respectivos medidores individualmente instalados ou
conforme estimativa de consumo.

b) Quota de Manutengao, Conservagdo e Limpeza (QMCL) - parcelas
pagas a Administragdo pelas empresas transportadoras, empresas
comerciais e 6rgaos conveniados, destinadas ao reembolso de despesas
com Servigos de manutencao, conservacao e limpeza de todas as areas
ocupadas no Terminal Rodoviario cujos critérios de rateio serao
definidos pela Administradora.

c) Seguro de Incéndio e Coberturas Adicionais (excluida as fundagdes),
relativas unicamente ao Prédio do Terminal Rodoviario - valores dos
prémios dos seguros a serem reembolsados a Administradora, conforme
as proporcoes das areas locadas em relacdo a area do Terminal
Rodoviario.

d) Tendo em vista ser o prédio construido de propriedade do Municipio
nao tera incidéncia o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbano (IPTU).

e) Outras - correspondentes a quaisquer outros reembolsos ndo previstos
nos itens anteriores.

Art. 107 - Os pagamentos correspondentes as fontes de receitas e reembolsos de
despesas serao feitos diretamente a tesouraria da Administragdo ou agencias



bancarias credenciadas pela mesma, nos prazos e condigdes previamente
convencionados.

SECAO VI
DAS INSTRUCOES COMPLEMENTARES

Art. 108 - Todas as decisdes da Administragcao deverao ser cientificadas, por escrito,
as locatarias e cessionarias, prestadoras de servigos e demais interessados.

Art. 109 - Todas as locatarias ou cessionarias deverao atender as exigéncias da
Saude Publica, Autoridades Federais, Estaduais e Municipais ligadas a seu tipo de
atividade.

Art. 110 - Os movimentos de O6nibus e passageiros constituem os principais
elementos quantitativos de avaliagdo do atendimento ao objetivo basico do Terminal
Rodoviario.

Art. 111 - Os dados relativos a utilizagao do comércio instalado, do Guarda Volumes
e sanitarios constituem elementos complementares de informagdo também
necessarios a avaliagao do atendimento ao objetivo do Terminal Rodoviario.

Art. 112 - A coleta de informacdes sera feita de forma continua, com apuragao por
periodos definidos, de modo a registrar variagbes que se verificam ao longo de um
determinado periodo de tempo.

Art. 113 - No caso de concessao, a Administradora Concessionaria, devera quando
solicitado, enviar relatérios estatisticos periédicos aos Orgdos competentes,
contendo os resultados do processamento de informagdes no periodo a que se
referir, de acordo com os modelos padronizados pela Agéncia Reguladora.

Art. 114 - Além dos resultados apurados para fins de apresentagao nos relatérios
periddicos, a Administradora, devera organizar sua rotina de controle para obter a
partir dos dados coletados, os resultados de carater eventual sobre o nivel de
satisfacdo dos usuarios em relacdo ao comércio instalado, o tempo médio de
depdsito de volume e o periodo de maior utilizacdo diaria do Guarda Volumes, dos
sanitarios e outros, que sao passiveis de solicitagcao, a qualquer tempo, pelos 6rgaos
publicos.

Art. 115 - Além dos controles estatisticos periddicos mencionados neste capitulo, a
Prefeitura Municipal, podera realizar a coleta de informacbes referentes a
frequéncia ou utilizagdo das instalagcdes, dependéncias e unidades comerciais do
Terminal Rodoviario, ndo sujeitas aos controles rotineiros ou ainda pesquisas de
opini&do junto ao usuario.

Art. 116 - No caso de concessao, em havendo conflitos entre clausulas constantes
do Contrato de Concessao e deste Regulamento Interno, prevalecerdo sempre as
clausulas constantes do Contrato de Concessao.



SECAO VI
DA TABELA DE MULTAS

Art. 117 - A presente tabela de multa pecuniaria, sera aplicada as pessoas fisicas ou
juridicas conforme elencadas no Art. 44, do presente Regulamento Interno:

Tabela 1- GRUPO 01 -5%
ltem Descrigao

falta de urbanidade;

prejuizo da limpeza do recinto;

falta de uso de uniforme;

auséncia de motorista em coletivo estacionado na plataforma;
funcionamento do motor em coletivo estacionado na plataforma;
uso de buzina no recinto do Terminal Rodoviario;

atraso na saida do coletivo;

ocupacao de plataforma pelo coletivo além do tempo previsto;
ocupacao de plataforma pelo coletivo antes da hora prevista;
omisséao de informagao ao publico quando solicitado.
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Tabela 2 - GRUPO 02 - 10%
ltem Descrigao

2.1. desobediéncia as regras de circulagao de coletivo;

2.2. desobediéncia as normas de embarque ou desembarque;

2.3. utilizagao de plataforma nao autorizada;

2.4. divulgacédo de propaganda n&o autorizada;

2.5. ocupacao de local ndo permitido com cartaz ou mercadoria;

2.6. negligencia ou omissdo no cumprimento de instrugbes ou atos da
Administracao;

2.7. atraso no recolhimento da tarifa de embarque;

2.8. uso de sanitario do 6nibus na area do Terminal Rodoviario;

2.9. processamento, no recinto do Terminal Rodoviario, de despachos e
encomenda em locais improprios;

2.10. danificagao de bens;

2.11. uso de aparelho que perturbe o sistema de sonorizacdo do Terminal
Rodoviario;

2.12. utilizagao de area comum para fins particulares, inclusive depdsito de volume
de qualquer natureza.

Tabela 3 - G RUPO 03 - 20%
Iltem Descricao

3.1. aliciamento de passageiros;
3.2. agenciamento de qualquer natureza;
3.3. omissao na contratagao de seguro contra incéndio;



3.4. desrespeito a fiscalizacao;

3.5. atitude indecorosa;

3.6. omissao de informacéo devida a Administracao;
3.7. descumprimento de horario de funcionamento.

Tabela4d —-GRUPO0O04-50%
ltem Descrigao
4.1. impedimento da agao da Administracao;
4.2. prestagédo de informacéo falsa;
4.3. lavagem, limpeza e reparo do coletivo no recinto do Terminal Rodoviario.
GRUPO 05 - 100%
ltem Descricao
5.1. Atividade comercial ndo autorizada;
5.2. Quando infringir as clausulas de exclusividade pactuadas nos contratos de
locacao assinados com a Administracao.
SECAOQ VI

DAS DISPOSICOES FINAIS
Art. 118 - A Administradora zelara pelo cumprimento deste Regulamento Interno,
através de rigorosa fiscalizagc&o, a fim de n&o permitir que se verifiquem quaisquer
praticas proibidas.
Art. 119 - Os casos omissos neste Regulamento Interno serdo resolvidos pela

Prefeitura, ouvida, sempre, a Administradora.

Sao Carlos, 1° de janeiro de 2023.

César Augusto de Paula Maragno
Secretario Municipal de Transporte e Transito



MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE CONCESSAO DE
SERVICOS PUBLICOS DE CONSTRUCAO
E DE USO DO NOVO TERMINAL
RODOVIARIO, QUE ENTRE S| FAZEM, DE
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO CARLOS E DE OUTRO LADO A
CONCESSIONARIA

Pelo presente instrumento particular € na melhor forma de direito, entre as partes,
de um lado a Prefeitura do Municipio de Sao Carlos, doravante denominado
apenas PODER CONCEDENTE, com sede na cidade de Sao Carlos, Estado de
Sao Paulo, a Rua Episcopal n°® 1.575 - Centro, inscrita no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, sob o n°® 45.358.249/0001-01 e de outro
lado, e, doravante @ denominada  apenas
CONCESSIONARIA, com sede na cidade de .......ccocoocooiveoieeoeeeeeieeeeeeeen, ,
Estado de ..........ccceeiees A RuUa
[ R , inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da
Fazenda sob o n° ...l , representadas as partes por seus
representantes legais ao final assinados, tém entre si justo e contratado o que se
segue:

1. OBJETO DO CONTRATO

1.1. Tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
MEDIANTE CONCESSAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO, OPERAGCAO,
ADMINISTRAGAO, MANUTENCAO E EXPLORAGAO COMERCIAL DO NOVO
TERMINAL RODOVIARIO DE SAO CARLOS.

1.2. Para melhor caracterizagdo do seu objeto e obrigacbes das partes,
consideram-se integrantes do Contrato, os seguintes documentos, os quais séo
rubricados pelas partes contratantes.

Anexo 1 — Edital de concorréncia n° 001/2023 e seus anexos.

Anexo 2 — Proposta Técnica



Anexo 3 — Proposta Comercial

Anexo 4 — Relatério de entrega do Terminal

1.3. Os servigos principais, objeto do presente Contrato, compreendem, sem a
isso se limitar:

1.3.1. Iniciar o processo de tomada de iniciativas objetivando o inicio da
construcado do novo Terminal Rodoviario de Sdo Carlos, no prazo de até 30
(trinta) dias apds a assinatura do contrato e da emissao da Ordem de
Servigos - OS especifica.

1.3.2. Iniciar a administracdo, operacao e exploragao comercial do novo
Terminal Rodoviario de Sao Carlos, imediatamente apds a conclusao de
suas obras e da emissdo da Ordem de Servigos - OS especifica

1.3.3. Os servigos publicos decorrentes da concessao terao carater
exclusivo, sendo indelegavel a qualquer outra pessoa fisica ou juridica que
nao seja a empresa vencedora do processo de Concorréncia. Qualquer
decisdo de governo que implique em construcdo de novos terminais
rodoviarios neste municipio, os servigos em questado serdo delegados a
Concessionaria mediante aditivo ao contrato.

1.3.4. Executar a obra de constru¢cdo do novo Terminal Rodoviario
estritamente de acordo com o projeto de referéncia fornecido pela
Prefeitura, conforme especificado no CADERNO TEMATICO 1 |
DIAGNOSTICO E ESTUDOS PRELIMINARES; E MODELO TECNICO do
ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, ECONOMICO-FINANCEIRA E
JURIDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE
TRANSPORTE COLETIVO E DE INTEGRACAO MULTIMODAL DE
TRANSPORTES RODOVIARIOS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS/SP,
no prazo maximo equivalente ao apresentado pela Licitante, conforme as
condigdes especificadas no Anexo VI — Orgamento Basico do Projeto de
Construgdo do novo Terminal Rodoviario, da aprovagdo do projeto
executivo, da expedicao do alvara de construcao e da expedicao da Ordem
de Servico — OS especifica pelo Poder Concedente, o que ocorrer por
ultimo.



1.3.4.1. O PODER CONCEDENTE suportara os custos das obras de
reforma e de adequacgao da infraestrutura urbana necessaria para a
implantagdo do Novo Terminal Rodoviario de Sao Carlos
conforme indicado no CADERNO TEMATICO 1 | DIAGNOSTICO E
ESTUDOS PRELIMINARES; E MODELO TECNICO dos ESTUDOS
DE MODELAGEM TECNICA, ECONOMICO-FINANCEIRA E
JURIDICA REFERENTE AO NOVO TERMINAL INTERMUNICIPAL
DE TRANSPORTE COLETIVO E DE INTEGRACAO MULTIMODAL
DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO MUNICIPIO DE SAO
CARLOS/SP.

1.3.4.2. Tais obras serdo executadas pela CONCESSIONARIA e
pagas pelo PODER CONCEDENTE com base em relatérios mensais
de medigdo detalhados, cujos valores unitarios de pregos de
materiais e de servigos serdo estabelecidos pela Tabela SINAPI |
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA
CONSTRUCAO CIVIL da CEF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

1.3.5. Estudar e implementar modificagdes operacionais, administrativas,
ou quaisquer outras intervencgdes, que aumentem a qualidade dos servigos
que virdo a ser prestados no novo Terminal Rodoviario comparativamente
com a operagdo do Terminal atual, respeitando integralmente o projeto
fornecido pela Prefeitura. As modificacbes somente poderdo ser
implementadas apds a anuéncia do Poder Concedente, que podera
solicitar revisdes nos estudos apresentados para melhor desenvolvimento
dos servigos.

1.3.6. O equacionamento financeiro da execugéo do contrato de concessao
ficara exclusivamente a cargo da Concessionaria, que ndo podera contar
com recursos financeiros, nem garantias do Poder Concedente.

1.3.7. Devolver ao Poder Concedente, quando do término da concesséo,
o imével do novo Terminal Rodoviario de Sao Carlos.

1.4. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

1.4.1. No decorrer da execugao do contrato sera exigida uma produgao que
corresponda aos marcos contratuais estabelecidos pelo licitante vencedor
no Cronograma Fisico Contratual.

1.4.2 - A aceitagdo das obras ficara sujeita a aprovacao da fiscalizagdo da
Prefeitura, obrigando-se a CONCESSIONARIA a refazer aquelas que
forem rejeitadas, ficando também condicionada ao fornecimento, pela



CONCESSIONARIA, dos projetos executivos e de toda a documentacdo
técnica das obras por ela, ou seus possiveis subcontratados,
implementados, de acordo com as instrucdes e especificacbes contidas no
projeto de referéncia fornecido pela Prefeitura, conforme especificado no
CADERNO TEMATICO 1 | DIAGNOSTICO E ESTUDOS PRELIMINARES;
E MODELO TECNICO do ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA,
ECONOMICO-FINANCEIRA E JURIDICA REFERENTE AO NOVO
TERMINAL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO E DE
INTEGRACAO MULTIMODAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO
MUNICIPIO DE SAO CARLOS/SP.

1.4.3 - As obras implementadas serdo recebidas pelo profissional
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo indicado pela
Prefeitura, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até
15 (quinze) dias, contados da comunicagao por escrito apresentada pela
CONCESSIONARIA.

2. RESPONSABILIDADES E DIREITOS DA CONCESSIONARIA, EXECUGAO E
DIREGAO DOS TRABALHOS.

2.1. A CONCESSIONARIA se obriga a executar os servigos objeto do presente
Contrato de acordo com a melhor técnica aplicavel a trabalhos desta natureza,
com zelo e diligéncia, bem como com rigorosa observancia as especificagbes e
anexos deste instrumento e dos demais detalhes e ordens que emanarem do
PODER CONCEDENTE.

2.1.1. A CONCESSIONARIA na exploracdo comercial, devera observar e
se ater as atividades descritas no Anexo Il do edital de concorréncia n°
001/2.023, Regulamento do Terminal.

2.1.2. Os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros para
uso das instalagdes do novo Terminal Rodoviario, terdo prazos maximos
de vigéncia dentro do mesmo periodo desta concessao, devendo ao seu
final, firmar termo de cessao/ permissao desses contratos com terceiros, ao
PODER CONCEDENTE ou a quem ela indicar. Cabera ao PODER
CONCEDENTE a liberacao das areas do terreno no qual sera construido o
Terminal para sua entrega & posse da CONCESSIONARIA.

2.2. A CONCESSIONARIA arcara com todas as despesas de transporte,
operacao e manutencgao relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de seu pessoal
€ equipamento.



2.3 A CONCESSIONARIA mantera, representantes que estardo
credenciados a representa-la em todos os atos referentes a execugao do
presente Contrato. Estes representantes terao como substitutos, em seus
impedimentos ocasionais, seus auxiliares diretos, credenciados perante o
PODER CONCEDENTE, os quais ficardo também, permanentemente no
local.

2.4. Os representantes da CONCESSIONARIA terdo poderes para dirigir os
servigos, dedicando o melhor de sua atengdo e competéncia e especialmente,
receberdo em nome da CONCESSIONARIA, as instrugdes dadas por escrito pelo
representante do PODER CONCEDENTE.

2.5. O PODER CONCEDENTE podera solicitar o afastamento dos representantes
da CONCESSIONARIA ou seus substitutos eventuais, se a permanéncia de
quaisquer desses elementos em tais fungdes, for julgada inconveniente aos
interesses do PODER CONCEDENTE, justificando sempre a solicitagao.

2.5.1. Na hipotese do PODER CONCEDENTE, apds justificar, vier a
solicitar esse afastamento, a CONCESSIONARIA devera providenciar
prontamente a substituicdo desses seus representantes, substituindo-os
por outros aceitos pelo PODER CONCEDENTE, sem que dessa
substituicdo possa advir para este ultimo qualquer 6nus.

2.6. Na hipdtese da CONCESSIONARIA necessitar substituir seus prepostos,
devera submeter o nome dos substitutos por escrito ao PODER CONCEDENTE.

2.7. A CONCESSIONARIA obriga-se a facilitar ao PODER CONCEDENTE todos
0S meios necessarios a fiscalizacdo dos servigos.

2.8. A CONCESSIONARIA se obriga a executar o plano de trabalho apresentado
em sua Proposta Técnica, com eventuais modificacbes que se fizerem
necessarias, dando conhecimento ao PODER CONCEDENTE e justificando
quando for o caso.

2.9. A CONCESSIONARIA devera fornecer toda a médo de obra necessaria aos
servicos objeto deste Contrato, assumindo total responsabilidade pelo
pagamento dos salarios e demais direitos e vantagens de seus empregados, bem
como pelo fiel cumprimento de todas as obrigacbes e exigéncias decorrentes da
legislagao trabalhista e previdenciaria em vigor.



2.9.1. Nenhum vinculo empregaticio se estabelecera entre os empregados
da CONCESSIONARIA, ou de suas subcontratadas, com o PODER
CONCEDENTE.

2.10. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo correto comportamento e
eficiéncia do pessoal sob sua direcéo.

2.11. A CONCESSIONARIA se obriga a respeitar rigorosamente a legislagéo
atinente e aplicavel as suas atividades e em especial, o0 Regulamento do
Terminal.

2.12. A CONCESSIONARIA poderd subcontratar servicos a terceiros,
considerados nao essenciais, sem que nenhum vinculo contratual se estabeleca
entre o PODER CONCEDENTE e as subcontratadas, exceto quando houver
avocacao expressa pelo PODER CONCEDENTE.

2.13. A CONCESSIONARIA e suas subcontratadas deverdo fornecer todos os
materiais e equipamentos para os servigos objeto deste Contrato, ficando a cargo
da CONCESSIONARIA e de suas subcontratadas, o transporte dos
equipamentos de sua propriedade a serem alocados aos servicos, sem nenhum
6nus para o PODER CONCEDENTE.

2.14. Correrdo por conta exclusiva da CONCESSIONARIA quaisquer
indenizagdes por danos e/ou prejuizos causados por ela, ou suas subcontratadas
ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, que ndo sejam cobertos pelo seguro
de que trata a clausula 7., do presente Contrato.

2.15 - A CONCESSIONARIA n3o podera transferir o presente Contrato, no todo
ou em parte, sem prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

2.16 - A CONCESSIONARIA podera optar pela implantagdo de empreendimentos
comerciais, instituicbes educacionais e outros empreendimentos, com o propdsito
de desenvolver a exploragdo comercial do Terminal, bem com propiciar melhores
servicos a populacédo da cidade de Sao Carlos, desde que o custo destas obras
nao impliquem em desequilibrio econémico-financeiro do Contrato, e sempre
mediante autorizacao prévia do PODER CONCEDENTE.

3. RESPONSABILIDADES E DIREITOS DO PODER CONCEDENTE E
FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS.



3.1. O PODER CONCEDENTE tera o direito de exercer ampla FISCALIZAGAO
sobre os servicos previstos no presente Contrato, por intermédio de preposto
devidamente credenciado, ndo importando a acdo ou omissao dessa fiscalizagao
em redugdo ou supressdo das responsabilidades da CONCESSIONARIA por
quaisquer eventuais erros, falhas ou omissodes relacionadas com tais servigos.

3.2. O PODER CONCEDENTE credenciara junto @ CONCESSIONARIA um
representante com poderes para, diretamente ou através de orgaos auxiliares
contratados para esse fim, autorizar e fiscalizar a execug¢ao de todos os servigos
objeto do contrato, especialmente as obras de constru¢ao do novo Terminal.

3.3. O PODER CONCEDENTE, durante todo o prazo de concessao, arcara com
os custos referentes ao IPTU, ficando a cargo da CONCESSIONARIA, os
encargos referentes aos gastos de energia, agua e esgoto e seguros prediais
de toda a area do novo Terminal Rodoviario.

3.4. Cabera ao PODER CONCEDENTE a obrigacdo da entrega da posse do
terreno de sua propriedade com area superficial de 55.992,27m2, matriculado no
Cartorio de Registro de Imoéveis local sob o n° 162.840, onde sera construido o
novo Terminal Rodoviario de Sdo Carlos para a CONCESSIONARIA em até 05
(cinco) dias uteis apos a assinatura do Contrato, livre e desimpedido.

3.5. O PODER CONCEDENTE, no ato da celebracédo deste Contrato, outorga a
CONCESSIONARIA poderes especificos para requerer, assinar, juntar e retirar
qualquer documento em processos de Aprovacdo de Projetos (legalizagao,
construgédo, ampliacdo) e/ou Habite-se, Alvaras de Aprovagdo e de Execucgéo de
Obras e de Requerimento de Financiamentos junto & qualquer Orgédo de Fomento
e Financiamento, Secretaria, Autarquia, Concessionarias de Servigos Publicos e
Companhias Publicas da Prefeitura Municipal de Sao Carlos e dos Governos do
Estado de Sdo Paulo ou Federal, bem como proceder a todos os atos necessarios
ao fiel cumprimento dos objetivos definidos neste Contrato no contexto da
tramitacao de processos destas naturezas, em especial, mas nao apenas, a
execucao obras de construcdo do novo Terminal Rodoviario de Sao Carlos e de
sua infraestrutura.

3.6. O PODER CONCEDENTE, em funcdo da autorizagdo que Ihe concedeu a
Lei Municipal 001/2023 para desafetacdo das areas remanescentes ao terreno
com area superficial de 55.992,27m2 de propriedade da Prefeitura Municipal de
Sao Carlos, matriculado no Cartério de Registro de Imodveis local sob o n°
162.840, onde sera construido o novo Terminal Rodoviario de Sao Carlos, no
ato da celebracdo deste Contrato, obriga-se a entregar 8 CONCESSIONARIA, ou
a quem ela indicar, imediatamente apds a conclusdo e do recebimento da obra do
Terminal, a propriedade definitiva das areas retro especificadas, devidamente
desdobradas do lote que sera concedido para a sua construcido do Terminal, a



titulo de contra partida econdbmica pelo financiamento e o custeio da sua
construgao.

3.7. O PODER CONCEDENTE, no ato da celebragao deste Contrato, obriga-
se a comparecer, caso solicitado pela CONCESSIONARIA, como parte
‘interveniente, anuente hipotecante’ em eventual processo de tomada de
financiamento imobiliario que a CONCESSIONARIA venha a contratar junto a
instituicoes financeiras para a execugao de obras nas areas remanescentes
desdobradas do terreno com area superficial de 55.992,27m2 de propriedade
da Prefeitura Municipal de Sao Carlos, matriculado no Cartério de Registro
de Imoéveis local sob o n° 162.840, onde sera construido o novo Terminal
Rodoviario de Sao Carlos.

4. COMUNICAGOES ENTRE OS CONTRATANTES

4.1. Todas as comunicagdes relacionadas com a execuc¢ao do presente Contrato,
que venham a ser trocadas entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA so terao valor para efeito contratual, quando efetuadas por
escrito.

5. SUSPENSAO DOS SERVIGOS

5.1. Em caso de inadimpléncia da CONCESSIONARIA com suas obrigacdes
contratuais, o PODER CONCEDENTE podera suspender, a qualquer tempo, todo
ou em parte, temporaria ou definitivamente, a seu exclusivo critério e mediante
notificagdo por escrito, com 60 dias de antecedéncia, os servigos objeto do
presente Contrato.

5.2. Considerando-se que os servicos deste Contrato serdo executados pelo
regime de concessao de uso, ndo havera pagamento sob qualquer alegagéo ou
pretexto, de pessoal ou equipamento parado, ou subtilizado.

6. CAUGAO E REFORGOS

6.1. Para garantia do fiel cumprimento de todas as obrigagbes assumidas no
presente Contrato, a CONCESSIONARIA, neste ato, exibe o (documento de
garantia), no valor previsto no Edital de Concorréncia.

6.2. A garantia de que trata a clausula anterior, podera ser utilizada inclusive para
o recebimento pelo PODER CONCEDENTE, de quaisquer créditos ou multas a
que tenha direito em decorréncia deste Contrato, bem como, para o



ressarcimento dos danos e/ou prejuizos conforme previsto em clausula
especifica.

7. SEGUROS

7.1. A CONCESSIONARIA devera efetuar Seguro de Responsabilidade Civil
(Danos Materiais e pessoais), impacto de veiculos.

7.1.1. A ocorréncia de qualquer sinistro coberto pelo seguro referido nesta
Clausula, devera ser comunicada pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE.

8. PENALIDADES

8.1. A fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE devera apontar as faltas cometidas
pela CONCESSIONARIA por escrito, concedendo-lhe prazo compativel, nunca
inferior a 10 (dez) dias uteis, para sana-las, salvo em situagdes emergenciais.

8.2. Na hipotese de nao atendimento das notificagdes da fiscalizagdo do PODER
CONCEDENTE, serao aplicadas as seguintes penalidades a
CONCESSIONARIA:

8.2.1. Multa de até 1% (um por cento), calculada sobre o valor do contrato,
para o periodo de 12 (doze) meses, computado o valor mensal pelo
minimo contratual devidamente reajustado, no caso de inadimpléncia ou do
ndo atendimento pela CONCESSIONARIA, de qualquer obrigacéo,
decorrente de lei ou de contrato.

8.2.2. Multa de até 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do
contrato, para o periodo de 12 meses, computado o valor mensal pelo
minimo contratual devidamente reajustado, no caso de desisténcia
unilateral da concesséao.

8.2.3. Responsabilizacdo da CONCESSIONARIA inadimplente por
prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE.

8.2.4. Suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento
para contratar com o PODER CONCEDENTE.



8.2.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com o PODER
CONCEDENTE e consequente cancelamento nos seus registros
cadastrais.

8.3. Sa0 causas de rescisao contratual:

8.3.1. Paralisacao de atividades sem justa causa e prévia comunicag¢ao ao
PODER CONCEDENTE;

8.3.2. Decretacéo de faléncia, pedido de concordata, recuperagao judicial
ou instauracdo de concurso de credores da CONCESSIONARIA. Na
ocorréncia de pedido de recuperagao judicial, o PODER CONCEDENTE
podera manter o contrato no interesse da continuidade dos servigos da
concessao;

8.3.3. Dissolucdo da CONCESSIONARIA;

8.3.4. Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da
CONCESSIONARIA que, a juizo do PODER CONCEDENTE, prejudique a
execucao deste contrato.

8.4. As penalidades e a rescisao, por infringéncia do CONTRATO, somente serdo
aplicadas ou decretadas pelas autoridades indicadas na lei ou Contrato, com
base em procedimento administrativo que assegure 8 CONCESSIONARIA ampla
defesa, nos termos da Constituicdo Federal.

8.5. A CONCESSIONARIA podera, em um prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados
do recebimento da respectiva notificagao, recorrer de qualquer sancao aplicada,
dentre aquelas previstas neste Contrato e na Lei, ficando suspensa a sangao até
0 julgamento do recurso.

9. VIGENCIA E VALOR DO CONTRATO

9.1. O presente Contrato vigorara a partir da data de sua assinatura, esgotando-
se no prazo de 35 (trinta e cinco) anos. O prazo podera ser prorrogado caso tal
prorrogacdo venha a ser do interesse publico, por periodo igual obedecido os
preceitos estabelecidos em Lei.



9.2. O valor estimado para o presente contrato é de R$ (
reais), com base monetaria no més de JANEIRO de 2.023.

10. RESCISAO

10.1. O presente Contrato sera considerado rescindido de pleno direito caso a
CONCESSIONARIA, apdés devidamente notificada, ndo regularizar a
irregularidade contratual apontada, mediante simples aviso, ou por sua
concordata, recuperagao judicial, faléncia ou liquidagao. As notificagcdes de parte
a parte serao feitas com prazo de 15 dias a contar do recebimento pela notificada,
salvo se outro prazo n&o esteja previsto em clausula especifica.

11.2. A CONCESSIONARIA sera considerada inadimplente se, por sua exclusiva
responsabilidade, verificar-se a paralisacdo da prestacdo dos servigos, total ou
parcialmente, por prazo superior a 15 (quinze) dias, salvo motivo de forga maior
ou caso fortuito, inclusive greve. Sera também considerada inadimplente se
ocorrer qualquer um dos fatos abaixo discriminados, sem prejuizo de outros
cenarios expressamente previstos neste Contrato:

11.2.1. Ndo cumprimento sucessivo pela CONCESSIONARIA, das ordens
escritas e emitido pelo PODER CONCEDENTE;

11.2.2. Inobservancia por parte da CONCESSIONARIA de qualquer
Clausula ou condi¢des do presente Contrato;

11.2.3. Subcontratagao, cessdo ou doagcdo do Contrato em garantia, sem
a prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

11.3. Se a rescisdo ocorrer por inadimplemento da CONCESSIONARIA,
proceder-se-a como se segue:

11.3.1. O PODER CONCEDENTE promovera a execugdo da garantia
prevista na Clausula de Caucao e Reforcos,

11.3.2. O PODER CONCEDENTE se imitira imediatamente na posse dos
moveis, equipamentos e utensilios em uso pela CONCESSIONARIA, na
area de jurisdicdo, para utilizagdo gratuita pelo prazo de 90 (noventa) dias,
com a finalidade de nao permitir interrupgao nos servigos.



12. TRIBUTOS

12.1. Correrdo por conta exclusiva da CONCESSIONARIA todos e quaisquer
impostos, taxas e tributos em vigor na data da apresentagdo da proposta, em
razao dos servigos objeto deste Contrato, qualquer que seja a modalidade de sua
incidéncia, inclusive o Imposto de Renda. Eventual majoragao de tributos ou a sua
criacao de um novo tributo no curso do contrato, de comprovada repercussao nos
encargos da CONCESSIONARIA ensejara a revisio do Contrato para
restabelecer o seu equilibrio econdmico financeiro nos termos do art. 65, inciso Il,
letra “d” e § 5° da Lei 8.666/93. Com relagao ao Imposto Predial Territorial Urbano
(IPTU) a sua cobrancga esta dispensada em face de se tratar de bem publico, nos
termos do artigo 150, inciso VI, letra “a” da CF/88 e nao haver neste Contrato
nenhuma previsao de transferéncia de direito real de uso do novo Terminal a
CONCESSIONARIA.

12.1.1. O PODER CONCEDENTE isentara, a titulo de incentivo ao
desenvolvimento urbano regional, as areas remanescentes desdobradas
do terreno com area superficial de 55.992,27m2 de propriedade da
Prefeitura Municipal de Sao Carlos, matriculado no Cartério de Registro
de Imdveis local sob o n° 162.840, onde sera construido o novo Terminal
Rodoviario de Sao Carlos, do pagamento de Outorga Onerosa do
Direito de Construir por um prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da
data da assinatura deste Contrato.

12.1.2. O PODER CONCEDENTE isentara, a titulo de incentivo ao
desenvolvimento urbano regional, as areas remanescentes desdobradas
do terreno com area superficial de 55.992,27m2 de propriedade da
Prefeitura Municipal de Sao Carlos, matriculado no Cartério de Registro
de Imoveis local sob o n° 162.840, onde sera construido o novo Terminal
Rodoviario de Sao Carlos, assim como qualquer empreendimento
imobiliario que nelas venham a ser promovidos, do pagamento de IPTU e
de ISS por um prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da data da
assinatura deste Contrato.

13. CONTRIBUIGOES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS

13.1. Obriga-se a CONCESSIONARIA a manter-se perfeitamente em dia com o
pagamento de todas as suas obrigagbes Fiscais e Sociais, inclusive com as
contribuicbes Previdenciarias, bem como exigir das suas eventuais
subcontratadas rigorosa comprovagao de idénticas quitacdes.



14. DISPOSIGOES GERAIS

14.1. A CONCESSIONARIA sera a Unica responsavel pela guarda dos imdveis,
equipamentos e materiais objeto do presente Contrato, bem como das
instalacbes com ele relacionadas, cumprindo-lhe prever e prover os necessarios
meios, a fim de acautelar danos ou prejuizos decorrentes de agdo humana ou de
animais, pelos quais respondera por culpa, de acordo com o direito comum.

14.2. A CONCESSIONARIA se obrigara a obter o consentimento prévio do
PODER CONCEDENTE para eventual publicacdo de quaisquer relatérios,
ilustracdes, ou detalhes dos servigos objeto deste Contrato.

14.3. O nao exercicio, pelo PODER CONCEDENTE, de qualquer faculdade ou
direito previsto neste Contrato ou em Lei, ndo constituira novacao,
permanecendo inalteradas e validas todas as suas Clausulas e condicoes.

14.4. Fica assegurada @ CONCESSIONARIA o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, a ser pactuado por alteragdo contratual nos termos do
artigo 65, inciso I, letra “d”, da Lei 8.666/93, em caso de redugdo dos valores
previstos de receitas decorrente de atos de conveniéncia da administragdo em
caso de reducdo dos numeros de embarques por fixagao de novos pontos fora do
novo Terminal ou construcdo de outros no curso do presente contrato.

14.5. A CONCESSIONARIA podera ainda, nos eventuais contratos de
financiamento a serem firmados com instituicdes financeiras com o objetivo de
viabilizar a implantagdo do empreendimento, oferecer as garantias que l|he
aprouver, inclusive os direitos emergentes deste Contrato.

15. ORIGEM E VINCULAGAO

O presente Contrato € firmado entre as partes em decorréncia do julgamento, e
respectiva homologacdo do resultado apurado no processo licitatorio de
Concorréncia Publica n°® 001/2023, pelo PODER CONCEDENTE, em 1° de
JANEIRO de 2023.

16. DA INTERVENGAO

16.1. Cabera a intervencdo pelo PODER CONCEDENTE nos casos previstos em
Lei, normas regulamentares e contratuais, especialmente se a



CONCESSIONARIA exorbitar das atribuicdes previstas nesta concessdo, agir
contra o interesse publico ou colocar em risco a continuidade da prestacdo dos
servigos.

16.2. O ato de intervencdo, independentemente de qualquer medida judicial,
cabera ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que indicara o interventor, o
prazo de intervengéo, os objetivos e o limite da medida.

16.3. A intervengcdo implica automaticamente no afastamento da
CONCESSIONARIA das suas fungdes gerenciais.

16.4. Se os problemas apurados forem restringirem-se a um determinado setor
ou area de servico, a CONCESSIONARIA podera ser mantida no gerenciamento
dos servigos objeto da concessado, afastados exclusivamente das fungdes
gerencias os responsaveis por aquela area ou setor, mediante intervencgao parcial.

16.5. Durante a intervencdo, o PODER CONCEDENTE assumira total ou
parcialmente o gerenciamento dos servigos objeto da concessdo, passando a
controlar os meios materiais € humanos utilizados, assim entendido o pessoal, os
iméveis, instalagdes, sistemas, equipamentos e todos os demais recursos
necessarios a execucao dos servigos.

16.6. A intervencdo implica na suspensao automatica do Contrato, no tocante a
seus efeitos e na exigibilidade do recebimento de quaisquer pagamentos ou
valores pela CONCESSIONARIA no periodo de intervencgao.

16.7 Na hipotese de intervencdo parcial, o PODER CONCEDENTE, a seu
critério, determinara os limites e as medidas acima referidas.

16.8. O periodo da intervengdo nao sera superior a 180 (cento e oitenta) dias,
findo o qual o interventor propora ao PODER CONCEDENTE a extingdo da
concessao ou a devolucéo dos servicos a CONCESSIONARIA.

16.9. Cessada a intervencdo, havera imediata prestacdo de contas dos atos
praticados pelo interventor durante a sua gestéo, sem prejuizo de eventual direito
a indenizacdo da CONCESSIONARIA.

16.10. Durante o processo de intervengao e antes de ser decretada a extingao da
concessao sera assegurado a CONCESSIONARIA o direito a ampla defesa.

17. DA EXTINGAO DA CONCESSAO

17.1. A concessdo sera extinta, nos termos do artigo 35 da Lei Federal n°



8.987/95, por:

18.1.1. Advento do termo contratual;

18.1.2. Encampacéo;

18.1.3. Caducidade;

18.1.4. Rescisao;

18.1.5. Anulacgao; e

18.1.6. Faléncia ou extingdo da empresa CONCESSIONARIA.

17.2. Extinta a concessao, retornam ao PODER CONCEDENTE todos os bens
reversiveis, direitos e privilégios vinculados a exploragcdo do novo Terminal
concedido & CONCESSIONARIA, ou por ela implantados, no ambito da
concessao.

17.3. Todos os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA deverdo ser
integralmente amortizados no prazo da concessdo, sendo que a
CONCESSIONARIA tera direito & indenizacdo correspondente ao saldo n&o
amortizado ou depreciado dos bens ou investimentos cuja aquisigdo ou execugao,
devidamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, tenha ocorrido nos ultimos
15 (quinze) anos do prazo da concessao, desde que realizada para garantir a
continuidade e a atualidade dos servigos abrangidos pela concessao.

18. DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

18.1. A arrecadagdo obtida pela CONCESSIONARIA por meio das receitas que
compdéem sua remuneracao citada no item Capitulo 8. do Edital, sera o
instrumento para a manutengao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

18.1.1 Os riscos relacionados a demanda de passageiros do Terminal
Rodoviario de Sao Carlos, em relagdo ao volume de passageiros
apresentado pelo PODER CONCEDENTE e indicado no ANEXO | -
TERMO DE REFERENCIA do Edital, serdo compartilhados entre as
PARTES, conforme previsto nos itens abaixo.



18.1.1.1. As consequéncias do compartilhamento do risco da demanda
de passageiros do novo Terminal Rodoviario de Sao Carlos serdo
consideradas para efeito do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato. Compete & CONCESSIONARIA a correta avaliagdo do
possivel impacto das variagdes verificadas sobre a exploracdo do
Terminal, e a demonstracido de seus efeitos as PARTES.

18.2. A partir do volume de passageiros indicado no ANEXO | - TERMO DE
REFERENCIA do Edital, serdo consideradas, para os fins do disposto nos seus
itens 15.1. e 15.2, as faixas de variacdo de embarque de passageiros do novo
Terminal Rodoviario, abaixo descritas, e suas respectivas regras de
compartilhamento de riscos.

18.2.1. Ocorrendo variagdes de embarque de passageiros do Terminal
Rodoviario menor do que as verificadas dentro da faixa de 95%
(noventa e cinco por cento) e 100% (cem por cento), inclusive, as
correspondentes perdas de RECEITAS DE TARIFA DE EMBARQUE
serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA, e ndo
ensejarao a revisao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato.

18.2.2. Ocorrendo variagbes de embarque de passageiros do novo
Terminal Rodoviario abaixo de 95% (noventa e cinco por cento), as
correspondentes perdas de RECEITAS DE TARIFA DE EMBARQUE
serdo de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, mediante a
recomposigcao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

18.3 As condicbes de equilibrio econbémico financeiro deverdo ser mantidas
durante toda a vigéncia do contrato.

19. FORO

Quaisquer procedimentos judiciais relativos ao presente Contrato correrdo pelo
Foro da Comarca de Sao Carlos, Estado de Sao Paulo, de acordo com as normas
de organizagao judiciaria, com renuncia expressa das partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, assinam as partes o presente Contrato, em ....(....) vias
de igual teor e forma, na presencga das testemunhas abaixo.

Sao Carlos............ A o de 2.023.



PODER CONCEDENTE

CONCESSIONARIA

Testemunhas :



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO DE REGULARIDADE
JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO

DECLARAGCAO

(em cumprimento ao disposto no Decreto Federal n° 4.358 de 05/09/2002)
CONCORRENCIA N° 001/2023

, inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal o
(a) Sr (a) ., portador(a) da Carteira de Identidade RG n° , CPF n°

, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n°
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alteragoes posteriores, que nao emprega
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos na condig¢ao de aprendiz ( )
(em caso afirmativo, assinale a ressalva acima)

Local, de de

(assinatura do Representante Legal)
Nome:



ANEXO V

Modelo da Proposta Comercial

Ref.: Concorréncia Publica n° 001/2023
Processo administrativo n® 001/2023

Licitante: (nome empresa licitante)
CNPJ n°
1 - Do Objeto

OUTORGA DA CONCESSAO DE SERVIGCOS PUBLICOS, EM CARATER DE
EXCLUSIVIDADE, DE OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENGAO,
EXPLORAGAO COMERCIAL E EXECUCAO DE CONSTRUGAO DO NOVO
TERMINAL RODOVIARIO DE SAO CARLOS.

2 - Do Valor a ser cobrado pelas Taxas de Embarque:

A Licitante propbe a cobranga de valores das Taxas de Embarque conforme descrito
na tabela abaixo:

Tabela de valores das Taxas de Embarque
TIT= | R$ (valor por extenso)
LD=| R$ (valor por extenso)
MD = | R$ (valor por extenso)
CD=|R$ (valor por extenso)
Valor Médio = | R$ (valor por extenso)
3 - Do Prazo
O prazo de validade da proposta é de dias contados da data de abertura

das propostas.

(local e data)

Representante Legal
Nome Completo
N° RG



ANEXO VI

ORGAMENTO BASICO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO

NOVO TERMINAL RODOVIARIO DE SAO CARLOS

OBRA DO TERMINAL

1. PLANEJAMENTO E PROJETOS UNID.
1.1. SERVICOS PRELIMINARES m2
1.2. LICENCIAMENTO m2
1.3. PROJETOS EXECUTIVOS m2
1.4. TOTALDO ITEM
2. CONSTRUCAO | DESCRICAO UNID.
2.1. AREA DO TERRENO m2
2.2. AREA DE PROJECAO DO EDIFiCIO m2
2.3. FUNDACOES m2
2.4.1 AREA DAS COBERTURAS DE CONCRETO m2
2.4.2 AREA DA COBERTURA METALICA m2
2.4.3 AREA DAS COBERTURAS DA PLATAFORMA m2
2.4.4 AREA DAS COBERTURAS DAS LOJAS EXTERNAS m2
2.4.5 AREA DA COBERTURA METALICA E VIDRO " CLARABOIA  m2
2.4.6 AREA DA COBERTURA MARQUISE DE ACESSO m2
2.5.1 AREA CONSTRUIDA INTERNA - TERREO (CUB R8-N) m2
2.5.2 AREA CONSTRUIDA INTERNA - SUPERIOR (CUB R8-N) m2
2.5.3 AREA CONSTRUIDA INTERNA - INFERIOR (CUB R8-N) m2
2.6. AREAS DESCOBERTAS A URBANIZAR m2
2.7. AREA VERDE + PAISAGISMO m2
2.8. AREA COBERTA DO TERMINAL URBANO m2
TOTAL CUSTO DIRETO DE CONSTRUGAO RS
TOTAL DE AREA CONSTRUIDA (2.2+2.5.2+2.5.3) m?
CUSTO DIRETO R$/m?
3. EQUIPAMENTOS | DESCRICAO UNID.
3.1. SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA un.
3.2. SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO un.
3.3. ELEVADORES (2x3 PARADAS) un.
3.4. COMUNICACAO VISUAL + MOBILIARIO vb.

3.5. SISTEMAS SUSTENTAVEIS DE PRODUGCAO DE ENERGIA un.

3.6. TOTALDO ITEM

4. TOTAL GERAL DE CUSTOS DIRETOS DA OBRA DO TERMINAL

14.491,65
8.704,50
14.491,65

AREA

14.491,65
5.386,46
3.402,00
3.402,00

960,68
921,96
486,72
460,80
156,56
2.642,84
1.587,54
1.730,50
9.105,19
2.582,59
735,84

8.704,50

QUANT.
1

1
2
1
1

RS$ 10,00
R$ 10,00
RS 75,00

CUSTO/m2

R$ 250,00
RS 850,00
R$ 900,00
R$ 900,00
RS 900,00
RS 750,00
R$ 750,00
R$ 1.957,54
RS$ 1.957,54
RS 1.957,54
R$ 250,00
RS$ 150,00
RS 900,00

CUSTO/un.
R$ 180.000,00
R$ 360.000,00
R$ 90.000,00
R$ 135.000,00

R$ 4.800.000,00

TOTAL R$
RS 144.916,50
R$ 87.045,00
R$ 1.086.873,75
RS 1.318.835,25

TOTALRS

R$ 850.500,00
R$ 2.891.700,00
R$ 864.612,00
R$ 829.764,00
RS 438.048,00
RS 345.600,00
R$ 117.420,00
R$ 5.173.465,01
RS$ 3.107.673,05
RS$ 3.387.522,97
RS 2.276.297,50
R$ 387.388,50
RS 662.256,00
R$ 21.332.247,04

RS 2.450,71

TOTAL R$
RS 180.000,00
RS 360.000,00
RS 180.000,00
R$ 135.000,00
R$ 4.800.000,00
R$ 5.655.000,00

RS 28.306.082,29

4.1. CUSTO DIRETO POR METRO QUADRADO DE AREA CONSTRUIDA + EQUIPAMENTOS RS 3.251,89
OBRAS DE INFRAESTRUTURA

5. DESCRICAO UNID. TOTAL

5.1. AREA DO TERRENO m2 55.321,60

5.2. AREA DE INTERVENGAO EM INFRAESTRUTURA m2 16.360,00

5.3. PROJETOS +PLANEJAMENTO + SERVICOS PRELIMINARES vb. R$ 2.623.600,00

5.4. SISTEMAS VIARIO NOVO + CONTENGOES + POSTEAMENTO vb. R$ 2.295.892,10

5.5. SISTEMAS VIARIO EXISTENTE RECAPEAMENTO + ILUMINAGAO vb. R$ 1.050.044,00

5.6. SISTEMAS DE SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL vb. R$ 208.952,25

5.7. TERRENOS LIMPEZA + TERRAPLENAGEM + BOTA-FORA vb. R$ 1.619.112,00

5.8. TOTALDO ITEM

5.9. CUSTO DIRETO POR METRO QUADRADO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA

R$ 7.797.600,35

R$ 108,78

CUSTO TOTAL DIRETO DAS OBRAS
7.  CUSTO TOTAL DIRETO DAS OBRAS + INSTALACAO DE MOBILIARIO E DE EQUIPAMENTOS |

RS 36.103.682,64

CUSTOS INDIRETOS

8.  CUSTOS INDIRETOS UNID.
8.1. MODELAGEM TECNICA JURIDICA E FINANCEIRA vb.
8.2. GERENCIAMENTO + BDI %

8.3. TOTALDO ITEM

QUANT.
1
25,00%

TOTAL R$
R$ 1.500.556,00
R$ 9.025.920,66

RS 10.526.476,66

TOTAL GLOBAL ESTIMADO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS

9. TOTAL GERAL DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS

[ RS 46.630.159,29 |




Imobiliaria

CARDE NALI A Imobiliaria de Sao Carlos

A CUsST e suda.

CRECI 17429-)

LAUDO DE AVALIAGAO

CARACTERISTICA DO IMOVEL: Imével Urbano.

Localizagdo: Um terreno sem benfeitorias, End. Rua Santos Dumont s/n e End. Av. Forga esp.
Brasileira s/n, Bairro Jardim Santa Helena, Matricula n2 162.840 em maior porgao, n2 140.157
e 114.583, Inscri¢do Imobiliaria 14.160.094.001 e 14.116.007.001 — S3o Carlos- SP.

Complemento: Area do terreno com total real de 55.653,95 metros quadrados, e pela
Matricula o total de 53.992,27 metros quadrados, dados obtidos dos documentos fornecidos.

CRITERIO DE AVALIACAO:

- Para benfeitorias foi empregado o método de valores de venda, elaborado em funco dos
custos unitdrios para a edificagdo, com depreciagdo baseada na idade da construcdo e nas
regras de oferta e procura da.regido.

- Para o terreno foi empregado o método comparativo de dados do mercado, metro
quadrado, fatores econdmicos; testada, infra-estrutura, topografia etc.

PROCEDIMENTOS PARA AVALIACAO:

-  Diligéncias a Regido do imdvel, para avaliacdo da localizacdo do mesmo, melhoramentos e
servicos publicos, padrdo de construgdo, vias de acesso, comercializacdo de iméveis
semelhantes etc...

- Vistoria do imodvel, objetivando apurar as condigdes atuais do mesmo, topografia,
dimensdes, levantamento de benfeitorias etc...

- Pesquisa de prego de mercado e construg3o.

CONCLUSAO FINAL:

Portando, o presente laudo apurou e encontrou o valor atual de mercado, para o imdvel
descrito, no valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), o metro quadrado.

A presente avaliagdo tem validade pér trinta (30), dias e ndo implica no recebimento do direito
de propriedade quando exigido, e para os devidos fins, deverd estar acompanhado do
documento de propriedade, isentando o avaliador de qualquer responsabilidade.

Sao Carlos, 25 de Setembro de 2023.

//;;9 = )
———

IMOBILIARIA CARDINALI LTDA.

VENDA | LOCAGAO | RURAL | SEGURO | CREDITO IMOBILIARIO
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