
ASSUNTO: B.D.I.: 26,75%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI
1.0 Serviços preliminares 8.210,49                

CDHU 02.08.050 1.1 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA M2 4,50                         189,04                     239,61                     1.078,25                     

CDHU 02.02.130 1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 

CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 4,00                         1.406,75                  1.783,06                  7.132,24                     

2.0 Execução do Passeio 16.647,37             

CDHU 54.01.010 2.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 

NORMAL
M2 196,60                     3,44                         4,36                         857,18                        

CDHU 11.18.040 2.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 5,90                         189,71                     240,46                     1.418,71                     

SINAPI 104626 2.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023
M3 11,80                       668,32                     847,10                     9.995,78                     

CDHU 30.04.030 2.4
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA MISTA
M2 24,35                       127,00                     160,97                     3.919,62                     

CDHU 30.04.070 2.5
REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM
M2 24,35                       14,78                       18,73                       456,08                        

3.0 Campo de areia 107.352,24           
CDHU 07.01.010 3.1 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M3 187,50                     16,18                       20,51                       3.845,63                     

CDHU 05.10.023 3.2
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 187,50                     17,58                       22,28                       4.177,50                     

CDHU 07.12.020 3.3
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM 

CAMPO ABERTO
M3 187,50                     12,50                       15,84                       2.970,00                     

CDHU 34.02.100 3.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 95,00                       16,56                       20,99                       1.994,05                     

CDHU 11.18.180 3.5 COLCHÃO DE AREIA M3 75,00                       196,17                     248,65                     18.648,75                   

SIURB-EDIF 170361 3.6 TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2,00                         3.502,09                  4.438,90                  8.877,80                     

SINAPI 102362 3.7

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 210,00                     164,93                     209,05                     43.900,50                   

CDHU 11.01.100 3.8 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 4,80                         452,66                     573,75                     2.754,00                     

CDHU 11.16.060 3.9 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 4,80                         102,78                     130,27                     625,30                        

CDHU 11.18.040 3.10 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,80                         189,71                     240,46                     192,37                        

CDHU 10.01.040 3.11 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 139,04                     10,84                       13,74                       1.910,41                     

CDHU 10.01.060 3.12 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 58,28                       11,21                       14,21                       828,16                        

CDHU 09.01.020 3.13 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 24,00                       91,67                       116,19                     2.788,56                     

CDHU 32.16.010 3.14
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE 

MASSA
M2 64,00                       18,70                       23,70                       1.516,80                     

CDHU 12.01.021 3.15 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 64,00                       59,51                       75,43                       4.827,52                     

SINAPI 102690 3.16

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 

AF_07/2021

M 54,50                       62,42                       79,12                       4.312,04                     

CDHU 46.03.060 3.17
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. 

DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 13,50                       153,57                     194,65                     2.627,78                     

SIURB-EDIF 10450 3.18 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 1,44                         245,33                     310,96                     447,78                        

SIURB-EDIF 10452 3.19 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 0,36                         235,14                     298,04                     107,29                        

4.0 Mobiliário 35.308,36             

ÁREA DE LAZER JARDIM MEDEIROS

SÃO CARLOS - SP

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Construção de Área de Lazer na Rua João Rosseti no Jardim Medeiros

Rua João Rossetti, S/ N Jardim Medeiros, São Carlos SP.



ASSUNTO: B.D.I.: 26,75%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

ÁREA DE LAZER JARDIM MEDEIROS

SÃO CARLOS - SP

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Construção de Área de Lazer na Rua João Rosseti no Jardim Medeiros

Rua João Rossetti, S/ N Jardim Medeiros, São Carlos SP.

SINAPI 103310 4.1
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E 

CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
UN 3,00                         1.286,36                  1.630,46                  4.891,38                     

CDHU 35.04.120 4.2 BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM UN 8,00                         551,07                     698,48                     5.587,84                     

SIURB-EDIF 181609 4.3 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO UN 1,00                         4.135,99                  5.242,37                  5.242,37                     

SIURB-EDIF 181617 4.4 PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR UN 1,00                         3.745,30                  4.747,17                  4.747,17                     

SIURB-EDIF 181615 4.5 BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 2,00                         1.944,05                  2.464,08                  4.928,16                     

SIURB-EDIF 181408 4.6 ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1,00                         2.997,64                  3.799,51                  3.799,51                     

SIURB-EDIF 181415 4.7 BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1,00                         2.178,73                  2.761,54                  2.761,54                     

SIURB-EDIF 181411 4.8 GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1,00                         2.027,82                  2.570,26                  2.570,26                     

SINAPI 94994 4.9
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 3,10                         83,36                       105,66                     327,55                        

CDHU 12.01.021 4.10 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 6,00                         59,51                       75,43                       452,58                        

5.0 Iluminação 23.107,12             

CDHU 41.10.260 5.1 POSTE TELECÔNICO CURVO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M UN 2,00                         2.279,14                  2.888,81                  5.777,62                     

CDHU 41.10.070 5.2 CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS UN 2,00                         863,02                     1.093,88                  2.187,76                     

CDHU 41.11.721 5.3
LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 6250 A 6674 LM, EFICIÊNCIA 

MÍNIMA 113 LM/W - POTÊNCIA 40 W/59 W
UN 8,00                         1.165,85                  1.477,71                  11.821,68                   

CDHU 40.11.010 5.4 RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UN 2,00                         84,34                       106,90                     213,80                        

CDHU 38.13.020 5.5 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 34,00                       10,18                       12,90                       438,60                        

SIURB-EDIF 90568 5.6 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM UN 2,00                         152,17                     192,88                     385,76                        

CDHU 06.02.020 5.7 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 2,72                         52,92                       67,08                       182,46                        

CDHU 06.11.040 5.8 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 2,72                         16,46                       20,86                       56,74                           

CDHU 39.02.020 5.9 CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 198,00                     5,85                         7,41                         1.467,18                     

CDHU 38.01.040 5.10 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS M 16,00                       28,38                       35,97                       575,52                        

TOTAL GERAL 190.625,58       

REFERÊNCIA: CDHU 192 - SINAPI 11/2023 - SIURB-EDIF 07/2023- CD

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas financeiras 1,11%

Lucro 7,30%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 26,75%

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Leonardo lazaro Silva

São Carlos, 11 de janeiro de 2024

Diretor dpto obras e edificações


