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~ Prefeitura de

SECRETARIA MUNICIPAL DE

== SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: Composi¢do de Custos Unitarios - CPU B.D.l.: | 26,75%
OBRA: Reforma de Equipamentos Esportivos, Pragas e Areas de Lazer na drea urbana
LOCAL: Diversos locais do municipio de Sdo Carlos - SP
e X . Custo Unit. Custo Unit. Nao
Ref. Cod. Descrig¢do dos Servigos Unidade | Coef.
Desonerado Desonerado
CPU 001 BASE DE CONCRETO ARMADO PARA MOBILIARIO UN. RS 202,81 | RS 218,57
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94994 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 1,00 RS 83,79 | RS 86,83
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
CDHU 12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 2,00 RS 59,51 | RS 65,87
CPU 002 GRADE DE ACO PARA PORTA UN. RS 809,73 | RS 840,56
CDHU 15.03.150 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL ‘G 3000 | RS 20,35 | RS 2113
METALON, SEM PINTURA
FDE 06.80.046 CADEADO E PORTA CADEADO UN 1,00 RS 40,24 | RS 40,24
FDE 05.80.094 DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3" UN 3,00 RS 31,61 | RS 31,61
CDHU-I B.01.000.010144 |SERRALHEIRO H 0,50 RS 28,22 | RS 32,57
CDHU-I B.01.000.010145 |AJUDANTE SERRALHEIRO H 0,80 RS 17,64 | RS 20,36
CDHU-I B.01.000.010139 |PEDREIRO H 0,30 RS 21,48 | RS 24,79
CDHU-I B.01.000.010146 |SERVENTE H 0,50 RS 17,64 | RS 20,36
SIURB-I 10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MEDIA 1:3 M3 0,03 RS 689,45 | RS 714,17
CPU 003 GRADE DE ACO PARA JANELA M2 RS 344,46 | RS 359,40
CDHU 15.03.150 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL KG 1550 | RS 20,35 | RS 2113
METALON, SEM PINTURA
CDHU-I B.01.000.010139 |PEDREIRO H 0,30 RS 21,48 | RS 24,79
CDHU-I B.01.000.010146 |SERVENTE H 0,50 RS 17,64 | RS 20,36
SIURB-I 10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MEDIA 1:3 M3 0,02 RS 689,45 | RS 714,17
CPU 004 REINSTALACAO DE PEDRA PORTUGUESA M2 RS 64,10 | RS 68,02
SINAPLI 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,00 RS 75,00 | RS 75,00
TRANSPORTE)
SINAPLI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Vi3 0,09 RS 7598 | RS 75.98
SEM TRANSPORTE)
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 37,07 | RS 0,60 | RS 0,60
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84 RS 28,99 | RS 32,29
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42 RS 25,43 | RS 28,17
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