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1.0 Serviços preliminares 80.447,93              
CDHU 02.08.050 1.1 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA M2 112,50                      189,04                      239,61                      26.956,13                    

CDHU 02.02.130 1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 

CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 30,00                         1.406,75                   1.783,06                   53.491,80                    

2.0 Passeio / piso 524.558,49            

CDHU 54.01.010 2.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 

NORMAL
M2 2.000,00                   3,44                           4,36                           8.720,00                       

CDHU 11.18.040 2.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 20,00                         189,71                      240,46                      4.809,20                       

SINAPI 104626 2.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023
M3 20,00                         664,95                      842,82                      16.856,40                    

SINAPI 94992 2.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 100,00                      69,76                         88,42                         8.842,00                       

CDHU 30.04.030 2.5
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

MISTA
M2 100,00                      127,00                      160,97                      16.097,00                    

CDHU 30.04.070 2.6
REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM
M2 100,00                      14,78                         18,73                         1.873,00                       

CDHU 54.04.340 2.7
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, 

RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
M2 300,00                      104,35                      132,26                      39.678,00                    

SINAPI 101862 2.8

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM 

CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 

DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 300,00                      38,78                         49,15                         14.745,00                    

CDHU 30.04.100 2.9
PISO TÁTIL DE CONCRETO INTERTRAVADO ALERTA / DIRECIONAL, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE 

EM AREIA
M2 100,00                      150,28                      190,48                      19.048,00                    

SINAPI 97635 2.10
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 1.080,00                   19,32                         24,49                         26.449,20                    

CPU 004 2.11 REINSTALAÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA M2 780,00                      64,10                         81,25                         63.375,00                    

SINAPI-I 4708 2.12 PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2 117,00                      126,00                      159,71                      18.686,07                    

SINAPI 101090 2.13
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020
M2 160,50                      190,17                      241,04                      38.686,92                    

SINAPI 94279 2.14

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 1.086,00                   48,09                         60,95                         66.191,70                    

CDHU 03.01.240 2.15
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
M2 300,00                      28,92                         36,66                         10.998,00                    

SINAPI 103946 2.16 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 2.000,00                   23,00                         29,15                         58.300,00                    

CDHU 34.01.020 2.17 LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS) M2 2.000,00                   1,76                           2,23                           4.460,00                       

SINAPI 98509 2.18 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 1.000,00                   44,76                         56,73                         56.730,00                    

SINAPI 98516 2.19 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 100,00                      394,58                      500,13                      50.013,00                    

3.0 Fechamentos metálicos 234.568,28            

SINAPI 104802 3.1

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 340,00                      10,68                         13,54                         4.603,60                       

CDHU 34.05.270 3.2 ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS RETOS M2 400,00                      238,03                      301,70                      120.680,00                  
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CDHU 34.20.080 3.3 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO Nº 10 BWG, MALHA DE 2´, TIPO ALAMBRADO DE SEGURANÇA M2 340,00                      75,95                         96,27                         32.731,80                    

SINAPI 99839 3.4

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 20,00                         508,93                      645,07                      12.901,40                    

SINAPI-I 7697 3.5
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* 

KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M 300,00                      51,36                         65,10                         19.530,00                    

FDE 06.03.101 3.6 CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 15,20                         683,17                      865,92                      13.161,98                    

CPU 002 3.7 GRADE DE AÇO PARA PORTA UN. 9,00                           809,73                      1.026,33                   9.236,97                       

CPU 003 3.8 GRADE DE AÇO PARA JANELA M2 11,52                         344,46                      436,60                      5.029,63                       

CDHU 34.05.260 3.9 GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA M2 30,00                         439,00                      556,43                      16.692,90                    

4.0 Mobiliário / equipamentos 936.132,88            

SINAPI 103310 4.1
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS 

EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
UN 60,00                         1.287,78                   1.632,26                   97.935,60                    

CDHU 35.04.120 4.2 BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM UN 150,00                      551,07                      698,48                      104.772,00                  

SIURB-EDIF 181202 4.3 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 80,00                         1.731,07                   2.194,13                   175.530,40                  

SIURB-EDIF 181609 4.4 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO UN 10,00                         4.135,99                   5.242,37                   52.423,70                    

SIURB-EDIF 181617 4.5 PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR UN 10,00                         3.745,30                   4.747,17                   47.471,70                    

SIURB-EDIF 181615 4.6 BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 10,00                         1.944,05                   2.464,08                   24.640,80                    

SIURB-EDIF 181608 4.7 REMADA SENTADA UN 10,00                         2.300,14                   2.915,43                   29.154,30                    

SIURB-EDIF 181408 4.8 ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA UN 30,00                         2.997,64                   3.799,51                   113.985,30                  

SIURB-EDIF 181415 4.9 BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA UN 30,00                         2.178,73                   2.761,54                   82.846,20                    

SIURB-EDIF 181411 4.10 GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA UN 30,00                         2.027,82                   2.570,26                   77.107,80                    

SIURB-EDIF 181405 4.11 CARROSSEL PARA 20 LUGARES,  DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 30,00                         3.084,17                   3.909,19                   117.275,70                  

CPU 001 4.12 BASE DE CONCRETO ARMADO PARA MOBILIÁRIO UN. 40,00                         202,81                      257,06                      10.282,40                    

FDE 16.80.022 4.13 CESTO PARA TABELA DE BASQUETE UN 6,00                           258,64                      327,83                      1.966,98                       

CDHU 04.02.020 4.14 RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² M 500,00                      1,17                           1,48                           740,00                          

5.0 Bebedouro 37.059,60              
FDE 08.15.016 5.1 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 20,00                         847,05                      1.073,64                   21.472,80                    

CDHU 46.01.010 5.2 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 100,00                      27,46                         34,81                         3.481,00                       

CDHU 46.02.050 5.3
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, 

DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,00                      40,96                         51,92                         5.192,00                       

SINAPI 97900 5.4
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 20,00                         187,40                      237,53                      4.750,60                       

CDHU 47.01.010 5.5 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´ UN 20,00                         58,30                         73,90                         1.478,00                       

CDHU 44.20.010 5.6 SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ UN 20,00                         27,03                         34,26                         685,20                          

6.0 Instalações hidráulicas 214.804,71            

CDHU 47.02.030 6.1 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1´ - LINHA ESPECIAL UN 20,00                         142,95                      181,19                      3.623,80                       

CDHU 44.20.150 6.2 ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO UN 42,00                         65,72                         83,30                         3.498,60                       

CDHU 44.20.160 6.3 BOTÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN 42,00                         58,04                         73,57                         3.089,94                       
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CDHU 44.20.180 6.4 REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN 42,00                         118,04                      149,62                      6.284,04                       

CDHU 47.04.050 6.5 VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN= 1 1/2´ UN 20,00                         457,75                      580,20                      11.604,00                    

SINAPI 86883 6.6 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 30,00                         14,16                         17,95                         538,50                          

SINAPI 86879 6.7
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 40,00                         11,29                         14,31                         572,40                          

SINAPI 86885 6.8 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 40,00                         14,31                         18,14                         725,60                          

SINAPI 86906 6.9
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 50,00                         63,52                         80,51                         4.025,50                       

CDHU 44.01.270 6.10 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 45,00                         134,26                      170,17                      7.657,65                       

CDHU 44.01.800 6.11 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS CJ 45,00                         822,21                      1.042,15                   46.896,75                    

FDE 08.80.019 6.12 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA CJ 45,00                         164,80                      208,88                      9.399,60                       

SINAPI 100849 6.13 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 100,00                      47,85                         60,65                         6.065,00                       

SINAPI-I 11731 6.14 GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN 50,00                         10,96                         13,89                         694,50                          

CDHU 43.02.140 6.15 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC UN 23,00                         115,05                      145,83                      3.354,09                       

SINAPI 97900 6.16
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 20,00                         187,40                      237,53                      4.750,60                       

SIURB-EDIF 10452 6.17 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 20,00                         235,14                      298,04                      5.960,80                       

CDHU 49.06.190 6.18 GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM FUROS REDONDOS, 79,5 X 24,5 X 8 CM UN 624,00                      96,18                         121,91                      76.071,84                    

FDE 16.05.032 6.19 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 90,00                         144,15                      182,71                      16.443,90                    

SIURB-EDIF 170425 6.20 LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS M 905,00                      3,09                           3,92                           3.547,60                       

7.0 Perfuração poço semi-artesiano 130.570,75            

CDHU 01.28.010 7.1
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO 

PARA POÇO PROFUNDO - PROFUNDIDADE ATÉ 200 M
TX 1,00                           8.439,11                   10.696,57                 10.696,57                    

CDHU 01.28.050 7.2
PERFURAÇÃO ROTATIVA PARA POÇO PROFUNDO EM ALUVIÃO, ARENITO, OU SOLOS SEDIMENTADOS 

EM GERAL, DIÂMETRO DE 10" (250 MM)
M 100,00                      480,68                      609,26                      60.926,00                    

CDHU 01.28.260 7.3
REVESTIMENTO INTERNO DE POÇO PROFUNDO TUBO PVC GEOMECÂNICO NERVURADO STANDARD, 

DIÂMETRO DE 6" (150 MM)
M 100,00                      366,34                      464,34                      46.434,00                    

CDHU 43.11.060 7.4
CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL PARA POÇO PROFUNDO DE 6´, Q= 10 A 20M³/H, HMAN= 108 

A 64,5 MCA, 8 HP
UN 1,00                           9.873,12                   12.514,18                 12.514,18                    

8.0 Instalações elétricas 116.374,76            

SINAPI 100903 8.1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS UN 50,00                         29,78                         37,75                         1.887,50                       

CDHU 41.14.070 8.2
LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 

TUBULARES DE 32 W
UN 50,00                         63,34                         80,28                         4.014,00                       

CDHU 41.20.080 8.3
PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA 

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
UN 50,00                         9,91                           12,56                         628,00                          

SINAPI 97610 8.4 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 50,00                         17,14                         21,72                         1.086,00                       

CDHU 40.05.020 8.5 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 30,00                         23,46                         29,74                         892,20                          

CDHU 40.04.470 8.6 CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO CJ 30,00                         34,46                         43,68                         1.310,40                       

CDHU 38.19.030 8.7 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM M 200,00                      15,59                         19,76                         3.952,00                       

CDHU 37.13.630 8.8 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A UN 10,00                         114,99                      145,75                      1.457,50                       

CDHU 37.13.640 8.9 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A UN 20,00                         156,39                      198,22                      3.964,40                       

CDHU 37.13.660 8.10 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A UN 5,00                           194,31                      246,29                      1.231,45                       

CDHU 39.21.010 8.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 500,00                      2,08                           2,64                           1.320,00                       
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CDHU 39.21.020 8.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 500,00                      2,88                           3,65                           1.825,00                       

CDHU 39.21.030 8.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 300,00                      3,92                           4,97                           1.491,00                       

CDHU 39.21.080 8.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 2.200,00                   31,76                         40,26                         88.572,00                    

SINAPI 101508 8.15
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN 1,00                           2.164,35                   2.743,31                   2.743,31                       

9.0 Esquadrias 37.237,20              
CDHU 24.01.100 9.1 CAIXILHO EM FERRO TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL M2 30,00                         522,23                      661,93                      19.857,90                    

CDHU 28.01.070 9.2 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO CJ 30,00                         300,67                      381,10                      11.433,00                    

CDHU 26.01.040 9.3 VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM M2 30,00                         156,38                      198,21                      5.946,30                       

10.0 Iluminação geral 265.434,90            

CDHU 41.10.500 10.1 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M UN 25,00                         1.095,95                   1.389,12                   34.728,00                    

CDHU 41.10.430 10.2 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M UN 15,00                         1.737,40                   2.202,15                   33.032,25                    

CDHU 41.10.260 10.3 POSTE TELECÔNICO CURVO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M UN 10,00                         2.279,14                   2.888,81                   28.888,10                    

CDHU 41.11.440 10.4 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA UN 50,00                         94,99                         120,40                      6.020,00                       

CDHU 41.11.450 10.5 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 25,00                         128,02                      162,27                      4.056,75                       

CDHU 41.10.070 10.6 CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS UN 10,00                         863,02                      1.093,88                   10.938,80                    

CDHU 41.11.721 10.7
LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 6250 A 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 

113 LM/W - POTÊNCIA 40 W/59 W
UN 100,00                      1.165,85                   1.477,71                   147.771,00                  

11.0 Acessórios 58.563,92              

SINAPI 96116 11.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 276,00                      61,99                         78,57                         21.685,32                    

CDHU 44.03.050 11.2 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR UN 100,00                      78,96                         100,08                      10.008,00                    

CDHU 44.03.180 11.3 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 100,00                      80,94                         102,59                      10.259,00                    

CDHU 44.03.130 11.4 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 100,00                      64,12                         81,27                         8.127,00                       

CDHU 30.01.061 11.5
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO 

DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM
UN 20,00                         171,37                      217,21                      4.344,20                       

CDHU 30.01.030 11.6
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 

1 1/2´ X 800 MM
UN 20,00                         163,33                      207,02                      4.140,40                       

12.0 Reparos diversos 338.370,44            
CDHU-I B.01.000.010111 12.1 CARPINTEIRO H 100,00                      21,48                         27,23                         2.723,00                       

CDHU-I B.01.000.010139 12.2 PEDREIRO H 100,00                      21,48                         27,23                         2.723,00                       

CDHU-I B.01.000.010186 12.3 VIDRACEIRO H 100,00                      25,73                         32,61                         3.261,00                       

CDHU-I B.01.000.010144 12.4 SERRALHEIRO H 150,00                      28,22                         35,77                         5.365,50                       

CDHU-I B.01.000.010126 12.5 JARDINEIRO H 100,00                      21,48                         27,23                         2.723,00                       

CDHU-I B.01.000.010115 12.6 ELETRICISTA H 100,00                      25,73                         32,61                         3.261,00                       

CDHU-I B.01.000.010118 12.7 ENCANADOR H 100,00                      25,73                         32,61                         3.261,00                       

CDHU 14.30.010 12.8 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 30,00                         1.094,85                   1.387,72                   41.631,60                    

SINAPI 101161 12.9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 30,00                         231,66                      293,63                      8.808,90                       



ASSUNTO: B.D.I.: 26,75%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Reforma de Equipamentos Esportivos, Praças e Áreas de Lazer na área urbana

Diversos locais do município de São Carlos - SP

CDHU-I E.04.000.037503 12.10 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA KG 50,00                         24,06                         30,50                         1.525,00                       

SIURB-EDIF 138061 12.11 POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M2 2.400,00                   6,41                           8,12                           19.488,00                    

SIURB-EDIF 138070 12.12 RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE M2 2.400,00                   33,83                         42,88                         102.912,00                  

SINAPI-I 10527 12.13

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA 

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 

RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      

MXMES 210,00                      25,00                         31,69                         6.654,90                       

SINAPI 97064 12.14
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 

AF_11/2017
M 3.780,00                   21,36                         27,07                         102.324,60                  

CDHU 16.12.060 12.15
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM 

ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM
M2 202,00                      123,84                      156,97                      31.707,94                    

13.0 Pinturas 712.342,03            
CDHU 33.10.020 13.1 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 4.500,00                   28,37                         35,96                         161.820,00                  

CDHU 33.10.030 13.2 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 500,00                      30,57                         38,75                         19.375,00                    

CDHU 33.10.041 13.3 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 1.500,00                   32,34                         40,99                         61.485,00                    

CDHU 33.11.050 13.4 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 4.500,00                   43,55                         55,20                         248.400,00                  

CDHU 33.06.020 13.5 ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS M2 7.500,00                   23,01                         29,17                         218.775,00                  

FDE 15.80.040 13.6 PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS UN 3,00                           654,05                      829,01                      2.487,03                       

14.0 Serviços complementares 37.326,00              
CDHU 55.01.140 14.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 3.000,00                   7,99                           10,13                         30.390,00                    

CDHU 05.08.080 14.2 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM M3 100,00                      38,20                         48,42                         4.842,00                       

CDHU 05.08.220 14.3
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO 

DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M3 100,00                      16,52                         20,94                         2.094,00                       

TOTAL GERAL 3.723.791,89    

REFERÊNCIA: CDHU 11/2023 - SINAPI 12/2023 - SIURB-EDIF 07/2023 - FDE 10/2023 - CD

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas financeiras 1,11%

Lucro 7,30%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 26,75%

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Leonardo lazaro Silva

São Carlos, 09 de fevereiro de 2024

Diretor dpto obras e edificações
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