
ASSUNTO: B.D.I.: 26,75%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Descrição dos Serviços Unidade Coef.
Custo Unit. 

Desonerado

Custo Unit. Não 

Desonerado

CPU 001 BASE DE CONCRETO ARMADO PARA MOBILIÁRIO UN. 202,81R$           218,57R$              

SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 1,00 83,79R$                    86,83R$                       

CDHU 12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 2,00 59,51R$                    65,87R$                       

CPU 002 GRADE DE AÇO PARA PORTA UN. 809,73R$           840,56R$              

CDHU 15.03.150
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 

METALON, SEM PINTURA
KG 30,00 20,35R$                    21,13R$                       

FDE 06.80.046 CADEADO E PORTA CADEADO UN 1,00 40,24R$                    40,24R$                       

FDE 05.80.094 DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3" UN 3,00 31,61R$                    31,61R$                       

CDHU-I B.01.000.010144 SERRALHEIRO H 0,50 28,22R$                    32,57R$                       

CDHU-I B.01.000.010145 AJUDANTE SERRALHEIRO H 0,80 17,64R$                    20,36R$                       

CDHU-I B.01.000.010139 PEDREIRO H 0,30 21,48R$                    24,79R$                       

CDHU-I B.01.000.010146 SERVENTE H 0,50 17,64R$                    20,36R$                       

SIURB-I 10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3 M3 0,03 689,45R$                 714,17R$                     

CPU 003 GRADE DE AÇO PARA JANELA M2 344,46R$           359,40R$              

CDHU 15.03.150
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 

METALON, SEM PINTURA
KG 15,50 20,35R$                    21,13R$                       

CDHU-I B.01.000.010139 PEDREIRO H 0,30 21,48R$                    24,79R$                       

CDHU-I B.01.000.010146 SERVENTE H 0,50 17,64R$                    20,36R$                       

SIURB-I 10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3 M3 0,02 689,45R$                 714,17R$                     

CPU 004 REINSTALAÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA M2 64,10R$             68,02R$                

SINAPI-I 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3 0,00 75,00R$                    75,00R$                       

SINAPI-I 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M3 0,09 75,98R$                    75,98R$                       

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG 37,07 0,60R$                      0,60R$                          

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84 28,99R$                    32,29R$                       

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42 25,43R$                    28,17R$                       
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