



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 PROCESSO Nº 14792/2019 ATA DE SESSÃO PÚBLICA

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARNEIRAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2020, às 09h30min, reuniram-se na Sala de Licitações, do 3º andar do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor ROBERTO CARLOS ROSSATO e a Equipe de Apoio, Senhores HICARO LEANDRO ALONSO e FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS, designados dos autos do Processo 7572/2013, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelo interessado presente, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

ADILSON ANSELMO APREIA	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EI
ELIAS AYRES FONDA	ELIAS AYRES FONDA EIRELI
GEFERSON GABRIEL DELATORRE	PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI
SALVADOR APARECIDO LOPES	K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Em seguida recebeu a Declaração dos Licitantes de que atendem os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente. Os envelopes de proposta e habilitação foram rubricados por todos os presentes.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital. Em seguida o Pregoeiro convidou o autor da proposta selecionada a formular lances. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Item: 001.00 Encerrado

Fase : Propostas

K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	843.424,0000	9,82%	09:53:56	Selecionada
CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIM	820.784,0000	6,87%	09:54:23	Selecionada
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	810.800,0000	5,57%	09:54:09	Selecionada
ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	768.000,0000	0,00%	09:53:21	Selecionada

Fase : 1a. Rodada de Lances

K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	766.000,0000	0,79%	09:55:05
CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIM	764.000,0000	0,53%	09:55:16
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	762.000,0000	0,26%	09:55:26
ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	760.000,0000	0,00%	09:55:38

Fase : 2a. Rodada de Lances

K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	758.000,0000	0,80%	09:55:48
CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIM	756.000,0000	0,53%	09:55:58



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

	PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	754.000,0000	0,27%	09:56:07
	ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	752.000,0000	0,00%	09:56:17
Fase : 3a. Rodada de Lances				
	K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	750.000,0000	0,81%	09:56:28
	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIM	748.000,0000	0,54%	09:56:39
	PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	746.000,0000	0,27%	09:56:49
	ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	744.000,0000	0,00%	09:56:59
Fase : 4a. Rodada de Lances				
	K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	740.000,0000	0,82%	09:57:18
	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIM	738.000,0000	0,54%	09:57:28
	PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	736.000,0000	0,27%	09:57:36
	ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	734.000,0000	0,00%	09:57:48
Fase : 5a. Rodada de Lances				
	K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	732.000,0000	0,83%	09:57:57
	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIM	730.000,0000	0,55%	09:58:06
	PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	728.000,0000	0,28%	09:58:14
	ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	726.000,0000	0,00%	09:58:23
Fase : 6a. Rodada de Lances				
	K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	720.000,0000	0,84%	09:58:32
	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIM	718.000,0000	0,56%	09:58:44
	PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	716.000,0000	0,28%	09:58:55
	ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	714.000,0000	0,00%	09:59:04
Fase : 7a. Rodada de Lances				
	K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	712.000,0000	0,85%	09:59:13
	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIM	710.000,0000	0,57%	09:59:21
	PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	708.000,0000	0,28%	09:59:28
	ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	706.000,0000	0,00%	09:59:39
Fase : 8a. Rodada de Lances				
	K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	700.000,0000	0,86%	09:59:51
	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIM	698.000,0000	0,58%	10:00:02
	PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	696.000,0000	0,29%	10:00:12
	ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	694.000,0000	0,00%	10:00:21
Fase : 9a. Rodada de Lances				
	K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	690.000,0000	0,88%	10:00:31
	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIM	688.000,0000	0,58%	10:00:39
	PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	686.000,0000	0,29%	10:00:46
	ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	684.000,0000	0,00%	10:00:55
Fase : 10a. Rodada de Lances				
	K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	680.000,0000	0,89%	10:01:05
	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIM	678.000,0000	0,59%	10:01:14
	PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	676.000,0000	0,30%	10:01:21
	ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	674.000,0000	0,00%	10:01:29
Fase : 11a. Rodada de Lances				
	K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	670.000,0000	0,90%	10:01:38
	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIM	668.000,0000	0,60%	10:01:46
	PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	666.000,0000	0,30%	10:01:55
	ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	664.000,0000	0,00%	10:02:04
Fase : 12a. Rodada de Lances				
	K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	662.000,0000	0,91%	10:02:11
	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIM	660.000,0000	0,61%	10:02:18
	PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	658.000,0000	0,30%	10:02:26
	ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	656.000,0000	0,00%	10:02:34



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

Fase : 13a. Rodada de Lances						
CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIM	660.000,0000	1,54%	10:02:55	Declinou		
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	654.000,0000	0,62%	10:02:43			
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	652.000,0000	0,31%	10:03:06			
ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	650.000,0000	0,00%	10:03:16			
Fase : 14a. Rodada de Lances						
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	646.000,0000	0,62%	10:03:24			
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	644.000,0000	0,31%	10:03:32			
ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	642.000,0000	0,00%	10:03:44			
Fase : 15a. Rodada de Lances						
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	640.000,0000	0,63%	10:03:54			
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	638.000,0000	0,31%	10:04:02			
ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	636.000,0000	0,00%	10:04:11			
Fase : 16a. Rodada de Lances						
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	630.000,0000	0,64%	10:04:29			
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	628.000,0000	0,32%	10:04:39			
ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	626.000,0000	0,00%	10:04:49			
Fase : 17a. Rodada de Lances						
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	620.000,0000	0,65%	10:04:58			
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	618.000,0000	0,32%	10:05:06			
ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	616.000,0000	0,00%	10:05:14			
Fase : 18a. Rodada de Lances						
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	614.000,0000	0,66%	10:05:24			
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	612.000,0000	0,33%	10:05:30			
ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	610.000,0000	0,00%	10:05:40			
Fase : 19a. Rodada de Lances						
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	600.000,0000	0,67%	10:05:50			
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	598.000,0000	0,34%	10:05:59			
ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	596.000,0000	0,00%	10:06:11			
Fase : 20a. Rodada de Lances						
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	594.000,0000	0,68%	10:06:19			
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	592.000,0000	0,34%	10:06:28			
ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	590.000,0000	0,00%	10:06:38			
Fase : 21a. Rodada de Lances						
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	588.000,0000	0,68%	10:06:47			
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	586.000,0000	0,34%	10:06:56			
ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	584.000,0000	0,00%	10:07:07			
Fase : 22a. Rodada de Lances						
ELIAS AYRES FONDA EIRELI - M	584.000,0000	1,04%	10:07:38	Declinou		
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	580.000,0000	0,35%	10:07:17			
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	578.000,0000	0,00%	10:07:29			
Fase : 23a. Rodada de Lances						
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	576.000,0000	0,35%	10:07:54			
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	574.000,0000	0,00%	10:08:04			
Fase : 24a. Rodada de Lances						
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	572.000,0000	0,35%	10:08:18			
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	570.000,0000	0,00%	10:08:26			
Fase : 25a. Rodada de Lances						
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	572.000,0000	0,00%	10:08:33	Declinou		
Fase : Negociação						
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA	570.000,0000	0,00%	10:08:47	Melhor Oferta		



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, a oferta foi classificada na seguinte conformidade:

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Item: 001.00 Melhor Oferta		
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI	570.000,0000	1º Lugar
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP ...	572.000,0000	2º Lugar
ELIAS AYRES FONDA EIRELI - ME	584.000,0000	3º Lugar
CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIREL	660.000,0000	4º Lugar

==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope da empresa PONTUAL CONSTRUÇÃO, os documentos foram rubricados pelos presentes e em seguida, analisados os documentos de habilitação, foi verificado o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos em Edital, sendo esta empresa considerada HABILITADA.

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

001.00 PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI 570.000,0000 Vencedor

O licitante declarado VENCEDOR sai da sessão ciente da necessidade de envio de uma proposta readequada em até 24 h (vinte e quatro horas) por e-mail e, em até 3 (três) dias úteis, uma via original da mesma assinada.

Os envelopes de habilitação não abertos, permanecerão lacrados, inviolados e custodiados pela Equipe de Apoio ao Pregão Presencial até a finalização deste processo.

Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. O resultado será divulgado pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de São Carlos e os demais presentes.

ADILSON ANSELMO APREIA
CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI

Roberto Carlos Rossato
Pregoeiro

ELIAS AYRES FONDA
ELIAS AYRES FONDA EIRELI - ME

Fernando Jesus Alves de Campos
Membro

GEFERSON GABRIEL DELATORRE
PONTUAL CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI

Hicaro Leandro Alonso
Membro

SALVADOR APARECIDO LOPES
K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP