CLIENTE: |Prefeitura Municipal de Sdo Carlos - SP DATA: _ marco-20
OBRA: Prolongamento da Av. Heitor José Reali REVISAO 2
LOCAL: |Séao Carlos - SP
ITEM REFERENCIAS SERVICOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. | PR.TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.2 SINAPI 74209/001 Fornecimento e fixagcao de placa padrao PM. m? 10,00 413,76 4.137,60
1.3 SINAPI 74221/001 Sinalizagao diurna e noturna m 100,00 2,92 292,00
1.4 SINAPI 78472 Equipe de topografia locagdo e acompanhamento m?2 8.000,00 0,47 3.760,00
Sub Total | R$ 13.343,00
2 TERRAPLENAGEM
2.1 DER 22.01.06 Raspagem superficial do terreno, espessura de 20cm m? 11.782,22 | R$ 0,50 | R$ 5.891,11
2.2 DER 22.02.06 Carga do material da raspagem m?3 2.356,44 | R$ 2,78 | R$ 6.550,91
2.3 DER 22.03.12 Transporte do material da raspagem, bota-fora, dist. 5km m3.km 11.782,22 | R$ 3,32 | R$ 39.116,97
2.4 DER 22.02.01 Escavacgédo e carga de mat. de 12 categoria, corte m?3 1.058,21 | R$ 6,45 | R$ 6.825,45
25 DER 37.02.20 Compactagao do aterro maior ou igual a 90% do P.N. m?3 614,66 | R$ 3,65 R$ 2.243,51
2.6 SINAPI 93589 Transporte do material de bota-fora, dist. 5km m3.km 3.073,30 | R$ 1,12 | R$ 3.442 .10
Sub Total | R$ 64.070,05
3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
3.1 DER 22.02.01 Escavagdo mat. de 12 cat. para abertura de vala m3 380,00 | R$ 6,45 | R$ 2.451,00
3.2 DER 24.12.01.01 Lastro de brita 2 espessura 15 cm m?3 28,32 | R$ 101,29 | R$ 2.868,53
3.3 DE 37.04.46 / 37.04.33 JTubo de concreto D = 0,40 classe PA-2 c/ assentamento m 108,00 | R$ 138,78 | RS 14.988,24
3.5 DER 37.04.50 / 24.16.16 |Tubo de concreto D = 1,00 classe PA-2 ¢/ assentamento m 2200 | R$ 610,177 | R$ 13.423,74
3.6 DER 27.04.52 / 24.16.24 |Tubo de concreto D = 1,50 classe PA-2 ¢/ assentamento m 23,50 | R$ 1.442,73 | R$ 33.904,16
3.7 DER 24.12.08 Reaterro de vala com compactagdo manual (sapo mec.) m?3 228,00 R$ 31,57 R$ 7.197,96
3.9 COMPOSICAO Poco de visita para ¢ 1000. unid 2,00 | R$4.751,89 | R$ 9.503,78
3.10 COMPOSICAO Poco de visita para ¢ 1500. unid 1,00 ] R$6.011,45 | R$ 6.011,45




CLIENTE: |Prefeitura Municipal de Sao Carlos - SP DATA: _ marc¢o-20
OBRA: Prolongamento da Av. Heitor José Reali REVISAO 2
LOCAL: |Sao Carlos - SP
ITEM REFERENCIAS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. PR. TOTAL
3.1 COMPOSICAO Caixa de passagem para ¢ 1500. unid. 1,00 | R$5.430,31 | R$ 5.430,31
3.12 COMPOSICAO Boca de lobo simples (BLS), c/ grelha e insp. passeio unid. 7,00 | R$ 1.451,79 | R$ 10.162,53
3.13 COMPOSICAO Boca de lobo dupla (BLD), c/ grelha e insp. passeio unid. 4,00 | R$ 2.282,96 | R$ 9.131,84
Sub Total | R$ 115.073,54
4 PAVIMENTO PARA TRAFEGO MEIO PESADO
41 DER 22.02.01 Es.cavagao e. carga do material proveniente da abertura da me 4.02582 | R$ 6.45 | RS 25.066.54
caixa do pavimento
Transporte de material proveniente da abertura da caixa do
4.2 DER 22.03.01 pavimento (devera ser determinado o local para descarte do m3.km 20.129,10 | R$ 4,96 | R$ 99.840,34
material)
4.3 DER 23.02.01 Melhoria e preparo do subleito, esp=20cm, min. 100% do P.N. m? 10.064,55 | R$ 1,49 | R$ 14.996,18
DER 23.03.01 / Camada de reforgo do subleito em solo de jazida, CBR > 30,
.03. - o s
4.4 23.03.02.02 / 23.03.03 Eslp. de 15 cm acabado, compactado a no minimo 100% do m 2.012,18 | R$ 14,89 | R$ 29.961,42
45 DER 22.04.01 quchao cpm solo I_ocal compactado para assentamento de me 110,34 | R$ 3.65 | RS 402,73
guia e sarjeta, esp=10,00 cm
Base de Brita Graduada Simples, Faixa "C" do DER-SP, 5
4.6 DER 23.04.03.01 esp=15.00cm, a 95% do P.M. m 1.138,93 | R$ 180,26 | R$ 205.302,80
47 DER 23.05.01 II/rrr:qr:rlmadura impermeabilizante com CM-30 a razao de 1,2 m? 7592.84 | R$ 9,06 | RS 68.791.13
48 DER 23.05.02 :)mSpIr;QZadura ligante com emulsao asfaltica RR-1C, a razdo de m2 7.502.84 | RS 305|R$  23.158.16
4.9 DER 23.08.03.01  |-2ha asfalioa de CAUQ, Faba il do DER SP, esp = 5,00 0m | e 379,64 | R$ 1.008,39 | R$  382.827,20
410 DEI;42?;8'503'101 / Guia e sarjeta de concreto fck > 20MPa m 183894 R$ 4119]|R$ 75.745,94
Sub Total | R$ 926.992,43




CLIENTE: |Prefeitura Municipal de Sao Carlos - SP DATA: _ marc¢o-20
OBRA: Prolongamento da Av. Heitor José Reali REVISAO 2
LOCAL: |Sao Carlos - SP
ITEM | REFERENCIAS | SERVICOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. | PR.TOTAL
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 SINAPI 99814 |Limpeza final de obra | m> | 1.89821]R$ 1,79 | R$ 3.397,80
Sub Total | R$ 3.397,80
TOTAL GERAL R$ 1.122.876,82
COMPOSICAO DO B.D.I.
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administracao Central 5,52%
Seguro e Garantia 1,22%
Risco 2,30%
Despesas Financeiras 0,95%
Lucro 7,14% J.M.F. - Projetos e Consultoria S/S.
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuicdo Previdenciaria 5,65% Eng. José Mario Frasneli
Valor total do B.D.I. 25,00% CREA 5060623039

Sao Carlos, marco de 2020




