
CLIENTE: DATA: março-20
OBRA:     REVISÃO 2
LOCAL:

ITEM REFERÊNCIAS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT. PR. TOTAL

1.1 CPOS 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 
lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

un x mês 6,00            858,90          5.153,40              

1.2 SINAPI 74209/001 Fornecimento e fixação de placa padrão PM. m² 10,00          413,76          4.137,60              

1.3 SINAPI 74221/001 Sinalização diurna e noturna m 100,00        2,92              292,00                 

1.4 SINAPI 78472 Equipe de topografia locação e acompanhamento m² 8.000,00      0,47              3.760,00              

Sub Total 13.343,00R$        

2.1 DER 22.01.06 Raspagem superficial do terreno, espessura de 20cm m² 11.782,22    0,50R$         5.891,11R$          

2.2 DER 22.02.06 Carga do material da raspagem m³ 2.356,44      2,78R$         6.550,91R$          

2.3 DER 22.03.12 Transporte do material da raspagem, bota-fora, dist. 5km m³.km 11.782,22    3,32R$         39.116,97R$        

2.4 DER 22.02.01 Escavação e carga de mat. de 1ª categoria, corte m³ 1.058,21      6,45R$         6.825,45R$          

2.5 DER 37.02.20 Compactação do aterro maior ou igual a 90% do P.N. m³ 614,66        3,65R$         2.243,51R$          

2.6 SINAPI 93589 Transporte do material de bota-fora, dist. 5km m³.km 3.073,30      1,12R$         3.442,10R$          

Sub Total 64.070,05R$        

3.1 DER 22.02.01 Escavação mat. de 1ª cat. para abertura de vala m³ 380,00        6,45R$         2.451,00R$          

3.2 DER 24.12.01.01 Lastro de brita 2 espessura 15 cm m³ 28,32          101,29R$     2.868,53R$          

3.3 DE  37.04.46 / 37.04.33 Tubo de concreto D = 0,40 classe PA-2 c/ assentamento m 108,00        138,78R$     14.988,24R$        

3.5 DER 37.04.50 / 24.16.16 Tubo de concreto D = 1,00 classe PA-2 c/ assentamento m 22,00          610,17R$     13.423,74R$        

3.6 DER 27.04.52 / 24.16.24 Tubo de concreto D = 1,50 classe PA-2 c/ assentamento m 23,50          1.442,73R$  33.904,16R$        

3.7 DER 24.12.08 Reaterro de vala com compactação manual (sapo mec.) m³ 228,00        31,57R$       7.197,96R$          

3.9 COMPOSIÇÃO Poço de visita para φ 1000. unid. 2,00            4.751,89R$  9.503,78R$          

3.10 COMPOSIÇÃO Poço de visita para φ 1500. unid. 1,00            6.011,45R$  6.011,45R$          
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3.11 COMPOSIÇÃO Caixa de passagem para φ 1500. unid. 1,00            5.430,31R$  5.430,31R$          

3.12 COMPOSIÇÃO Boca de lobo simples (BLS), c/ grelha e insp. passeio unid. 7,00            1.451,79R$  10.162,53R$        

3.13 COMPOSIÇÃO Boca de lobo dupla (BLD), c/ grelha e insp.  passeio unid. 4,00            2.282,96R$  9.131,84R$          

Sub Total 115.073,54R$      

4.1 DER 22.02.01
Escavação e carga do material proveniente da abertura da 
caixa do pavimento

m³ 4.025,82      6,45R$         25.966,54R$        

4.2 DER 22.03.01
Transporte de material proveniente da abertura da caixa do 
pavimento (deverá ser determinado o local para descarte do 
material)

m³.km 20.129,10    4,96R$         99.840,34R$        

4.3 DER 23.02.01 Melhoria e preparo do subleito, esp=20cm, min. 100% do P.N. m² 10.064,55    1,49R$         14.996,18R$        

4.4
DER 23.03.01 / 

23.03.02.02 / 23.03.03

Camada de reforço do subleito em solo de jazida, CBR > 30, 
esp. de 15 cm acabado, compactado a no mínimo 100% do 
P.I.

m³ 2.012,18      14,89R$       29.961,42R$        

4.5 DER 22.04.01
Colchão com solo local compactado para assentamento de 
guia e sarjeta, esp=10,00 cm

m³ 110,34        3,65R$         402,73R$            

4.6 DER 23.04.03.01
Base de Brita Graduada Simples,  Faixa "C" do DER-SP, 
esp=15,00cm, a 95% do P.M.

m³ 1.138,93      180,26R$     205.302,80R$      

4.7 DER 23.05.01
Imprimadura impermeabilizante com CM-30 à razão de 1,2 
l/m²

m² 7.592,84      9,06R$         68.791,13R$        

4.8 DER 23.05.02
Imprimadura ligante com emulsão asfáltica RR-1C, à razão de 
0,8 l/m²

m² 7.592,84      3,05R$         23.158,16R$        

4.9 DER 23.08.03.01
Capa asfáltica de CAUQ, Faixa III do DER SP, esp = 5,00 cm 
acabada

m³ 379,64        1.008,39R$  382.827,20R$      

4.10
DER 24.19.04.01 / 

24.19.05.01
Guia e sarjeta de concreto fck > 20MPa m 1.838,94      41,19R$       75.745,94R$        

Sub Total 926.992,43R$      
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5.1 SINAPI 99814 Limpeza final de obra m² 1.898,21      1,79R$         3.397,80R$          
Sub Total 3.397,80R$          

1.122.876,82R$   

ITEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 5,52%

Seguro e Garantia 1,22%

Risco 2,30%

Despesas Financeiras 0,95%

Lucro 7,14%

PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 5,65%

Valor total do B.D.I. 25,00%

São Carlos, março de 2020

CREA 5060623039

TOTAL GERAL
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J.M.F. - Projetos e Consultoria  S/S.

Eng. José Mário Frasneli
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