
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO APORÁ DE SÃO FERNANDO
ÁREA: 70 M² 1.370,48 B.D.I.
LOCAL: APORÁ DE SÃO FERNANDO - SÃO CARLOS - SP 28,35%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT 
(R$)

PREÇO UNIT 
(R$)

SUB TOTAL 
COM BDI   (R$)

TOTAL DO 
ITEM (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.120,30 
1.1 Projetos Executivos

1.1.1 CPOS 02.08.020 Placa da obra padrão PMSC - 2,50 x 4,00 m² 10,00 335,68 430,84 4.308,37 
1.1.2 CPOS 01.17.080 Projeto de Instalações Hidráulicas . cj 1,00 1.614,18 2.071,76 2.071,76 
1.1.3 CPOS 01.17.120 Projeto de Instalações Elétricas cj 1,00 1.860,79 2.388,28 2.388,28 
1.2 Demolições

1.2.1 CPOS 04.03.020 Retirada de telhas cerâmicas paulista para reaproveitam. m² 25,75 11,36 14,58 375,44 
1.2.2 CPOS 04.02.050 Retirada de estrutura de madeira m² 25,75 17,32 22,23 572,42 
1.2.3 CPOS 04.09.020 Retirada de esquadrias m² 5,00 22,69 29,12 145,61 
1.2.4 CPOS 03.01.240 Demolição de piso de concreto m² 30,00 18,22 23,38 701,55 
1.2.5 CPOS 03.02.040 Demolição de alvenaria m³ 2,00 4,39 5,63 11,27 
1.2.6 CPOS 03.03.040 Demolição de revestimento de parede m² 45,00 4,39 5,63 253,55 
1.2.7 CPOS 04.01.020 Retirada de fechamento de madeira m² 29,00 25,94 33,29 965,51 
1.2.8 CPOS 04.11.020 Retirada de louças e metais sanitários unid. 3,00 32,76 42,05 126,14 
1.2.9 CPOS 05.07.050 Remoção de entulho através de caçamba m³ 20,00 85,72 110,02 2.200,39 

2 INFRAESTRUTURA 2.072,93 

2.1 CPOS 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,50m m³  1,00 43,95 56,41 56,41 

2.2 SINAPI 94097 Apiloamento de fundo de valas m² 5,00 5,27 6,76 33,82 
2.3 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m³  0,30 109,06 139,98 41,99 
2.4 CPOS 12.05.020 Broca manual de 25 cm m 10,00 35,62 45,72 457,17 
2.6 CPOS 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 10,00 60,16 77,21 772,14 
2.7 SINAPI 92762 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa kg   50,00 5,89 7,56 377,98 
2.8 CPOS 11.01.290 Concreto usinado, fck= 25,0 MPa m³  0,60 305,00 391,46 234,88 

2.9 CPOS 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação m³  0,60 123,40 158,38 95,03 

2.10 CPOS 06.11.040
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador m³  0,20 13,66 17,53 3,51 

3 SUPERESTRUTURA 1.318,30 

REFERÊNCIA
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3.1 SINAPI 92265 Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 8,40 63,99 82,13 689,89 
3.2 SINAPI 92762 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600MPa kg   50,00 5,89 7,56 377,98 
3.3 CPOS 11.01.290 Concreto usinado, fck= 25,0 MPa m³  0,50 305,00 391,46 195,73 

3.4 CPOS 11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
estrutura m³  0,50 85,23 109,39 54,70 

4 ALVENARIA 1.038,26 
4.1 CPOS 14.02.030 Alvenaria de tijolo comum e= 10 cm m² 8,00 79,90 102,55 820,40 
4.2 SINAPI 93204 Cinta de amarração m 6,00 28,29 36,31 217,86 
5 IMPERMEABILIZAÇÃO 98,73 

5.1 SINAPI 5968
Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo 
hidrófugo em fundações m² 2,00 38,46 49,36 98,73 

6 ESQUADRIAS - PORTAS 5.161,12 
6.1 CPOS 25.02.240 Porta de alumínio 2 fls. de correr - 1,70x2,10 m un   1,00 1.798,67 2.308,55 2.308,55 
6.2 CPOS 23.09.020 Porta de madeira de 90x210 cm completa un   2,00 375,47 481,91 963,81 
6.3 CPOS 23.09.040 Porta de madeira de 80x210 cm completa un   2,00 362,46 465,21 930,42 

6.4 CPOS

23.09.040 + 
30.01.070 + 
30.04.060

Porta de madeira de 80x210 cm adaptada para PNE - 
completa un   1,00 746,67 958,33 958,33 

7 ESQUADRIAS - CAIXILHOS 5.022,35 
7.1 CPOS 25.01.080 Janela de alumínio de correr - 1,20x0,80 m un   3,00 587,62 754,20 2.262,59 
7.2 CPOS 25.01.080 Janela de alumínio de correr - 1,00x0,70 m un   2,00 428,47 549,93 1.099,86 
7.3 CPOS 25.01.040 Janela de alumínio basculante de 0,80x0,70 m un   2,00 350,72 450,14 900,28 
7.4 CPOS 25.01.040 Janela de alumínio basculante de 0,60x1,80 m un   1,00 591,84 759,61 759,61 
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.619,58 

8.1 INTERRUPTORES/TOMADAS/ILUMINAÇÃO
8.1.1 SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria de até 40 mm m 50,00 5,36 6,88 343,97 
8.1.2 SINAPI 90447 Enchimento de rasgos em alvenaria de até 40 mm m 50,00 5,36 6,88 343,97 
8.1.3 CPOS 37.03.200 Quadro de distribuição para 12 disjuntores un   1,00 346,22 444,37 444,37 

8.1.4 CPOS 37.13.600
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 
10A até 30A un   4,00 19,61 25,17 100,68 
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8.1.5 CPOS 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 127/220V, corrente de 25 A un   2,00 91,25 117,12 234,23 

8.1.6 CPOS 37.13.660 Disjuntor termomagnético, tripolar 127/220V, corrente de 70 A un   1,00 127,12 163,16 163,16 
8.1.7 CPOS 38.19.200 Eletroduto semi-rigido em polietino de alto densidade Ø3/4" m 100,00 12,11 15,54 1.554,29 
8.1.8 CPOS 38.19.220 Eletroduto semi-rigido em polietino de alto densidade Ø1" m 25,00 13,30 17,07 426,76 
8.1.9 CPOS 39.03.170 Cabo antichama # 2,5 mm² m 300,00 2,95 3,79 1.135,88 
8.1.10 CPOS 39.04.060 Cabo antichama # 25  mm² m 100,00 11,92 15,30 1.529,90 

8.1.11 CPOS 40.04.450 Tomada 2P+T - 10 A un   12,00 17,86 22,92 275,07 
8.1.12 CPOS 40.05.020 Interruptor simples un   2,00 17,04 21,87 43,74 
8.1.13 CPOS 40.05.080 Conj 1 interruptor + 1 tomada 10 A un   4,00 16,68 21,41 85,63 

8.1.14 SINAPI 73953/008

Luminária para lâmpadas fluorescentes de sobrepor, calha 
aberta com refletor e 4 lâmpadas fluorescentes de 32/40W - 
completa un   12,00 169,19 217,15 2.605,82 

8.2 TELEFONIA/LÓGICA
8.2.1 CPOS 37.02.060 Quadro Telebrás 40x40 un 1,00 162,20 208,18 208,18 
8.2.2 CPOS 39.18.120 Cabo UTP -6 (24AWG) m 50,00 12,75 16,36 818,22 
8.2.3 CPOS 39.18.100 Cabo telefone m 50,00 4,97 6,38 318,94 
8.2.4 CPOS 40.04.096 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 un 3,00 48,00 61,61 184,82 
8.2.5 CPOS 40.04.090 Tomada telefone RJ-11 un 3,00 26,61 34,15 102,46 
8.2.6 SINAPI 91846 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 50,00 6,27 8,05 402,37 
8.2.7 SINAPI 91844 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 50,00 4,63 5,94 297,12 

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 18.673,06 
9.1 REDE DE ÁGUA FRIA

9.1.1 CPOS 48.02.002 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L un   1,00 398,65 511,66 511,66 
9.1.2 CPOS 48.05.010 Torneira de bóia de 3/4" un   1,00 56,82 72,93 72,93 
9.1.3 CPOS 46.01.020 Tubo de PVC rígido, DN= 25mm, (3/4''), inclusive conexões m 30,00 21,65 27,79 833,62 
9.1.4 CPOS 46.01.030 Tubo de PVC rígido, DN= 50mm, (1''), inclusive conexões m 12,00 26,36 33,83 405,99 

9.1.5 CPOS 47.01.020
Registro de gaveta em latão fundido bruto, DN= 3/4'' - linha
standard un   4,00 49,30 63,28 253,10 
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9.1.6 CPOS 47.01.030
Registro de gaveta em latão fundido bruto, DN= 1 1/2'' - linha
standard un   1,00 64,58 82,89 82,89 

9.1.7 CPOS 47.02.020 Registro de gaveta cromado com canopla, DN= 3/4'' un   4,00 71,49 91,76 367,02 
9.1.8 CPOS 47.02.030 Registro de gaveta cromado com canopla, DN= 1 1/2'' un   1,00 83,59 107,29 107,29 
9.2 ESGOTO SANITÁRIO

9.2.1 CPOS 46.02.010
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40mm, inclusive
conexões m 12,00 24,56 31,52 378,27 

9.2.2 CPOS 46.02.050
Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN=50mm, 
inclusive conexões m 6,00 30,91 39,67 238,03 

9.2.3 CPOS 46.02.070
Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN=100mm, 
inclusive conexões m 60,00 53,57 68,76 4.125,35 

9.2.4 CPOS 49.01.030 Caixa sifonada de PVC de 150x150x50 cm un   5,00 67,35 86,44 432,21 
9.2.5 SINAPI 74104/001 Caixa de passagem em alvenaria 50x50 cm un   2,00 143,72 184,46 368,92 
9.3 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

9.3.1 CPOS 30.08.060 Vaso sanitário de louça com cx acoplada para PNE un   1,00 493,41 633,28 633,28 
9.3.2 CPOS 30.08.020 Assento para PNE un   1,00 577,73 741,50 741,50 
9.3.3 CPOS 44.01.800 Vaso sanitário com caixa acoplada de louça branca un   1,00 456,63 586,07 586,07 
9.3.4 CPOS 44.01.160 Lavatório de louça suspensa para PNE un   1,00 440,13 564,90 564,90 
9.3.5 CPOS 44.01.200 Lavatório sem coluna un   3,00 390,60 501,33 1.503,98 
9.3.6 CPOS 44.02.060 Tampo de granito para pia inclusive frontão m² 1,30 940,61 1.207,25 1.569,43 
9.3.7 CPOS 44.01.850 Cuba redonda un   1,00 90,68 116,39 116,39 
9.3.8 CPOS 30.01.010 Barra de apoio de inox de 1 1/2" m 4,00 148,16 190,16 760,64 
9.3.9 CPOS 44.03.050 Dispenser papel higiênico un   2,00 42,20 54,16 108,33 
9.3.10 CPOS 44.03.040 Dispenser toalheiro un   4,00 38,64 49,59 198,37 
9.3.11 CPOS 44.03.130 Saboneteira de plástico  para sabonete líquido un   4,00 26,00 33,37 133,48 

9.3.12 CPOS 44.03.480
Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento 
hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ un   4,00 201,70 258,88 1.035,51 

9.3.13 SINAPI 86909 Torneira de pressão cromada para uso geral un   1,00 74,28 95,34 95,34 
9.3.14 CPOS 44.03.590 Torneira longa para pia un   1,00 120,89 155,16 155,16 
9.3.15 CPOS 44.03.360 Ducha higiênica un   1,00 313,19 401,97 401,97 
9.3.16 CPOS 30.06.060 Dispositivo de emergëncia visual e sonora un   1,00 796,93 1.022,84 1.022,84 
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9.3.17 SINAPI 86881 Sifão de 1 1/2" un   4,00 108,08 138,72 554,87 
9.3.18 SINAPI 86886 Ligação flexível cromado 30 cm un   4,00 27,25 34,97 139,90 
9.3.19 CPOS 44.20.650 Válvula para lavatório de 1" un   4,00 33,86 43,46 173,83 

10 COBERTURA  4.853,98 
10.1 CPOS 15.01.010 Estrutura de madeira para telhas  cerâmcias m² 25,00 91,65 117,63 2.940,77 
10.2 CPOS 16.02.030 Telha cerâmica tipo romana m² 25,00 41,41 53,15 1.328,72 
10.3 CPOS 16.02.230 Cumeeira para telha cerâmica m 23,00 19,80 25,41 584,50 
11 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 6.698,53 

11.1 CPOS 33.01.280 Reparo de trincas em paredes m 20,00 31,14 39,97 799,35 
11.2 CPOS 17.02.020 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 m² 71,00 4,68 6,01 426,47 
11.3 CPOS 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 11,00 17,87 22,94 252,29 
11.4 CPOS 17.02.120 Emboço para revestimento cerâmico m² 45,00 14,32 18,38 827,07 

11.5 SINAPI 87268
Revestimento cerâmico, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, juntas a prumo m² 60,00 57,05 73,22 4.393,34 

12 PISOS 18.158,50 
12.1 PISO INTERNO

12.1.1 SINAPI 74005/001
Acerto manual e compactação de base para piso com sapo 
mecânico m² 110,00 4,94 6,34 697,44 

12.1.2 CPOS 11.18.040 Lastro de brita m³ 7,00 109,06 139,98 979,83 
12.1.3 SINAPI 83534 Lastro de concreto impermeabilizado - e= 5 cm m² 7,00 480,45 616,65 4.316,52 
12.1.4 CPOS 03.03.020 Apicoamento de piso m² 44,00 2,20 2,82 124,24 
12.1.5 CPOS 18.08.090 Piso cerâmico m² 51,00 78,56 100,83 5.142,33 
12.1.6 CPOS 18.08.140 Rodapé cerâmico m 50,00 31,91 40,96 2.047,79 
12.2 PISO EXTERNO

12.2.1 CPOS 17.05.070 Piso de concreto desempenado - e= 6 cm m² 103,00 36,69 47,09 4.850,35 
13 VIDROS  759,27 

13.1 CPOS 26.01.040 Vidro liso transparente m² 7,00 84,51 108,47 759,27 
14 PINTURA 16.837,96 

14.1 SINAPI 88414 Fundo selador acrílico em paredes m² 32,00 3,61 4,63 148,27 
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14.2 CPOS 33.02.080 Massa corrida acrílica m² 283,00 10,70 13,73 3.886,50 
14.3 SINAPI 88489 Latex acrílico em paredes internas e externas m² 370,00 10,11 12,98 4.801,10 
14.4 SINAPI 33.10.040 Barrado esmalte em paredes inernas e externas m² 250,00 20,59 26,43 6.606,70 
14.5 SINAPI 74065/002 Esmalte em esquadrias de madeira m² 23,00 21,90 28,11 646,49 
14.6 CPOS 33.05.330 Verniz em portão de madeira m² 16,00 16,53 21,22 339,45 
14.7 SINAPI 73924/002 Esmalte em esquadrias de de ferro m² 13,00 24,54 31,50 409,45 
15 LIMPEZA DA OBRA 921,79 

15.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m² 70,00 10,26 13,17 921,79 
TOTAL GERAL: 107.354,65 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  
REF.: TABELAS CPOS 171  E SINAPI DE JANEIRO/18

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do B.D.I. 28,35%

                WONG KWAN YIN
São Carlos, abril de 2018              ENGENHEIRO - SMOP


