PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

assunto: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: REFORMA E AMPLIAQAO DA UBS DO APORA DE SAO FERNANDC
AREA: 70 M2 B.D.I.
LOCAL: APORA DE SAO FERNANDO - SAO CARLOS - SF I 28,35% I
- ~ CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. (R$) (R$) COM BDI (R$) ITEM (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 14.120,30
1.1 Projetos Executivos
1.1.1 [CPOS 02.08.020 |Placa da obra padrdao PMSC - 2,50 x 4,00 m? 10,00 335,68 430,84 4.308,37
1.1.2 [CPOS 01.17.080 |Projeto de Instalagdes Hidraulicas . cj 1,00 1.614,18 2.071,76 2.071,76
1.1.3 [CPOS 01.17.120 |Projeto de Instalagdes Elétricas cj 1,00 1.860,79 2.388,28 2.388,28
1.2 Demoli¢cbes
1.2.1 |CPOS 04.03.020 |Retirada de telhas ceramicas paulista para reaproveitam. m2 25,75 11,36 14,58 375,44
1.2.2 [CPOS 04.02.050 |Retirada de estrutura de madeira m?2 25,75 17,32 22,23 572,42
1.2.3 [CPOS 04.09.020 |Retirada de esquadrias m2 5,00 22,69 29,12 145,61
1.2.4 [CPOS 03.01.240 |Demoli¢éo de piso de concreto m2 30,00 18,22 23,38 701,55
1.25 |[CPOS 03.02.040 |Demolicdo de alvenaria m3 2,00 4,39 5,63 11,27
1.26 |CPOS 03.03.040 |Demolicdo de revestimento de parede m2 45,00 4,39 5,63 253,55
1.2.7 |[CPOS 04.01.020 |Retirada de fechamento de madeira m?2 29,00 25,94 33,29 965,51
1.2.8 [CPOS 04.11.020 |Retirada de lougas e metais sanitarios unid. 3,00 32,76 42,05 126,14
1.29 [CPOS 05.07.050 |Remocéo de entulho através de cacamba m3 20,00 85,72 110,02 2.200,39
2 INFRAESTRUTURA 2.072,93
Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou
2.1 CPOS 06.02.020 |cava até 1,50m m3 1,00 43,95 56,41 56,41
2.2 SINAPI 94097 [Apiloamento de fundo de valas m2 5,00 5,27 6,76 33,82
2.3 CPOS 11.18.040 |Lastro de pedra britada m3 0,30 109,06 139,98 41,99
2.4 CPOS 12.05.020 |Broca manual de 25 cm m 10,00 35,62 4572 457,17
2.6 CPOS 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagéo m?2 10,00 60,16 77,21 772,14
2.7 SINAPI 92762 [Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa kg 50,00 5,89 7,56 377,98
2.8 CPOS 11.01.290 |Concreto usinado, fck= 25,0 MPa m3 0,60 305,00 391,46 234,88
Lancamento e adensamento de concreto ou massa em
29 CPOS 11.16.040 |fundacéo m3 0,60 123,40 158,38 95,03
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
2.10 |CPOS 06.11.040 |compactador m3 0,20 13,66 17,53 3,51
3 SUPERESTRUTURA 1.318,30
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3.1 SINAPI 92265 [Forma plana em compensado para estrutura convencional m2 8,40 63,99 82,13 689,89
3.2 SINAPI 92762 [Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk= 600MPa kg 50,00 5,89 7,56 377,98
3.3 CPOS 11.01.290 |Concreto usinado, fck= 25,0 MPa m3 0,50 305,00 391,46 195,73
Lancamento e adensamento de concreto ou massa em
3.4 CPOS 11.16.060 [estrutura m3 0,50 85,23 109,39 54,70
4 ALVENARIA 1.038,26
4.1 CPOS 14.02.030 |Alvenaria de tijolo comum e= 10 cm m2 8,00 79,90 102,55 820,40
4.2 SINAPI 93204 [Cinta de amarragéo m 6,00 28,29 36,31 217,86
5 IMPERMEABILIZACAO 98,73
Impermeabilizacdo em argamassa impermeavel com aditivo
51 SINAPI 5968 hidréfugo em fundacdes m2 2,00 38,46 49,36 98,73
6 ESQUADRIAS - PORTAS 5.161,12
6.1 CPOS 25.02.240 |Porta de aluminio 2 fls. de correr - 1,70x2,10 m un 1,00 1.798,67 2.308,55 2.308,55
6.2 CPOS 23.09.020 |Porta de madeira de 90x210 cm completa un 2,00 375,47 481,91 963,81
6.3 CPOS 23.09.040 |Porta de madeira de 80x210 cm completa un 2,00 362,46 465,21 930,42
F
é;:gi:g;g + |Porta de madeira de 80x210 cm adaptada para PNE -
6.4 CPOS 30.04.060 |completa un 1,00 746,67 958,33 958,33
7 ESQUADRIAS - CAIXILHOS 5.022,35
7.1 CPOS 25.01.080 |Janela de aluminio de correr - 1,20x0,80 m un 3,00 587,62 754,20 2.262,59
7.2 CPOS 25.01.080 |Janela de aluminio de correr - 1,00x0,70 m un 2,00 428,47 549,93 1.099,86
7.3 CPOS 25.01.040 |Janela de aluminio basculante de 0,80x0,70 m un 2,00 350,72 450,14 900,28
7.4 CPOS 25.01.040 |Janela de aluminio basculante de 0,60x1,80 m un 1,00 591,84 759,61 759,61
8 INSTALACOES ELETRICAS 11.619,58
8.1 INTERRUPTORES/TOMADAS/ILUMINACAO
8.1.1 |SINAPI 90447 |[Rasgo em alvenaria de até 40 mm m 50,00 5,36 6,88 343,97
8.1.2 |SINAPI 90447 |Enchimento de rasgos em alvenaria de até 40 mm m 50,00 5,36 6,88 343,97
8.1.3 |CPOS 37.03.200 |Quadro de distribuicio para 12 disjuntores un 1,00 346,22 444,37 444,37
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de
8.1.4 |CPOS 37.13.600 [10A até 30A un 4,00 19,61 25,17 100,68
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8.1.5 |CPOS 37.13.630 |Disjuntor termomagnético, bipolar 127/220V, corrente de 25 A]  un 2,00 91,25 117,12 234,23
8.1.6 |CPOS 37.13.660 |Disjuntor termomagnético, tripolar 127/220V, corrente de 70 Al un 1,00 127,12 163,16 163,16
8.1.7 |CPOS 38.19.200 |Eletroduto semi-rigido em polietino de alto densidade @3/4" m 100,00 12,11 15,54 1.554,29
8.1.8 |CPOS 38.19.220 |Eletroduto semi-rigido em polietino de alto densidade @1" m 25,00 13,30 17,07 426,76
8.1.9 |CPOS 39.03.170 |Cabo antichama # 2,5 mm? m 300,00 2,95 3,79 1.135,88
8.1.10 |CPOS 39.04.060 |Cabo antichama # 25 mm? m 100,00 11,92 15,30 1.529,90
8.1.11 |CPOS 40.04.450 |Tomada 2P+T -10 A un 12,00 17,86 22,92 275,07
8.1.12 |CPOS 40.05.020 [Interruptor simples un 2,00 17,04 21,87 43,74
8.1.13 |CPOS 40.05.080 |Conj 1 interruptor + 1 tomada 10 A un 4,00 16,68 21,41 85,63
Luminaria para lampadas fluorescentes de sobrepor, calha
aberta com refletor e 4 lampadas fluorescentes de 32/40W -
8.1.14 |SINAPI 73953/008 |completa un 12,00 169,19 217,15 2.605,82
8.2 TELEFONIA/LOGICA
8.2.1 CPOS | 37.02.060 |Quadro Telebras 40x40 un 1,00 162,20 208,18 208,18
8.2.2 CPOS | 39.18.120 |Cabo UTP -6 (24AWG) m 50,00 12,75 16,36 818,22
8.2.3 CPOS | 39.18.100 |Cabo telefone m 50,00 4,97 6,38 318,94
8.2.4 CPOS | 40.04.096 [Tomada modular RJ-45 Categoria 6 un 3,00 48,00 61,61 184,82
8.2.5 CPOS | 40.04.090 |Tomada telefone RJ-11 un 3,00 26,61 34,15 102,46
8.2.6 SINAPI 91846 |Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes m 50,00 6,27 8,05 402,37
8.2.7 SINAPI 91844 |(Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 50,00 4,63 5,94 297,12
9 INSTALACOES HIDRAULICAS 18.673,06
9.1 REDE DE AGUA FRIA
9.1.1 |CPOS 48.02.002 |Reservatério de fibra de vidro de 1000 L un 1,00 398,65 511,66 511,66
9.1.2 |CPOS 48.05.010 |Torneira de bdia de 3/4" un 1,00 56,82 72,93 72,93
9.1.3 |CPOS 46.01.020 |Tubo de PVC rigido, DN= 25mm, (3/4"), inclusive conexdes m 30,00 21,65 27,79 833,62
9.1.4 |CPOS 46.01.030 |Tubo de PVC rigido, DN=50mm, (1), inclusive conexdes m 12,00 26,36 33,83 405,99
Registro de gaveta em latao fundido bruto, DN= 3/4™ - Tinha
9.1.5 |CPOS 47.01.020 |standard un 4,00 49,30 63,28 253,10
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Registro de gaveta em latao fundido bruto, DN=1 1/2" - linha
9.1.6 |CPOS 47.01.030 ([standard un 1,00 64,58 82,89 82,89
9.1.7 |CPOS 47.02.020 |Registro de gaveta cromado com canopla, DN= 3/4" un 4,00 71,49 91,76 367,02
9.1.8 |CPOS 47.02.030 |Registro de gaveta cromado com canopla, DN=1 1/2" un 1,00 83,59 107,29 107,29
9.2 ESGOTO SANITARIO
Tubo de PVC rigido, pontas lisas, DN=40mm, inclusive
9.2.1 |CPOS 46.02.010 [conexdes m 12,00 24,56 31,52 378,27
Tubo de PVC rigido, PxB com anel de borracha, DN=50mm,
9.2.2 |CPOS 46.02.050 [inclusive conexdes m 6,00 30,91 39,67 238,03
Tubo de PVC rigido, PxB com anel de borracha, DN=100mm,
9.2.3 |CPOS 46.02.070 [inclusive conexdes m 60,00 53,57 68,76 4.125,35
9.24 |CPOS 49.01.030 |Caixa sifonada de PVC de 150x150x50 cm un 5,00 67,35 86,44 432,21
9.2.5 [SINAPI 74104/001 [Caixa de passagem em alvenaria 50x50 cm un 2,00 143,72 184,46 368,92
9.3 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
9.3.1 |CPOS 30.08.060 |Vaso sanitario de louga com cx acoplada para PNE un 1,00 493,41 633,28 633,28
9.3.2 |CPOS 30.08.020 |Assento para PNE un 1,00 577,73 741,50 741,50
9.3.3 |CPOS 44.01.800 |Vaso sanitario com caixa acoplada de louga branca un 1,00 456,63 586,07 586,07
9.3.4 |CPOS 44.01.160 |Lavatorio de louga suspensa para PNE un 1,00 440,13 564,90 564,90
9.3.5 |CPOS 44.01.200 [Lavatério sem coluna un 3,00 390,60 501,33 1.503,98
9.3.6 |CPOS 44.02.060 |Tampo de granito para pia inclusive frontéo m?2 1,30 940,61 1.207,25 1.569,43
9.3.7 |CPOS 44.01.850 [Cuba redonda un 1,00 90,68 116,39 116,39
9.3.8 |CPOS 30.01.010 |Barra de apoio de inox de 1 1/2" m 4,00 148,16 190,16 760,64
9.3.9 |CPOS 44.03.050 |Dispenser papel higiénico un 2,00 42,20 54,16 108,33
9.3.10 |CPOS 44.03.040 |Dispenser toalheiro un 4,00 38,64 49,59 198,37
9.3.11 |CPOS 44.03.130 |Saboneteira de plastico para sabonete liquido un 4,00 26,00 33,37 133,48
Torneira de mesa para lavatério compacta, acionamento
9.3.12 |CPOS 44.03.480 |hidromecanico, em latdo cromado, DN= 1/2" un 4,00 201,70 258,88 1.035,51
9.3.13 |SINAPI 86909 [Torneira de pressdo cromada para uso geral un 1,00 74,28 95,34 95,34
9.3.14 |CPOS 44.,03.590 |Torneira longa para pia un 1,00 120,89 155,16 155,16
9.3.15 |CPOS 44.03.360 [Ducha higiénica un 1,00 313,19 401,97 401,97
9.3.16 |CPOS 30.06.060 |Dispositivo de emergéncia visual e sonora un 1,00 796,93 1.022,84 1.022,84
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9.3.17 |SINAPI 86881 |[Sifao de 1 1/2" un 4,00 108,08 138,72 554,87
9.3.18 |SINAPI 86886 [Ligacéo flexivel cromado 30 cm un 4,00 27,25 34,97 139,90
9.3.19 |CPOS 44.20.650 |Valvula para lavatério de 1" un 4,00 33,86 43,46 173,83
10 COBERTURA 4.853,98
10.1 |CPOS 15.01.010 |Estrutura de madeira para telhas cerédmcias m?2 25,00 91,65 117,63 2.940,77
10.2 |CPOS 16.02.030 |Telha ceramica tipo romana m?2 25,00 41,41 53,15 1.328,72
10.3 |CPOS 16.02.230 |Cumeeira para telha cerAmica m 23,00 19,80 25,41 584,50
11 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 6.698,53
11.1 |CPOS 33.01.280 |Reparo de trincas em paredes m 20,00 31,14 39,97 799,35
11.2 |CPOS 17.02.020 |Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 m2 71,00 4,68 6,01 426,47
11.3 [CPOS 17.02.140 |Emboco desempenado com espuma de poliéster m?2 11,00 17,87 22,94 252,29
11.4 |CPOS 17.02.120 |Emboco para revestimento ceramico m?2 45,00 14,32 18,38 827,07
Revestimento ceramico, assentado com argamassa pré-
115 |SINAPI 87268 [fabricada de cimento colante, juntas a prumo m2 60,00 57,05 73,22 4.393,34
12 PISOS 18.158,50
12.1 PISO INTERNO
Acerto manual e compacta¢do de base para piso com sapo
12.1.1 [SINAPI 74005/001 [mecénico m2 110,00 4,94 6,34 697,44
12.1.2 [CPOS 11.18.040 |Lastro de brita m3 7,00 109,06 139,98 979,83
12.1.3 [SINAPI 83534 [Lastro de concreto impermeabilizado - e= 5 cm m2 7,00 480,45 616,65 4.316,52
12.1.4 [CPOS 03.03.020 |Apicoamento de piso m2 44,00 2,20 2,82 124,24
12.1.5 [CPOS 18.08.090 |Piso ceramico m2 51,00 78,56 100,83 5.142,33
12.1.6 [CPOS 18.08.140 [Rodapé ceramico m 50,00 31,91 40,96 2.047,79
12.2 PISO EXTERNO
12.2.1 [CPOS 17.05.070 |Piso de concreto desempenado - e= 6 cm m2 103,00 36,69 47,09 4.850,35
13 VIDROS 759,27
13.1 |CPOS 26.01.040 |Vidro liso transparente m2 7,00 84,51 108,47 759,27
14 PINTURA 16.837,96
14.1 |SINAPI 88414 |Fundo selador acrilico em paredes m2 32,00 3,61 4,63 148,27
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14.2 |CPOS 33.02.080 |Massa corrida acrilica m2 283,00 10,70 13,73 3.886,50
14.3 |SINAPI 88489 [Latex acrilico em paredes internas e externas m2 370,00 10,11 12,98 4.801,10
14.4 |SINAPI 33.10.040 |Barrado esmalte em paredes inernas e externas m?2 250,00 20,59 26,43 6.606,70
145 |SINAPI 74065/002 |[Esmalte em esquadrias de madeira m?2 23,00 21,90 28,11 646,49
14.6 |CPOS 33.05.330 |Verniz em portdo de madeira m?2 16,00 16,53 21,22 339,45
14.7 |SINAPI 73924/002 [Esmalte em esquadrias de de ferro m2 13,00 24,54 31,50 409,45
15 LIMPEZA DA OBRA 921,79
15.1 |CPOS 55.01.020 [Limpeza final da obra m2 70,00 10,26 13,17 921,79
TOTAL GERAL: 107.354,65
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

REF.: TABELAS CPOS 171 E SINAPI DE JANEIRO/18

Sao Carlos, abril de 2018

COMPOSICAO DO B.D.I.

{TEM COMPONENTE VALOR %
Administragéo Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribui¢céo Previdenciaria 10,15%
Valor total do B.D.I. 28,35%

WONG KWAN YIN

ENGENHEIRO - SMOP




