



Prefeitura Municipal de São Carlos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

São Carlos, Capital da Tecnologia

TOMADA DE PREÇOS N° 04/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3288/2020

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AV. HEITOR JOSÉ REALI, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.

COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO da Tomada de Preços em epígrafe, por necessidade de adequação do edital. A nova data e horário para protocolo dos envelopes serão marcados oportunamente.

São Carlos, 08 de maio de 2020

Roberto Carlos Rossato
Presidente