PLANILHA ORGCAMENTARIA

- LOTE 2

OBRA: PAVIMENTAGAO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS

CONVENIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"|

LOCAL: MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

BDI 25%
. - CUSTO UNIT. | PRECO UNIT.
ITEM REF. CcOD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE TDE SUB TOTAL PRECO TOTAL
¢ ¢ Q SEM BDI COM BDI ¢
2. R. ALESSANDRO DI SALVO - JD. NOVO HORIZONTE R$ 515.887,71
2.1. [SERVICOS PRELIMINARES 5.184,00
2.1.0.1. | [LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 [ 2.400,00 1,73 2,16 5.184,00
2.2.  |LIMPEZA DO TERRENO 23.722,08
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15
2.2.0.1. CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO E FORA M2 2.400,00 4,42 5,53 13.272,00
DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
2.20.2. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 432,00 1935 2419 10.450,08
2.3. |PAVIMENTACAO ASFALTICA 443.384,16
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTACAO DO
2.3.0.1. SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 M2 2.400,00 30,04 37,55 90.120,00
KM
2.3.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 360,00 237,42 296,78 106.840,80
2.3.0.3. IMPRIMACAQO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.400,00 15,19 18,99 45.576,00
2.3.04. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.400,00 7,51 9,39 22.536,00
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
2.3.05. QUENTE - CBUQ M3 96,00 1.485,93 1.857,41 178.311,36
2.4. |DRENAGEM 32.306,67
2.4.0.1. EXECUGAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 33,00 346,78 433,48 14.304,84
2.4.0.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 33,00 436,41 545,51 18.001,83
2.5. |SINALIZACAO VIARIA 6.100,80
2.5.0.1. | [SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA M2 [ 120,00 40,67 50,84 6.100,80
2.6. |SERVICOS COMPLEMENTARES 5.190,00
2.6.0.1. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO M2 600,00 6,92 8,65 5.190,00
ITEM REF. COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QTDE CUS?ELOBUD'\:W' PRCEOQN? E:JI;\:IT' SUB TOTAL PRECO TOTAL




3. AV. PAULISTA - JD. PAULISTA R$ 547.078,68
3.1. [SERVIGOS PRELIMINARES 6.534,00
3.1.0.1. | [LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 3.025,00 1,73 2,16 6.534,00
3.2. LIMPEZA DO TERRENO 29.899,71
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15
3.2.0.1. CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO E FORA M2 3.025,00 4,42 5,53 16.728,25
DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
32.02. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 544,50 19,35 24,19 13.171,46
3.3. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 399.045,74
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTAGCAO DO
3.3.0.1. SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 M2 2.160,00 30,04 37,55 81.108,00
KM
3.3.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 324,00 237,42 296,78 96.156,72
3.3.0.3. IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.160,00 15,19 18,99 41.018,40
3.3.0.4. IMPRIMACAQO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.160,00 7,51 9,39 20.282,40
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
3.3.0.5. QUENTE - CBUQ M3 86,40 1.485,93 1.857,41 160.480,22
3.4. DRENAGEM 33.168,18
3.4.0.1. EXECUGAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 33,88 346,78 433,48 14.686,30
3.4.0.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 33,88 436,41 545,51 18.481,88
3.5. PASSEIO PUBLICO 62.362,35
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
3.5.0.1. SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL M2 865,00 4,06 5,08 4.394,20
3.5.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 25,95 167,47 209,34 5.432,37
3503 ::ICSIS COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE M3 51,90 809.80 1.012.25 52.535.78
3.6. RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2.607,58
3.6.0.1. DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 1,20 185,57 231,96 278,35
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5°
3.6.0.2. KM ATE O 10° KM M3 12,00 42,22 52,78 633,36
REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
36.03. SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL M2 20,00 4.06 5,08 101,60
3.6.0.4. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,60 167,47 209,34 125,60
3605 'I:::SKO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE M3 1.20 809,80 1.012.25 1.214.70
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES
36.06. (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA M2 1,50 135,45 169,31 253,97
3.7.  |SINALIZACAO VIARIA 5.490,72
3.7.0.1. [ [SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA M2 108,00 40,67 50,84 5.490,72
3.8. |SERVICOS COMPLEMENTARES 7.970,40




3.8.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 540,00 11,81 14,76 7.970,40
a . CUSTO UNIT. | PRECO UNIT.
ITEM REF. COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE TDE SUB TOTAL PRECO TOTAL
¢ ¢ Q SEM BDI COM BDI ¢
5. R. GIACOMINI VACCARI - JD. SANTA MARIA I R$ 182.498,54
5.1. [SERVICOS PRELIMINARES 2.296,17
5.1.0.1. | [LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 | 1.063,04 | 1,73 2,16 2.296,17
52. [LIMPEZA DO TERRENO 11.053,13
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15
5.2.0.1. CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSIGAO DENTRO E FORA M2 1.118,25 4,42 5,53 6.183,92
DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 28 CATEGORIA POR CAMINHAO
52.02. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 201,29 1935 2419 4.869,21
53. [PAVIMENTACAO ASFALTICA 128.397,99
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTAGCAO DO
5.3.0.1. SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 M2 695,02 30,04 37,55 26.098,00
KM
5.3.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 104,25 237,42 296,78 30.939,32
5.3.0.3. IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 695,02 15,19 18,99 13.198,43
5.3.0.4. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 695,02 7,51 9,39 6.526,24
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
5.3.0.5. OUENTE - CBUO M3 27,80 1.485,93 1.857,41 51.636,00
54. |DRENAGEM 9.907,38
5.4.0.1. EXECUCAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 10,12 346,78 433,48 4.386,82
5.4.0.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 10,12 436,41 545,51 5.520,56
55. |PASSEIO PUBLICO 26.531,13
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
5.5.0.1. SEM CONTROL E DO PROCTOR NORMAL M2 368,02 4,06 5,08 1.869,54
5.5.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 11,04 167,47 209,34 2.311,11
5503, Ei:sKo COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE M3 22,08 809,80 1.012,25 22.350.48
56. |RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1.043,03
5.6.0.1. DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,48 185,57 231,96 111,34
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5°
5.6.0.2. KM ATE © 10° KM M3 4,80 42,22 52,78 253,34
REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
5.6.03. SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL M2 8,00 4,06 5,08 40,64
5.6.0.4. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,24 167,47 209,34 50,24
5.6.05. IF:>|CsKo COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE M3 0,48 809,80 1.012,25 485,88
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES
56.06. (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA M2 0.60 135,45 169,31 101,59
57. [SINALIZACAO VIARIA 1.766,69
5.7.0.1. [ [SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA M2 [ 3475 ] 40,67 50,84 1.766,69
58. [SERVICOS COMPLEMENTARES 1.503,02
5.8.0.1. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO M2 [ 17376 | 6,92 8,65 1.503,02




CUSTO UNIT.

PRECO UNIT.

ITEM REF. OD. DESCRICAO D ERVI NIDADE TDE B TOTAL PRE: TOTAL
co SCRICAO DOS SERVICOS U Q SEM BDI COM BD! SUB TO COTO
6. |VIA DE ACESSO - ROD. WASHINGTON LUIS KM 226 + 735m R$ 533.181,65
6.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.536,00
6.1.0.1. | |LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 | 2.100,00 | 1,73 2,16 4.536,00
6.2. LIMPEZA DO TERRENO 20.756,82
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15
6.2.0.1. CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSI(;AO DENTRO E FORA M2 2.100,00 4,42 5,53 11.613,00
DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
6.2.0.2. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 378,00 19,35 24,19 9.143,82
6.3. DRENAGEM 177.216,11
6.3.1. GUIA / SARJETA 16.153,34
6.3.1.1. EXECUCAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 16,50 346,78 433,48 7.152,42
6.3.1.2. CONCRETO USINADO, FCK =20 MPA M3 16,50 436,41 545,51 9.000,92
6.3.2. REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 110.981,49
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
6.3.2.1. PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 660,00 13,00 16,25 10.725,00
6.3.2.2. ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 880,00 20,81 26,01 22.888,80
6.3.2.3. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 40,00 167,47 209,34 8.373,60
6.3.2.4. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM M 24,00 129,59 161,99 3.887,76
6.3.2.5. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 195,00 215,61 269,51 52.554,45
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
6.3.2.6. COMPACTADOR M3 400,00 6,31 7,89 3.156,00
6.3.2.7. CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA M3 260,00 5,69 7,11 1.848,60
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
6.3.2.8. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 312,00 19,35 24,19 7.547,28
6.3.3. POCOS DE VISITA 36.979,38
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
6.3.3.1. PROEUNDIDADE DE ATE 3 M M3 48,00 13,00 16,25 780,00
6.3.3.2. ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 50,00 20,81 26,01 1.300,50
6.3.3.3. POCO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 4,00 5.959,22 7.449,03 29.796,12
CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA,
6.3.3.4. DIAMETRO INTERNO 70 CM - PESCOCO M 4,00 599,93 749,91 2.999,64
TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125
6.3.3.5. (RUPTURA > 125 KN) UN 4,00 420,62 525,78 2.103,12
6.3.4. BOCAS DE LOBO 420,62 525,78 13.101,90|
6.3.4.1. BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 2,00 5.240,76 6.550,95 13.101,90
6.4. PAVIMENTAQ/:\O ASFALTICA 277.115,10
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTAQAO DO
6.4.0.1. SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 M2 1.500,00 30,04 37,55 56.325,00
KM
6.4.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 225,00 237,42 296,78 66.775,50
6.4.0.3. IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.500,00 15,19 18,99 28.485,00
6.4.0.4. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.500,00 7,51 9,39 14.085,00




CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
6.4.0.5. QUENTE - CBUQ M3 60,00 1.485,93 1.857,41 111.444,60
6.5. |PASSEIO PUBLICO 43.257,12
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
6.5.0.1. SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL M2 600,00 4,06 5,08 3.048,00
6.5.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 18,00 167,47 209,34 3.768,12
6503, Eg? COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE M3 36,00 809,80 1.012.25 36.441,00
6.6. SINALIZAGAO VIARIA 3.813,00
6.6.0.1. | [SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA | M2 [ 7500 | 40,67 50,84 3.813,00
6.7. |SERVICOS COMPLEMENTARES 6.487,50
6.7.0.1. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO M2 750,00 6,92 8,65 6.487,50
. ~ CUSTO UNIT. | PRECO UNIT.
ITEM REF. D. DESCRICAO D ERVI NIDADE TDE B TOTAL PRECO TOTAL
co SCRICAO DOS S cos U Q pide el i SUB TO COTO
7. R. CAETANO FERRAGINI / R. JOAO DERIGGI - PARQUE FEHR R$ 2.013.239,56
7.1. |SERVICOS PRELIMINARES 21.989,06
7.1.0.1. | [LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS [ M2 [ 10.180,12 ] 1,73 2,16 21.989,06
7.2.  |LIMPEZA DO TERRENO 105.145,70
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM
7.20.1. CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM M3 60,00 18,09 22,61 1.356,60
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5°
7.2.0.2. KM ATE © 10° KM M3 60,00 42,22 52,78 3.166,80
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15
7.2.0.3. CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO E FORA M2 10.180,12 4,42 5,53 56.296,06
DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
7.2.0.4. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 1.832,42 1935 2419 44.326.24
7.3. |MOVIMENTACAO DE TERRA 160.073,58
7301 E;%%?S:O E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAGAO DE SOLO M3 2.443.20 17.27 21,50 52.748,69
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 28 CATEGORIA POR CAMINHAO
7:30.2. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 293184 19,35 24,19 70.921,21
COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM
7.3.0.3. FORNEGIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO M3 2.036,00 14,30 17,88 36.403,68
7.4. |PAVIMENTACAO ASFALTICA 1.312.175,22
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTAGCAO DO
7.4.0.1. SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 M2 7.102,64 30,04 37,55 266.704,13
KM
7.4.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 1.065,40 237,42 296,78 316.189,41
7.4.0.3. IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 7.102,64 15,19 18,99 134.879,13
7.4.0.4. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE, M2 7.102,64 7,51 9,39 66.693,79
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
7.4.0.5. QUENTE - CBUQ M3 284,11 1.485,93 1.857,41 527.708,76
7.5. |DRENAGEM 101.844,33
7.5.0.1. EXECUCAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 104,03 346,78 433,48 45.094,92
7.5.0.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 104,03 436,41 545,51 56.749,41

7.6. PASSEIO PUBLICO 221.871,83




REGULARIZAGAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
7.6.0.1. SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL M2 3.077,48 4,06 5,08 15.633,60
7.6.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 92,32 167,47 209,34 19.326,27
2603, ::(lsto COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE M3 184,65 809,80 1.012.25 186.911.96
7.7.  |SINALIZACAO VIARIA 18.054,81
7.7.0.1. | [SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA [ M2 [ 35513 ] 40,67 50,84 18.054,81
7.8. |SERVICOS COMPLEMENTARES 72.085,03
7.8.0.1. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO M2 8.333,53 6,92 8,65 72.085,03
p = CUSTO UNIT. | PRECO UNIT.
ITEM REF. COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE TDE SUB TOTAL PRECO TOTAL
¢ ¢ Q SEM BDI COM BDI ¢
9. R. RAY WESLEY HERRICK - JD. EMBARE R$ 2.397.541,69
9.1. [SERVICOS PRELIMINARES 23.972,37
9.1.0.1. | [LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS [ M2 [ 11.008,32 ] 1,73 2,16 23.972,37
9.2. |LIMPEZA DO TERRENO 114.221,47
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM
92.0.1. CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM M3 60,00 18,09 22,61 1.356,60
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5°
9.2.0.2. KM ATE O 10° KM M3 60,00 42,22 52,78 3.166,80
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15
9.2.0.3. CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO E FORA M2 11.098,32 4,42 5,53 61.373,71
DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
9.2.0.4. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 1.997,70 1935 2419 48.324,36
9.3. |MOVIMENTACAO DE TERRA 174.513,62
9301 E’\sﬁcji\;IADg:o E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORACAO DE SOLO M3 266360 17.27 21,50 57.507.12
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
9:3.02. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 3.196,32 1935 2419 77.318.98
COMPACTACAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM
9.3.0.3. FORNEGIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO M3 2.219,66 14,30 17,88 39.687,52
9.4. |PAVIMENTACAO ASFALTICA 1.637.837,17
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTAGCAO DO
9.4.0.1. SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 M2 8.865,44 30,04 37,55 332.897,27
KM
9.4.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 1.329,82 237,42 296,78 394.663,98
9.4.0.3. IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 8.865,44 15,19 18,99 168.354,71
9.4.0.4. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 8.865,44 7,51 9,39 83.246,48
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
9.4.0.5. QUENTE - CBUOQ M3 354,62 1.485,93 1.857,41 658.674,73
95. |DRENAGEM 119.446,57
9.5.0.1. EXECUGAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 122,01 346,78 433,48 52.888,89
9.5.0.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 122,01 436,41 545,51 66.557,68
9.6. |PASSEIO PUBLICO 160.977,85
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
9.6.0.1. SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL M2 2.232,88 4,06 5,08 11.343,03
9.6.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 66,99 167,47 209,34 14.023,69




PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE

9.6.0.3. ECK M3 133,97 809,80 1.012,25 135.611,13
9.7. SINALIZACAO VIARIA 22.535,85
9.7.0.1. | |SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA | M2 443,27 40,67 50,84 22.535,85
9.8. SERVICOS COMPLEMENTARES 144.036,79
9.8.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 9.758,59 1181 14,76 144.036,79
) . CUSTO UNIT. | PRECO UNIT.
ITEM REF. D. DESCRICAO D ERVI NIDADE TDE B TOTAL PRE:! TOTAL
co SCRICAO DOS SERVICOS U Q SEM BDI COM BD!I SUB TO COTO
11.  |AV. CLEMENTE TALARICO - JARDIM EMBARE R$ 733.907,96
11.1. SERVICOS PRELIMINARES 7.207,49
11.1.0.1. | |LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS | M2 3.336,80 1,73 2,16 7.207,49
11.2. LIMPEZA DO TERRENO 35.243,20
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM
11.2.0.1. CAMINHAO A DISPOSIQAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM M3 30,00 18,09 22,61 678,30
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5°
11.2.0.2. KM ATE O 10° KM M3 30,00 42,22 52,78 1.583,40
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15
11.2.0.3. CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSIC/:\O DENTRO E FORA M2 3.336,80 4,42 5,53 18.452,50
DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
11.2.0.4. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 600,62 19,35 24,19 14.529,00
11.3. MOVIMENTACAO DE TERRA 64.207,70
11.3.0.1. EECJ,;\;IADCAAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORACAO DE SOLO M3 980,00 17,27 2159 21.158,20
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
11.3.0.2. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 1.176,00 19,35 24,19 28.447,44
COMPACTAQ/:\O DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM
11.3.0.3. FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO M3 816,67 14,30 17,88 14.602,06
11.4. PAVIMENTAQAO ASFALTICA 493.457,85
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTAQAO DO
11.4.0.1. SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 M2 2.671,08 30,04 37,55 100.299,05
KM
11.4.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 400,66 237,42 296,78 118.907,87
11.4.0.3. IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.671,08 15,19 18,99 50.723,81
11.4.0.4. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.671,08 7,51 9,39 25.081,44
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
11.4.0.5. QUENTE - CBUQ M3 106,84 1.485,93 1.857,41 198.445,68
11.5. DRENAGEM 35.654,81
11.5.0.1. EXECUCAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 36,42 346,78 433,48 15.787,34
11.5.0.2. CONCRETO USINADO, FCK =20 MPA M3 36,42 436,41 545,51 19.867,47
11.6. PASSEIO PUBLICO 47.991,65
REGULARIZAQ&O E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
11.6.0.1. SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL M2 665,72 4,06 5,08 3.381,86
11.6.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 19,97 167,47 209,34 4.180,52
11.6.03. ::::SKO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE M3 39,94 809,80 1.012,25 40.429.27
11.7. SINALIZACAO VIARIA 6.789,68




11.7.0.1. [ [SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA [ M2 [ 13355 ] 40,67 50,84 6.789,68
11.8. [SERVICOS COMPLEMENTARES 43.355,58
11.8.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.937,37 11,81 14,76 43.355,58
o = CUSTO UNIT. | PRECO UNIT.
ITEM REF. COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE TDE SUB TOTAL PRECO TOTAL
¢ ¢ Q SEM BDI COM BDI ¢
12. PROLONGAMENTO RUA PARQUE - VILA NERY 260.003,24
12.1. |SERVICOS PRELIMINARES 2.206,76
12.1.0.1. | |LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS [ M2 [ 1.02165 ] 1,73 2,16 2.206,76
12.2.  |LIMPEZA DO TERRENO 10.852,16
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM
12.20.1. CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM M3 10,00 18,09 22,61 226,10
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5°
12.2.0.2. KM ATE © 10° KM M3 10,00 42,22 52,78 527,80
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15
12.2.0.3. CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO E FORA M2 1.021,65 4,42 5,53 5.649,72
DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
12.2.04. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 183,90 1935 2419 4.448,54
12.3.  |MOVIMENTAGCAO DE TERRA 64.207,70
12301 EECJ,;\;IADCAAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAGAO DE SOLO M3 980,00 17.27 21.50 21.158,20
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 28 CATEGORIA POR CAMINHAO
12302 PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 1.176,00 1935 2419 28.447.44
COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM
12.3.03. FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO M3 816,67 14,30 17,88 14.602,06
12.4. |DRENAGEM 16.206,29
12.4.0.1. EXECUGAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 11,55 346,78 433,48 5.006,69
12.4.0.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 11,55 436,41 545,51 6.300,64
SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM
12.4.0.3. CONCRETO COM FCK 20 MPA M3 5,10 768,46 960,58 4.898,96
12.5. |PAVIMENTACAO ASFALTICA 130.557,09
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTAGAO DO
12.5.0.1. SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 M2 706,65 30,04 37,55 26.534,71
KM
12.5.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 106,00 237,42 296,78 31.458,68
12.5.0.3. IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 706,65 15,19 18,99 13.419,28
12.5.0.4. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 706,65 7,51 9,39 6.635,44
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
12.5.0.5. QUENTE - CBUQ M3 28,27 1.485,93 1.857,41 52.508,98
12.6. |PASSEIO PUBLICO 22.709,99
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
12.6.0.1. SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL M2 315,00 4,06 5,08 1.600,20
12.6.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 9,45 167,47 209,34 1.978,26
12603, 'I:::SKO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE M3 18,90 809,80 1.012.25 10.13163
12.7.  [SINALIZACAO VIARIA - 508,40
12.7.0.1. [ [SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA [ M2 [ 1000 ] 40,67 50,84 508,40




12.8. SERVICOS COMPLEMENTARES - 12.754,85
12.8.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 864,15 1181 14,76 12.754.85
) . CUSTO UNIT. | PRECO UNIT.
ITEM REF. D. DESCRICAO D ERVI NIDADE TDE B TOTAL PRE:! TOTAL
co SCRICAO DOS SERVICOS U Q SEM BDI COM BD! SUB TO COTO
13. PROLONGAMENTO DA AV. PAULISTA (ATE AV TANCREDO DE ALMEIDA NEVES) - JD. PAULISTA R$ 1.799.044,88
13.1. SERVICOS PRELIMINARES 8.759,30
13.1.0.1. | |LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 | 4.055,23 1,73 2,16 8.759,30
13.2. LIMPEZA DO TERRENO 44.606,07
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM
132.0.1. CAMINHAO A DISPOSIQAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM M3 60,00 18,09 22,61 1.356,60
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5°
13.2.0.2. KM ATE O 10° KM M3 60,00 42,22 52,78 3.166,80
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15
13.2.0.3. CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSIC/:\O DENTRO E FORA M2 4.055,23 4,42 5,53 22.425,42
DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
132.0.4. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 729,94 19,35 24,19 17.657,25
13.3. MOVIMENTACAO DE TERRA 186.113,11
13.3.0.1. EECJ,;\;IADCAAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORACAO DE SOLO M3 2.840,64 17,27 2159 61.320,42
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
13.3.02. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 3.408,77 19,35 24,19 82.458,15
COMPACTACAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM
13.3.0.3. FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO M3 2.367,20 14,30 17,88 42.325,54
13.4. DRENAGEM
13.4.1. |GUIA /SARJETA 25.629,96
13.4.1.1. EXECUQAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 26,18 346,78 433,48 11.348,51
13.4.1.2. CONCRETO USINADO, FCK =20 MPA M3 26,18 436,41 545,51 14.281,45
13.4.2. |BOCAS DE LOBO 26.203,80
13.4.2.1. BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 4,00 5.240,76 6.550,95 26.203,80
13.4.3. |REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 67.642,64
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
13.4.3.1. PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 366,62 13,00 16,25 5.957,58
13.4.3.2. ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 98,80 20,81 26,01 2.569,79
13.4.3.3. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 24,02 167,47 209,34 5.028,35
13.4.3.4. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM M 36,50 129,59 161,99 5.912,64
13.4.3.5. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 110,00 215,61 269,51 29.646,10
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
13.4.3.6. COMPACTADOR M3 310,47 6,31 7,89 2.449,61
13.4.3.7. CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA M3 64,57 5,69 7,11 459,09
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
13.4.3.8. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 645,70 19,35 24,19 15.619,48
13.4.4. |POCOS DE VISITA - 26.436,69
13.4.4.1. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM M3 30,00 13,00 16,25 487,50

PROFUNDIDADE DE ATE 3 M




13.4.4.2. POCO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 3,00 5.959,22 7.449,03 22.347,09
CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA,
13.4.4.3. DIAMETRO INTERNG 70 CM - PESCOGO M 2,70 599,93 749,91 2.024,76
TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125
13.4.4.4. (RUPTURA > 125 KN) UN 3,00 420,62 525,78 1.577,34
135. [CONTENGOES
135.1. |ESTACAS 42.160,08
13511 _IE_STACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 30 CM ATE 30 N 573,00 G017 86,46 23.608,58
13.5.1.2. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.335,00 11,12 13,90 18.556,50
13.5.2. [MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO 637.382,20
13.5.2.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 720,00 232,72 290,90 209.448,00
13.5.2.2. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 15.300,00 11,12 13,90 212.670,00
13.5.2.3. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 2.700,00 12,48 15,60 42.120,00
13.5.2.4. CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA M3 180,00 499,23 624,04 112.327,20
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
13.5.2.5. ESTRUTURA M3 180,00 98,28 122,85 22.113,00
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
135.26. PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM M3 1.600,00 1935 2419 38.704,00
13.6. |PAVIMENTACAO ASFALTICA 658.157,42
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTAGAO DO
13.6.0.1. SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 M2 3.562,57 30,04 37,55 133.774,50
KM
13.6.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 534,39 23742 296,78 158.596,26
13.6.0.3. IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 3.562,57 15,19 18,99 67.653,20
13.6.0.4. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 3.562,57 7,51 9,39 33.452,53
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
13.6.0.5. OUENTE - CBUO M3 142,50 1.485,93 1.857,41 264.680,93
13.7. |PASSEIO PUBLICO 35.518,87
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
13.7.0.1. SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL M2 492,66 4,06 5,08 2.502,71
13.7.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 14,78 167,47 209,34 3.094,05
13703, 'I:::SKO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE V3 2956 809,50 101225 2002211
13.8. |SINALIZAGAO VIARIA 8.651,44
13.8.0.1. [ [SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA M2 [ 17017 ] 40,67 50,84 8.651,44
13.9. [SERVICOS COMPLEMENTARES 31.783,30
13.9.0.1. [ [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO M2 [ 367437 | 6,92 8,65 31.783,30

TOTAL DO ORCAMENTO R$

8.982.383,91




