
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO  

OBRA: REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL 

LOCAL: RUA JOÃO DE OLIVEIRA, Nº 206 – JARDIM BOTAFOGO – SÃ O CARLOS – SP 26,75%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO 7.330,48 
SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,00 333,67 422,93 4.229,27 

1.1 CPOS 02.05.060
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM 
ALTURA ATÉ 10 M M 12,00 8,95 11,34 136,13 

1.2 CPOS 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL M3 15,00 83,79 106,20 1.593,06 

1.3 CPOS 04.08.020 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UND. 12,00 15,75 19,96 239,56 
1.4 CPOS 04.09.080 RETIRADA DE BATENTE OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, FIXADOS M 30,00 5,33 6,76 202,67 

1.5 CPOS 04.01.020
RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO 
TARUGADA M2 4,20 25,94 32,88 138,09 

1.6 SINAPI 73802 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS EM PAREDES M2 38,50 8,59 10,89 419,18 
1.7 CPOS 04.11.020 RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS UND. 4,00 32,76 41,52 166,09 
1.8 SINAPI 73801 DEMOLICAO MANUAL DE PISO M2 6,32 25,77 32,66 206,43 

2.
REVESTIMENTO, AZULEJO, PISO E MANUTENÇÃO NO CALÇAME NTO DE 
PEDRA MINEIRA 28.956,55 

2.1 CPOS 17.02.020 CHAPISCO M2 38,50 4,72 5,98 230,33 

2.2 SINAPI 87528

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS M2 38,50 31,62 40,08 1.543,02 

2.3 CPOS 18.11.040
REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDES DE 20 
X 20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC‐I COLANTE INDUSTRIALIZADA M2 42,35 41,98 53,21 2.253,43 

2.4 CPOS 18.11.230
REJUNTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA DE 20 X 20 CM COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ATÉ 3 MM M2 42,35 8,53 10,81 457,88 

2.5 SINAPI 87620
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA) M2 7,00 23,48 29,76 208,33 

2.6 CPOS 18.06.020
PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 
DE CIMENTO (BANHEIROS 1 E 2/SALA 7/REPARO NA ESCADA) M2 7,00 36,79 46,63 326,42 

2.7 SINAPI 72185
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO 
COM COLA (03 QUARTOS E CLOSET) M2 54,38 58,41 74,03 4.026,01 

2.8 CPOS 21.10.071

RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC DE 7,5 CM, E= 2 MM, 
CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZAÇÃO ACRÍLICA (03 QUARTOS E 
CLOSET) M 56,26 24,04 30,47 1.714,28 

2.9 SINAPI 84186
PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA 
(SALA ADM.) M2 99,32 52,70 66,80 6.634,14 

REFERÊNCIA
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2.10 CPOS 55.01.070
LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE PISO COM PRODUTOS 
QUÍMICOS (TODOS COMODOS E ÁREA EXTERNA) M2 364,08 3,32 4,21 1.532,09 

2.11 SINAPI 84663
APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS 
DECORATIVAS, 3 DEMAOS (TODOS COMODOS E ÁREA EXTERNA) M2 364,08 20,43 25,90 9.427,86 

2.12 CPOS 19.03.060 REVESTIMENTO EM PEDRA MINEIRA COMUM (MANUTENÇÃO) M2 2,00 237,78 301,39 602,77 
3. COBERTURA 15.600,09 

3.1 CPOS 16.02.030 TELHA DE BARRO TIPO ROMANA (REVISÃO) M2 69,00 41,09 52,08 3.593,63 

3.2 CPOS 16.02.230
CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, 
FRANCESA E PAULISTINHA M 7,00 19,41 24,60 172,22 

3.3 SINAPI 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (MANUTENÇÃO) M 7,00 43,32 54,91 384,36 

3.4 CPOS 16.32.070
COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE 
DE 6 MM (TROCAR A COBERTURA EXISTENTE) M2 52,00 173,72 220,19 11.449,89 

4.
PINTURAS - (PAREDES INTERNA, EXTERNA  E PORTAS DE M ADEIRAS 
INTERNAS EXTERNA E GUARDA-CORPO) 64.373,95 

4.1 CPOS 33.02.060 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA M2 1.160,89 9,65 12,23 14.199,28 
4.2 SINAPI 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 70,56 15,73 19,94 1.406,81 
4.3 PINTURA EXTERNA

4.3.1 CPOS 33.10.020
TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (EXTERNO- FACHADA, 
LATERAIS E FUNDOS "FAIXAS E BEIRAIS") M2 430,55 18,86 23,91 10.292,32 

4.3.2 SINAPI 73924/001

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA (PORTÃO+CORRIMÃO+ ESQUADRIAS+ ESTRUTURA DO 
POLICARBONATO) M2 282,82 24,35 30,86 8.728,85 

4.4 PINTURA INTERNA
4.1.1 CPOS 33.10.020 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (PAREDES) M2 829,95 18,86 23,91 19.840,00 
4.1.2 CPOS 33.10.020 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  (TETO) M2 330,94 18,86 23,91 7.911,14 
4.5 PINTURA DE PISO (ÁREA EXTERNA  DA ADMINISTRAÇÃO)

4.5.1 CPOS 33.06.020
ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS (EM FRENTE DA SALA 
ADM. E LATERAL) M2 96,00 16,40 20,79 1.995,55 

5. ESQUADRIAS - MADEIRA  REPAROS DOS VIDROS 10.938,78 
5.1 CPOS 23.09.550 PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 82 X 210 CM UN 5,00 418,47 530,41 2.652,05 

5.2 CPOS 24.02.020
PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, LINHA COMERCIAL 
(LAVANDERIA) M2 1,72 409,59 519,16 893,99 
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5.3 SINAPI 91011

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 9,00 366,33 464,32 4.178,91 

5.4 SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃOPOPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 14,00 67,58 85,66 1.199,21 

5.5 CPOS 14.30.110
DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO 
MELAMÍNICO, COM 3,5 CM (RECOLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO NA A.D.M.) M2 12,00 80,20 101,65 1.219,84 

5.6 SINAPI 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 5,00 125,41 158,96 794,79 
6. INSTALAÇÕES ELETRICAS (REVISÃO) 3.975,39 

6.1 SINAPI 74041/002
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 
FLUORESCENTE 40W UN 3,00 64,44 81,68 245,03 

6.2 CPOS 41.13.200
LUMINÁRIA BLINDADA, OVAL, DE SOBREPOR OU ARANDELA PARA 
LÂMPADAFLUORESCENTES COMPACTA UN 5,00 76,45 96,90 484,50 

6.3 SINAPI 91954 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" (MANUTENÇÃO) UN 5,00 20,10 25,48 127,38 
6.4 SINAPI 91958 INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" (MANUTENÇÃO) UN 5,00 27,56 34,93 174,66 
6.5 CPOS 40.04.470 INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" (MANUTENÇÃO) UN 5,00 25,45 32,26 161,29 
6.6 CPOS 40.05.170 INTERRUPTOR C/4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" (MANUTENÇÃO) UN 5,00 32,97 41,79 208,95 
6.7 CPOS 40.04.470 TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" UN 5,00 25,45 32,26 161,29 
6.8 SINAPI 72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 11,57 14,66 439,95 
6.9 SINAPI 72250 CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 7,98 10,11 505,73 

6.10 SINAPI 91924
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 100,00 1,70 2,15 215,48 

6.11 SINAPI 91926
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 100,00 2,40 3,04 304,20 

6.12 CPOS 43.02.140 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5500 W / 220/110 V EM PVC UM 3,00 83,52 105,86 317,58 

6.13 CPOS 37.03.200
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA 
DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT‐ON ‐ 150 A ‐ SEM COMPONENTES UN 1,00 335,22 424,89 424,89 

6.14 CPOS 66.02.130 PORTEIRO ELETRÔNICO COM UM INTERFONE CJ 1,00 161,30 204,45 204,45 
7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  E REVISÃO  5.468,88 

7.1 SINAPI 86888

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM 
CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, 
ARRUELA,BUCHA E SPUDE UN 1,00 383,33 485,87 485,87 

7.2 SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. UN 1,00 410,10 519,80 519,80 
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7.3 CPOS 44.03.080 PORTA PAPEL HIGIÊNICO UN 2,00 35,68 45,22 90,45 
7.4 SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 2,00 33,33 42,25 84,49 
7.5 CPOS 44.03.090 CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO UN 2,00 34,21 43,36 86,72 

7.6 CPOS 47.02.110
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES UN 2,00 79,38 100,61 201,23 

7.7 CPOS 47.02.020
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 
DN= 3/4´ ‐ LINHA ESPECIAL UN 2,00 69,04 87,51 175,02 

7.8 SINAPI 40729
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO UN 2,00 217,46 275,63 551,26 

7.9 SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 37,29 47,27 94,53 

7.10 SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 74,25 94,11 94,11 

7.11 CPOS 44.20.010 SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UN 5,00 22,25 28,20 141,01 
7.12 CPOS 44.20.110 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ UN 5,00 8,39 10,63 53,17 
7.13 CPOS 46.01.020 TUBO Ø 25 MM PVC M. SOLDÁVEL INCLUS. CONEXÕES M 24,00 22,25 28,20 676,85 
7.14 CPOS 46.01.050 TUBO Ø 50 MM PVC M. SOLDÁVEL INCLUS. CONEXÕES M 12,00 35,86 45,45 545,43 
7.15 CPOS 46.02.050 TUBO DE PVC BRANCO Ø 50 MM INCL. CONEXÕES M 12,00 31,75 40,24 482,92 

7.16 SINAPI 89451
TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  M 12,00 25,93 32,87 394,40 

7.17 SINAPI 89512
TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  M 12,00 42,94 54,43 653,12 

7.18 SINAPI 83623
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 0,50 218,55 277,01 138,51 

8. DIVERSOS 1.123,00 

8.1 CPOS 23.08.040
ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS (W.C FEMININO) M2 0,69 1.288,72 1.633,45 1.123,00 

9. LIMPEZA 2.230,17 
9.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 690,00 2,55 3,23 2.230,17 

TOTAL GERAL: 139.997,27 
OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

REF.: TABELAS CPOS 170 E SINAPI DEZEMBRO DE 2017.

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %
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Administração Central 3,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,17%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do B.D.I. 26,75%

São Carlos, fevereiro de 2018.


