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MEMORIAL DESCRITIVO
(REV. 3)

OBRA: REFORMA DA PISCINA E DOS VESTIARIOS DO CEMEI CONEGO

MANOEL TOBIAS

LOCAL: RUA MAJOR MANOEL ANTONIO DE MATTOS N° 1551 — VILA NERY -

SAO CARLOS/SP

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
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OBJETO

Execucdo das obras para reforma da Piscina e dos Vestiarios do CEMEI “Cb6nego Manoel
Tobias”, localizado na Rua Major Manoel Antonio de Mattos n® 1551, na Vila Nery, no
municipio de Sdo Carlos — Estado de Sdo Paulo. A obra tera um prazo de execucdo de 90
(noventa) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro anexo.

Essa reforma visa a melhoria das instalacdes da Piscina e dos Vestiarios, que se encontram
deterioradas, ndo estando prevista qualquer ampliacdo dessas Unidades. A reforma devera se
limitar a melhoria dos pisos, das paredes, dos acabamentos, das substituicdes das portas, dos
batentes, das partes das tubulacdes secas e das instalacdes elétricas e parte das hidros sanitarias,
com alterag¢6es no layout interno detalhado no projeto ARQ 02/02 REV - 3.

SERVICOS PRELIMINARES
InstalacGes Provisorias

Cabera a Contratada todas as providéncias e custos correspondentes a instalacdo da obra, tais
como equipamentos, maquinas, ferramentas, tapumes e instalacdo tipo container com sanitario
e escritdrio. Nao sera permitida a utilizacdo das instalacdes sanitarias da Unidade Escolar.

A placa de obra devera ser de chapa galvanizada, padrdo PMSC e devera ter as dimens@es de
4,00 x 2,50 metros. A PMSC fornecera para a empresa Contratada os dados, informagdes,
formatos, desenhos e cores para a sua execugao.

Tapumes de Protecéo

Para dar inicio aos trabalhos, a Contratada devera providenciar a instalacdo de tapumes para
isolamento de um local independente para os seus funcionarios, visto que a CEMEI néo dispbe
de espaco para ceder as equipes da obra além do espaco destinado as atividades de reforma na
piscina e vestiarios na Unidade Escolar, de forma a garantir a seguranca dos alunos e demais
funcionarios da CEMEL.

DEMOLICOES E RETIRADAS

A Contratada deverd executar as demoli¢Bes e retiradas indicadas no Projeto e na Planilha
Orcamentaria Basica, tais como pisos, revestimentos e paredes; portas e esquadrias; loucas,
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metais, chuveiros e duchas; tubos parciais, dutos, cabos, caixas, interruptores e ralos; grades,
grelhas e cobertura, telhas e caixa d’agua, utilizando ferramentas adequadas para preservar as
construcdes. Deverdo ser retirados pela Contratada os revestimentos, as regularizages/contra
piso, cimentados e/ou concreto, inclusive as impermeabilizagdes.

Todos os materiais resultantes das demolicbes e retiradas deverdo ser removidos (transpor-
tados) através de cacambas, conforme indicacdo na Planilha Orcamentaria Bésica para local
legalizado e aprovado pela fiscalizacgéo.

EXECUCAO E INSTALACOES

O processo de reconstrucdo na piscina e nos vestiarios da CEMEI poderdo ser adequados ao
“know-how” da Contratada, cabendo a esta utilizar ferramentas manuais, mecénicas e elétricas.
Desta forma todos os servicos previstos de execucdo e instalacdes, tais como pisos e
revestimentos de paredes; regularizagcdo e contra piso; portas e esquadrias; lougas, metais,
chuveiros e duchas; tubos parciais , dutos, cabos, caixas, interruptores e ralos; e, grades,
grelhas , deverdo ser executados integralmente, antes de se iniciar os servigos de revitalizacéo,
pois, 0s ajustes das novas cotas dos pisos deverdo ser devidamente ajustadas em campo e
anotadas em “as built®.

Os materiais a serem aplicados na execucdo dos servi¢os definidos no item 4 da Planilha
Orcamentéria Bésica devem ser os de 12 linha disponiveis no mercado e, dentro do possivel, de
fabricantes consagrados. A execucdo desses servicos devera atender as especificacbes dos
materiais e servicos detalhados nas descrigdes e composic¢Bes analiticas dos codigos registrados
para cada um dos servicos na Planilha Orcamentaria Basica e das cotagdes de equipamentos em
anexo, obedecendo as dimensdes e os alinhamentos determinados no Projeto.

As medidas de recobrimento e revestimento deverdo ser adequadas a manutencdo das medidas
Uteis atuais.

As telhas existentes deverdo ser substituidas por telhas metélicas termo acusticas tipo
sanduiche P.U. ao invés das de fibra.

O quadro de distribuicdo geral deverd ser mantido em seu local original, pois ndo faz parte
deste escopo a avaliacdo da rede de alimentacdo externa. No entanto, devera ser executado um
novo quadro de distribuicdo com circuitos individuais de iluminagdo e tomadas, para cada
ambiente, bem como circuitos para 0s chuveiros, todos bipolares, independentes para cada um
dos equipamentos, em separado reforgcados por uma nova alimentagdo com cabos de 10mmz. .
Também deverdo ser destinado circuitos bipolares exclusivos, um para as bombas de piscina e
outro para os equipamentos auxiliares, tais como maquina de lavar, etc.

INSTALACOES ESPECIAIS

A Contratada devera providenciar o fornecimento e a instalacdo por empresas especializadas
dos materiais e servigos especiais destinados a piscina, 0s quais estdo especificados no item 5
da Planilha Orcamentaria Basica.

No processo de reconstrucdo da piscina devera ser adotado o conceito de corresponsabilidade
técnica, com fornecimento de ART pela empresa Contratada, seguindo os melhores critérios
dessa especialidade, os melhores caminhamentos e cotas das respectivas redes de elétrica, de
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agua, de esgoto, de retorno a piscina, aspiracdo e skimer, utilizando os pontos de alimentagéo
disponiveis e registrando o resultado final em “as built”.

Para abrigar este sistema especial da piscina sera necessaria a execucao de uma nova caixa em
alvenaria com lastro de concreto, revestida, com as dimensdes de 2,00 x 2,00 x 2,00m,
adequadas a operacdo dos equipamentos, conforme detalhado no projeto, dotada de algcapéo e
escada de acesso. Como seguranca deveré ser instalada uma chave blindada de acionamento de
250V/30A, para melhor operacéo e protecéo.

PINTURAS E LIMPEZA

As pinturas internas e externas dos vestiarios deverdo ser executadas com tinta latex acrilica de
12 linha, de forma a reproduzir um acabamento perfeito.

As pinturas de portas, batentes, guarnicdes e alambrados deverdo ser executadas com tinta
esmalte, igualmente de 12 linha, igualmente garantindo um acabamento perfeito.

Ao final das obras, a Contratada devera realizar a limpeza total da obra, removendo todo o
entulho objeto da execucdo dos servicos de reforma da piscina e dos vestiarios, realizando em
seguida a desmobilizacdo do canteiro de obras, deixando a area completamente apta para a
utilizacéo dos seus USUArios.

COBERTURA, TELHAS E CAIXA D’AGUA

A execucgdo da cobertura do vestiario e assentamento das telhas deverdo ser executadas apds o
assentamento das instalacdes elétricas e da rede de agua sobre a laje e sob o telhado, apos as
perfuracOes da laje nos locais possiveis e de melhor conveniéncia.

Os materiais a serem empregados na execugdo da estrutura da cobertura e nas telhas a serem
assentadas estdo definidas na Planilha Orcamentéria Béasica conforme determinacdo da PMSC,
assim como os do reservatorio de agua a ser instalado para atender essas unidades.

Campinas, 24 de junho de 2.016

LFB PROJETOE CONSTRUC;AO LTDA.
Eng® Leopoldo Fernandes Braga Janior
Sécio e Administrador
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