
ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO  

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA REFORMA DA PISCINA E DOS VESTIÁRIOS DO CEMEI CÔNEGO MANOEL TOBIAS

ÁREA: 341,00m2 (interferência) 1.370,48 B.D.I.

LOCAL: RUA MAJOR MANOEL ANTONIO DE MATTOS Nº 1551 - VILA NERY - SÃO CARLOS/SP 28,35%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT. 

(sem BDI) (R$)

PREÇO UNIT. 

(com BDI) (R$)

SUB TOTAL (com 

BDI)   (R$)

TOTAL DO ITEM 

(R$)

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 6.229,20
1.1 CPOS 02.02.120 Container com sanitário e Escritório unidxmês 3,00 562,86 722,42 2.167,25 
1.2 SINAPI 74209/001 Placa de Obra m² 10,00 316,48 406,19 4.061,95 
2 TAPUMES DE PROTEÇÃO 4.145,37 

2.1 CPOS 02.03.260 Tapumes m² 52,50 61,52 78,96 4.145,37 
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 15.569,20 

3.1 PISOS E PAREDES 5.455,31
3.1.1 CPOS 03.04.020 Pisos Cerâmicos m² 41,20 7,71 9,90 407,70 
3.1.2 CPOS 03.04.030 Pisos em Pedras Naturais m² 91,16 6,43 8,25 752,32 
3.1.3 CPOS 03.03.060 Pisos Cimentado m² 89,78 6,43 8,25 740,93 
3.1.4 SINAPI 73895/001 Azulejos em parede m² 95,95 18,27 23,45 2.249,94 
3.1.5 FDE 02.50.003 Alvenarias m³ 3,00 91,15 116,99 350,97 
3.1.6 FDE 02.50.003 Caixas m² 0,80 91,15 116,99 93,59 

TABELA DE REFERÊNCIA E 

CÓDIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

3.1.6 FDE 02.50.003 Caixas m² 0,80 91,15 116,99 93,59 
3.1.7 CPOS 03.03.040 Reboco m² 173,56 3,86 4,95 859,85 
3.2 REGULARIZAÇÃO/CONTRA PISO 2.953,09 

3.2.1 CPOS 03.03.060 Contra Piso deCimentado e/ou Concreto m² 198,18 6,43 8,25 1.635,53 
3.2.2 CPOS 03.09.020 Impermeabilização do fundo e paredes da piscina m² 99,28 10,34 13,27 1.317,56 
3.3 PORTAS E ESQUADRIAS 640,98 

3.3.1 CPOS 04.08.060 Batentes , Portas e Ferragens m 47,00 8,55 10,97 515,77 
3.3.2 CPOS 04.09.020 Vidros e Vitrôs m² 4,89 19,95 25,61 125,21 
3.4 LOUÇAS, METAIS, CHUVEIROS E DUCHAS 860,82 

3.4.1 CPOS 04.11.020 Vasos e Acessórios unid. 6,00 28,73 36,87 221,25 
3.4.2 CPOS 04.11.020 Pias e Acessórios unid. 3,00 28,73 36,87 110,62 
3.4.3 CPOS 04.11.120 Chuveiros , Duchas e acessórios unid. 2,00 4,98 6,39 12,78 
3.4.4 CPOS 04.11.080 Retirada de Registros ou Válvulas embutida unid. 11,00 36,56 46,92 516,16 
3.5 TUBOS, CAIXAS E RALOS 462,45 

3.5.1 CPOS 04.30.060 Tubulação de água adotado m 30,00 5,14 6,60 197,91 
3.5.2 CPOS 04.30.060 Tubulação de Esgoto adotado m 36,00 5,14 6,60 237,49 
3.5.3 CPOS 04.30.060 Tubulação de Retorno de piscina m 4,10 5,14 6,60 27,05 
3.6 Dutos  Eletricos , Cabos Interruptores e Tomadas 767,39 

3.6.1 CPOS 04.22.110 Dutos elétricos m 66,00 7,91 10,15 670,05 
3.6.2 SINAPI 85407 Hastes  , Cabos m 132,00 0,55 0,71 93,18 
3.6.3 SINAPI 85416 Interruptores e Tomadas unid. 6,00 0,54 0,69 4,16 
3.7 COBERTURA E TELHAS 593,32 
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3.7.1 FDE 07.60.060 Remoção de telhas m² 55,25 6,41 8,23 454,55 
3.7.2 CPOS 04.30.100 Remoção dos apoios e caixa d'agua unid. 1,00 108,12 138,77 138,77 
3.8 TRANSPORTE 3.835,85 

3.8.1 CPOS 05.08.120 Transporte de entulho dist superior à 15 km m³ 95,15 31,41 40,31 3.835,85 
4 EXECUÇÃO E INSTALAÇÕES 165.048,09

4.1 PISOS E PAREDES 80.804,85 
4.1.1 CPOS 18.08.032 Pisos Cerâmicos m² 41,20 93,14 119,54 4.925,17 
4.1.2 CPOS 19.03.060 Pisos em Pedras Mineira m² 91,16 271,51 348,48 31.767,14 
4.1.3 CPOS 17.03.080 Pisos em Cimentado m² 89,78 16,78 21,54 1.933,57 
4.1.4 CPOS 18.11.022 Azulejos -  paredes  dos vestiário , piscina  e fundo da piscina  m² 298,85 61,70 79,19 23.666,09 

4.1.4.1 CPOS 17.02.040 Chapisco com aditivo sob areas azulejadas m² 298,85 7,23 9,28 2.773,19 
4.1.4.2 CPOS 17.02.120 Emboço comum sob áreas azulejadas m² 298,85 13,70 17,58 5.254,87 
4.1.5 FDE 04.01.003 Alvenarias m³ 16,67 156,40 200,74 3.346,27 
4.1.6 FDE 16.08.038 Caixa de Alvenaria com lastro de concreto revestida m³ 8,00 614,00 788,05 6.304,44 
4.1.7 CPOS 19.03.290 Soleira m 11,75 55,31 70,99 834,12 
4.2 REGULARIZAÇÃO/CONTRA PISO 23.599,45 

4.2.1 CPOS 17.01.040 Lastro de Concreto - e= 10cm m² 150,02 43,76 56,16 8.425,86 
4.2.2 CPOS 17.01.050 Cimentado m² 150,02 18,00 23,10 3.465,85 
4.2.3 CPOS 17.01.060 Ponte de Aderência m² 150,02 20,80 26,70 4.004,98 
4.2.4 CPOS 32.16.060 Impermeabilização de fundo e paredes da piscina m² 99,28 60,45 77,59 7.702,75 
4.3 PORTAS E ESQUADRIAS 17.960,96 

4.3.1 CPOS 23.02.030 Batentes, Portas unid. 15,00 686,34 880,90 13.213,52 
4.3.2 CPOS 28.01.020 Ferragens Completas unid. 15,00 208,77 267,95 4.019,27 
4.3.3 SINAPI 72122 Vidro fantasia m² 4,89 116,02 148,91 728,16 
4.4 LOUÇAS, METAIS, CHUVEIROS E DUCHAS 11.481,85 

4.4.1 FDE 08.16.001 Vasos ,Metais e Acessórios unid. 4,00 200,04 256,75 1.026,99 
4.4.2 FDE 08.16.010 Lavatorio de louça branca com torneira de fechamento unid. 6,00 592,25 760,14 4.560,83 
4.4.3 FDE 08.82.046 Sifão unid. 6,00 24,79 31,82 190,90 
4.4.4 FDE 08.84.076 Válvulas de Pia unid 6,00 89,95 115,45 692,69 
4.4.5 CPOS 43.02.080 Chuveiros  com resistencia blindada unid. 7,00 367,82 472,09 3.304,62 
4.4.6 CPOS 43.02.010 Chuveiro frio em PVC unid. 1,00 22,50 28,88 28,88 
4,4,7 FDE 08.16.065 Papeleira unid. 4,00 67,74 86,94 347,77 
4.4.8 FDE 08.16.070 Cabides individuais unid. 12,00 45,66 58,60 703,24 
4.4.9 FDE 08.16.050 Saboneteira unid. 8,00 60,96 78,24 625,93 
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4.5 TUBOS, CAIXAS E RALOS 15.299,86 
4.5.1 Tubulação de água

4.5.1.1 FDE 08.03.019 Tubo de  AF de PVC  de 50 mm m 18,00 35,19 45,17 812,98 
4.5.1.2 FDE 08.13.001 Tubo de AF de PVC  de 25 mm m 46,00 18,45 23,68 1.089,29 
4.5.1.3 FDE 08.04.006 Registro de 50 mm unid 2,00 119,12 152,89 305,78 
4.5.1.4 FDE 08.04.023 Registro de 25mm unid 5,00 100,03 128,39 641,93 
4.5.1.5 FDE 08.04.032 Registro de pressão 25 mm para chuveiro unid 8,00 85,50 109,74 877,90 
4.5.1.6 FDE 08.04.052 Válvula de descarga unid 4,00 250,89 322,01 1.288,05 
4.5.2 Tubulação de Esgoto

4.5.2.1 FDE 08.09.018 Tubo de Esgoto 100 mm m 74,00 51,25 65,78 4.867,59 
4.5.2.2 FDE 08.09.016 Tubo de Esgoto 50 mm m 48,00 38,54 49,47 2.374,33 
4.5.2.3 CPOS 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 com grelha unid. 5,00 65,76 84,40 422,01 
4.5.2.4 CPOS 49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 100 x 50 com grelha unid. 5,00 56,37 72,35 361,75 
4.5.3 FDE 08.03.019 Tubulação de Retorno de PVC de 50mm m 50,00 35,19 45,17 2.258,28 
4.6 Dutos elétricos ,  cabos , interruptores e tomadas 15.901,11 

4.6.1 CPOS 38.19.040 Dutos elétricos m 150,00 12,31 15,80 2.369,94 
4.6.2 SINAPI 93128 Ponto de Iluminação inclusive rasgo , quebra e chumbamento unid. 5,00 112,20 144,01 720,03 
4.6.3 SINAPI 93141 Ponto de Tomada inclusive , rasgo ,quebra e chumbamento unid. 8,00 132,92 170,60 1.364,80 
4.6.4 CPOS 37.03.200 Quadro de Distribuição de Energia Completo para disjuntores unid. 1,00 367,28 471,40 471,40 
4.6.5 SINAPI 74130/001 Disjuntor mono - polar de 10A a 30 A unid. 8,00 11,23 14,41 115,31 
4.6.6 SINAPI 74130/003 Disjuntor bi-polar de 10A a 50A unid. 9,00 48,47 62,21 559,89 
4.6.7 SINAPI 91952 Interruptor simples de 10A cx 4x2 unid. 8,00 14,21 18,24 145,91 
4.6.8 SINAPI 91998 Tomada de Embutir  de 10A cx 4x2 unid. 8,00 15,33 19,68 157,41 
4.6.9 SINAPI 91925 Cabo de 1,5 mm² m 100,00 2,36 3,03 302,90 

4.6.10 SINAPI 91927 Cabo de 2,5mm² m 50,00 3,12 4,00 200,22 
4.6.11 SINAPI 91931 Cabo de 6,0mm² m 170,00 5,84 7,50 1.274,24 
4.6.12 SINAPI 91932 Cabo de 10,0mm² m 40,00 8,59 11,03 441,00 
4.6.13 SINAPI 92987 Cabo de 50,0 mm² m 200,00 26,77 34,36 6.871,73 
4.6.14 SINAPI 96986 Haste de aterramento com conectores m 2,00 73,38 94,18 188,36 
4.6.15 CPOS 41.14.070 Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta p/2 lamp de 32W unid. 5,00 58,08 74,54 372,72 
4.6.16 CPOS 41.09.750 Reator eletrônico de alto fator de potência para 02 lâmpadas unid. 5,00 37,00 47,49 237,44 
4.6.17 CPOS 41.07.070 Lâmpada fluorescente ou tubular 32W 220 V unid. 10,00 8,40 10,78 107,81 

5 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 8.497,80 
5.1 FDE 08.08.077 Conjunto filtro-moto bomba para piscina unid. 1,00 2.643,58 3.392,97 3.392,97 
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5.2 FDE 16.05.041 Dispositivo de aspiração para piscina unid. 1,00 82,50 105,89 105,89 
5.3 FDE 16.05.045 Dispositivo de retorno para piscina unid. 4,00 360,41 462,58 1.850,31 
5.4 FDE 16.05.043 Dreno/grade de fundo de piscina unid. 2,00 255,83 328,35 656,70 
5.5 FDE 16.05.083 Skimer para piscina unid. 1,00 348,09 446,77 446,77 
5.6 FDE 08.08.042 Kit de aspiração para piscina unid. 1,00 371,69 477,06 477,06 
5.7 SINAPI 73780/002 Chave Blindada tripolar 250/30A  forn e instalação unid 1,00 185,63 238,25 238,25 
5.8 FDE 08.15.013 Lavatório/Bebedouro coletivo com torneira antivandalismo m 1,00 1.036,13 1.329,85 1.329,85 
6 PINTURAS E LIMPEZA 12.768,54 

6.1 CPOS 33.10.020 Pintura Látex Interna e Externa m² 125,20 17,70 22,72 2.844,24 
6.2 CPOS 33.12.010 Pintura esmalte de Portas , Batentes Guarnições e Alambrados m² 204,90 27,98 35,91 7.358,30 
6.3 CPOS 55.01.020 Limpeza Geral m² 222,14 9,00 11,55 2.566,00 
7 COBERTURA, TELHAS E CAIXA D'ÁGUA 23.319,92 

7.1 CPOS 15.03.030 Estrutura metálica para telhas metálicas kg 830,00 13,88 17,81 14.786,17 
7.2 FDE 07.03.092 Telha sandwiche de 30mm com chapa de 0,50mm com poliuretano m² 55,25 112,73 144,69 7.993,92 
7.3 FDE 08.14.103 Colocação e fornecimento  de  caixa d'agua plástica de 1000 litros unid. 1,00 420,60 539,83 539,83 

TOTAL GERAL: 235.578,11 
OBS.: 1ª) ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

2ª) TABELAS DE REFERÊNCIA: CPOS (Versão 175), FDE (Data base: 01/19 E SINAPI (Data base: 03/19).

ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do B.D.I. 28,35% LFB - PROJETO DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Eng.º Leopoldo Fernandes Braga Júnior
São Carlos, maio de 2019 Sócio - Administrador

ART Nº 92221220160393554

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
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