PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

(ASSUNTO:

OBRA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
EXECUCAO DAS OBRAS PARA REFORMA DA PISCINA E DOS VESTIARIOS DO CEMEI CONEGO MANOEL TOBIAS

AREA: 341,00m2 (interferéncia) B.D.I.
LOCAL: RUA MAJOR MANOEL ANTONIO DE MATTOS N¢ 1551 - VILA NERY - SAO CARLOS/SP 28,35%
ITEM TABELA DE, REFERENCIA E DISCRIMINAC[\O DO SERVICO UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. PRECO UNIT. SUB TOTAL (com | TOTAL DO ITEM
cODIGO (sem BDI) (R$) | (com BDI) (R$) BDI) (R$) (R$)
1 INSTALACOES PROVISORIAS 6.229,20
1.1 CPOS 02.02.120 |Container com sanitario e Escritério unidxmés 3,00 562,86 722,42 2.167,25
1.2 SINAPI 74209/001 [Placa de Obra m? 10,00 316,48 406,19 4.061,95
2 TAPUMES DE PROTECAO 4.145,37
2.1 CPOS 02.03.260 |Tapumes m? 52,50 61,52 78,96 4.145,37
3 DEMOLICOES E RETIRADAS 15.569,20
3.1 PISOS E PAREDES 5.455,31
3.1.1 CPOS 03.04.020 [Pisos Cerdmicos m? 41,20 7,71 9,90 407,70
3.1.2 CPOS 03.04.030 |Pisos em Pedras Naturais m? 91,16 6,43 8,25 752,32
3.1.3 CPOS 03.03.060 |Pisos Cimentado m? 89,78 6,43 8,25 740,93
3.1.4 SINAPI 73895/001 |Azulejos em parede m? 95,95 18,27 23,45 2.249,94
3.1.5 FDE 02.50.003 |Alvenarias m3 3,00 91,15 116,99 350,97
3.1.6 FDE 02.50.003 |Caixas m? 0,80 91,15 116,99 93,59
3.1.7 CPOS 03.03.040 [Reboco m? 173,56 3,86 4,95 859,85
3.2 REGULARIZAGAO/CONTRA PISO 2.953,09
3.2.1 CPOS 03.03.060 [Contra Piso deCimentado e/ou Concreto m? 198,18 6,43 8,25 1.635,53
3.2.2 CPOS 03.09.020 [Impermeabilizagdo do fundo e paredes da piscina m? 99,28 10,34 13,27 1.317,56
3.3 PORTAS E ESQUADRIAS 640,98
3.3.1 CPOS 04.08.060 |Batentes, Portas e Ferragens m 47,00 8,55 10,97 515,77
3.3.2 CPOS 04.09.020 [Vidros e Vitros m? 4,89 19,95 25,61 125,21
3.4 LOUCAS, METAIS, CHUVEIROS E DUCHAS 860,82
3.4.1 CPOS 04.11.020 |Vasos e Acessorios unid. 6,00 28,73 36,87 221,25
3.4.2 CPOS 04.11.020 |Pias e Acessorios unid. 3,00 28,73 36,87 110,62
3.4.3 CPOS 04.11.120 |Chuveiros, Duchas e acessorios unid. 2,00 4,98 6,39 12,78
3.4.4 CPOS 04.11.080 [Retirada de Registros ou Valvulas embutida unid. 11,00 36,56 46,92 516,16
3.5 TUBOS, CAIXAS E RALOS 462,45
3.5.1 CPOS 04.30.060 [Tubulagdo de dgua adotado m 30,00 5,14 6,60 197,91
3.5.2 CPOS 04.30.060 |Tubulagdo de Esgoto adotado m 36,00 5,14 6,60 237,49
3.5.3 CPOS 04.30.060 [Tubulacdo de Retorno de piscina m 4,10 5,14 6,60 27,05
3.6 Dutos Eletricos , Cabos Interruptores e Tomadas 767,39
3.6.1 CPOS 04.22.110 |Dutos elétricos m 66,00 7,91 10,15 670,05
3.6.2 SINAPI 85407 Hastes , Cabos m 132,00 0,55 0,71 93,18
3.6.3 SINAPI 85416 Interruptores e Tomadas unid. 6,00 0,54 0,69 4,16
3.7 COBERTURA E TELHAS 593,32
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3.7.1 FDE 07.60.060 |Remocdo de telhas m? 55,25 6,41 8,23 454,55
3.7.2 CPOS 04.30.100 [Remocdo dos apoios e caixa d'agua unid. 1,00 108,12 138,77 138,77
3.8 TRANSPORTE 3.835,85
3.8.1 CPOS 05.08.120 [Transporte de entulho dist superior a 15 km m3 95,15 31,41 40,31 3.835,85
4 EXECUGAO E INSTALAGOES 165.048,09
4.1 PISOS E PAREDES 80.804,85
4.1.1 CPOS 18.08.032 |Pisos Ceramicos m? 41,20 93,14 119,54 4.925,17
4.1.2 CPOS 19.03.060 |Pisos em Pedras Mineira m? 91,16 271,51 348,48 31.767,14
4.1.3 CPOS 17.03.080 |Pisos em Cimentado m? 89,78 16,78 21,54 1.933,57
4.1.4 CPOS 18.11.022 |Azulejos - paredes dos vestidrio, piscina e fundo da piscina m? 298,85 61,70 79,19 23.666,09
41.4.1 CPOS 17.02.040 |Chapisco com aditivo sob areas azulejadas m? 298,85 7,23 9,28 2.773,19
4.1.4.2 CPOS 17.02.120 |Embogo comum sob areas azulejadas m? 298,85 13,70 17,58 5.254,87
4.1.5 FDE 04.01.003 [Alvenarias m3 16,67 156,40 200,74 3.346,27
4.1.6 FDE 16.08.038 |Caixa de Alvenaria com lastro de concreto revestida m3 8,00 614,00 788,05 6.304,44
4.1.7 CPOS 19.03.290 |Soleira m 11,75 55,31 70,99 834,12
4.2 REGULARIZACI\O/CONTRA PISO 23.599,45
4.2.1 CPOS 17.01.040 [Lastro de Concreto - e= 10cm m? 150,02 43,76 56,16 8.425,86
4.2.2 CPOS 17.01.050 |Cimentado m? 150,02 18,00 23,10 3.465,85
423 CPOS 17.01.060 |Ponte de Aderéncia m? 150,02 20,80 26,70 4.004,98
4.2.4 CPOS 32.16.060 [Impermeabilizagdo de fundo e paredes da piscina m? 99,28 60,45 77,59 7.702,75
4.3 PORTAS E ESQUADRIAS 17.960,96
431 CPOS 23.02.030 |Batentes, Portas unid. 15,00 686,34 880,90 13.213,52
4.3.2 CPOS 28.01.020 |Ferragens Completas unid. 15,00 208,77 267,95 4.019,27
433 SINAPI 72122 Vidro fantasia m? 4,89 116,02 148,91 728,16
4.4 LOUCAS, METAIS, CHUVEIROS E DUCHAS 11.481,85
4.4.1 FDE 08.16.001 |Vasos ,Metais e Acessorios unid. 4,00 200,04 256,75 1.026,99
4.4.2 FDE 08.16.010 |Lavatorio de louga branca com torneira de fechamento unid. 6,00 592,25 760,14 4.560,83
4.4.3 FDE 08.82.046 |Sifao unid. 6,00 24,79 31,82 190,90
4.4.4 FDE 08.84.076 |[Valvulas de Pia unid 6,00 89,95 115,45 692,69
445 CPOS 43.02.080 |Chuveiros com resistencia blindada unid. 7,00 367,82 472,09 3.304,62
4.4.6 CPOS 43.02.010 [Chuveiro frio em PVC unid. 1,00 22,50 28,88 28,88
4,4,7 FDE 08.16.065 [Papeleira unid. 4,00 67,74 86,94 347,77
4.4.8 FDE 08.16.070 [Cabides individuais unid. 12,00 45,66 58,60 703,24
4.49 FDE 08.16.050 |Saboneteira unid. 8,00 60,96 78,24 625,93
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4.5 TUBOS, CAIXAS E RALOS 15.299,86
4.5.1 Tubulagdo de dgua
45.1.1 FDE 08.03.019 [Tubo de AF de PVC de 50 mm m 18,00 35,19 45,17 812,98
4.5.1.2 FDE 08.13.001 |Tubo de AF de PVC de 25 mm m 46,00 18,45 23,68 1.089,29
4.5.13 FDE 08.04.006 [Registro de 50 mm unid 2,00 119,12 152,89 305,78
4514 FDE 08.04.023 [Registro de 25mm unid 5,00 100,03 128,39 641,93
45.1.5 FDE 08.04.032 |Registro de pressdao 25 mm para chuveiro unid 8,00 85,50 109,74 877,90
4.5.1.6 FDE 08.04.052 [Valvula de descarga unid 4,00 250,89 322,01 1.288,05
4.5.2 Tubulagdo de Esgoto
4521 FDE 08.09.018 [Tubo de Esgoto 100 mm m 74,00 51,25 65,78 4.867,59
4.5.2.2 FDE 08.09.016 [Tubo de Esgoto 50 mm m 48,00 38,54 49,47 2.374,33
4523 CPOS 49.01.030 [Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 com grelha unid. 5,00 65,76 84,40 422,01
4524 CPOS 49.01.020 [Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 100 x 50 com grelha unid. 5,00 56,37 72,35 361,75
453 FDE 08.03.019 |[Tubulagdo de Retorno de PVC de 50mm m 50,00 35,19 45,17 2.258,28
4.6 Dutos elétricos, cabos , interruptores e tomadas 15.901,11
4.6.1 CPOS 38.19.040 |Dutos elétricos m 150,00 12,31 15,80 2.369,94
4.6.2 SINAPI 93128 Ponto de Iluminacgado inclusive rasgo , quebra e chumbamento unid. 5,00 112,20 144,01 720,03
46.3 SINAPI 93141 Ponto de Tomada inclusive , rasgo ,quebra e chumbamento unid. 8,00 132,92 170,60 1.364,80
4.6.4 CPOS 37.03.200 |Quadro de Distribuicdao de Energia Completo para disjuntores unid. 1,00 367,28 471,40 471,40
4.6.5 SINAPI 74130/001 |Disjuntor mono - polar de 10A a 30 A unid. 8,00 11,23 14,41 115,31
4.6.6 SINAPI | 74130/003 |Disjuntor bi-polar de 10A a 50A unid. 9,00 48,47 62,21 559,89
4.6.7 SINAPI 91952 Interruptor simples de 10A cx 4x2 unid. 8,00 14,21 18,24 145,91
4.6.8 SINAPI 91998 |Tomada de Embutir de 10A cx 4x2 unid. 8,00 15,33 19,68 157,41
4.6.9 SINAPI 91925 Cabo de 1,5 mm? m 100,00 2,36 3,03 302,90
4.6.10 SINAPI 91927 |Cabo de 2,5mm? m 50,00 3,12 4,00 200,22
4.6.11 SINAPI 91931 Cabo de 6,0mm? m 170,00 5,84 7,50 1.274,24
4.6.12 SINAPI 91932 |Cabo de 10,0mm? m 40,00 8,59 11,03 441,00
4.6.13 SINAPI 92987 Cabo de 50,0 mm? m 200,00 26,77 34,36 6.871,73
4.6.14 SINAPI 96986 Haste de aterramento com conectores m 2,00 73,38 94,18 188,36
4.6.15 CPOS 41.14.070 |Luminaria retangular de sobrepor tipo calha aberta p/2 lamp de 32W unid 5,00 58,08 74,54 372,72
4.6.16 CPOS 41.09.750 [Reator eletronico de alto fator de poténcia para 02 ldmpadas unid 5,00 37,00 47,49 237,44
4.6.17 CPOS 41.07.070 [Lampada fluorescente ou tubular 32W 220 V unid 10,00 8,40 10,78 107,81
5 INSTALAGOES ESPECIAIS 8.497,80
5.1 FDE 08.08.077 |[Conjunto filtro-moto bomba para piscina unid 1,00 2.643,58 3.392,97 3.392,97
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22) TABELAS DE REFERENCIA: CPOS (Versdo 175), FDE (Data base: 01/19 E SINAPI (Data base: 03/19).

S&o Carlos, maio de 2019

COMPOSICAO DO B.D.I.

ITEM COMPONENTE VALOR %
Administragao Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribui¢cdo Previdenciaria 10,15%
Valor total do B.D.I. 28,35%

AREA: 341,00m2 (interferéncia) B.D.I.
LOCAL: RUA MAJOR MANOEL ANTONIO DE MATTOS N¢ 1551 - VILA NERY - SAO CARLOS/SP 28,35%
ITEM TABELA DE, REFERENCIA E DISCRIMINAC[\O DO SERVICO UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. PRECO UNIT. SUB TOTAL (com | TOTAL DO ITEM
cODIGO (sem BDI) (R$) | (com BDI) (R$) BDI) (R$) (R$)
5.2 FDE 16.05.041 |Dispositivo de aspiracdo para piscina unid. 1,00 82,50 105,89 105,89
5.3 FDE 16.05.045 |Dispositivo de retorno para piscina unid. 4,00 360,41 462,58 1.850,31
5.4 FDE 16.05.043 [Dreno/grade de fundo de piscina unid. 2,00 255,83 328,35 656,70
5.5 FDE 16.05.083 |Skimer para piscina unid. 1,00 348,09 446,77 446,77
5.6 FDE 08.08.042 |Kit de aspiragdo para piscina unid. 1,00 371,69 477,06 477,06
5.7 SINAPI | 73780/002 |Chave Blindada tripolar 250/30A forn e instalagdo unid 1,00 185,63 238,25 238,25
5.8 FDE 08.15.013 [Lavatério/Bebedouro coletivo com torneira antivandalismo m 1,00 1.036,13 1.329,85 1.329,85
6 PINTURAS E LIMPEZA 12.768,54
6.1 CPOS 33.10.020 |Pintura Latex Interna e Externa m? 125,20 17,70 22,72 2.844,24
6.2 CPOS 33.12.010 |Pintura esmalte de Portas , Batentes GuarnicGes e Alambrados m? 204,90 27,98 35,91 7.358,30
6.3 CPOS 55.01.020 |Limpeza Geral m? 222,14 9,00 11,55 2.566,00
7 COBERTURA, TELHAS E CAIXA D'AGUA 23.319,92
7.1 CPOS 15.03.030 |Estrutura metdlica para telhas metalicas kg 830,00 13,88 17,81 14.786,17
7.2 FDE 07.03.092 [Telha sandwiche de 30mm com chapa de 0,50mm com poliuretano m? 55,25 112,73 144,69 7.993,92
7.3 FDE 08.14.103 |Colocacdo e fornecimento de caixa d'agua plastica de 1000 litros unid. 1,00 420,60 539,83 539,83
TOTAL GERAL:}] 235.578,11
OBS.: 12) ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

LFB - PROJETO DE CONSTRUCAO LTDA.
Eng.2 Leopoldo Fernandes Braga Junior
Sécio - Administrador

ART N2 92221220160393554
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