Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Secretaria Municipal de Gestao da Cidade e Infraestrutura

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: PISCINA PUBLICA - CONSTRUGAO/REFORMA (DEMANDA: 072674)
LOCAL: APANASC (RUA ANTONIO BOTELHO, 921-995 - VILA BOA VISTA, SAO CARLOS-SP)
REF.: CDHU 201 (02/2026) - SINAPI 03/2026 - SIURB 01/2026 - FDE 01/2026 - SEM DESONERAGCAO

BDI: 25,00%
- > VALOR UNIT. | VALOR UNIT.
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE TDE SUB TOTAL TOTAL
¢ ¢ Q SEM BDI COM BDI
1 |SERvVICOS PRELIMINARES RS 22.362,33
11 CDHU 02.08.040 “PA"EATiALg,Z" LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E REQUADRO EM M2 6,00 RS 442,95 R$ 553,60| RS 3.322,14
12 CDHU 02.02.150 kA?CAQAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMADE 13,80 | )\ \eg 6,00 RS 99952| R$  1.249.40| R$ 7.496,40
DEMOLICAO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO,
13 CDHU 0301250 [ P RAGMENTAGAO E ACOMODAGA DO MATERIAL M2 11000 | R$ 27,56| RS 3445 RS 3.789,50
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAGCAO OU ELEMENTO
14 CDHU 03.02040 [0 L UNDO REVESTIMENTO M3 1213 | R$ 90,84| RS 113,55| RS 1.377,36
15 CDHU 04.21.140 _|REMOCAO DE POSTE METALICO UN 1,00 RS 264.22] RS 355.28] RS 355.28
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
16 SINAPI 98526  |COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. UN 4,00 RS 167,40| RS 209,25| R$ 837,00
AF 03/2024
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
17 CDHU 07.02020 |SSRVRGAO FECANZADAL M3 173 | R$ 11,64| RS 14,55 RS 170,67
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
18 CDHU 5401010 |3 O O e Moo M2 2300 | R$ 3,64/ R$ 455 RS 104,65
REMOGCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA
19 CDHU 05.07.040 |METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, M3 3486 | RS 112,66| RS 140,83| RS 4.909,33
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
2 |MURO DE CONTENGCAO RS 9.368,07
2.1 CDHU 02.10.050 _|LOCACAO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS M 1200 | R$ 151] R$ 189] RS 22.68
22 CDHU 12.01.041 |BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 10,00 | RS 85,53 RS 106,91 RS 1.069,10
A a a
23 CDHU 06.02.020 ESA\C/Q\;ATC;O;\:AANUAL EM SOLO DE 17 E 2° CATEGORIA EM VALA OU M3 0,54 RS 68,13| R$ 85,16| RS 45,99
24 CDHU 09.01.020 _|FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO M2 2006 | RS 109.60] RS 137.00] RS 2.748.22
25 CDHU 10.01.040 _|ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 6180 | RS 10.15] RS 12.69] RS 784.24
26 CDHU 10.01.060 _|ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 2560 | RS 10.80] RS 13.50] RS 345,60
27 CDHU 11.01.130 _|CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1.10 RS 516.96] RS 646.20 RS 71082
28 CDHU 11.16.060 Eg’igﬁ'}"&g;o E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM M3 1,10 RS 132,30| RS 165,38 RS 181,92
29 CDHU 11.18.040 _|LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0.05 RS 22155 RS 276.94] RS 13.85
2.10 CDHU 14.04.210 __|ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAGAO DE 14 CM M2 1020 | RS 86.34] R$ 107.93] R$ 1.100.89
2.11 CDHU 17.02.020 _|CHAPISCO M2 2040 | RS 7.79] R$ 9.74] RS 198.70
2.12 CDHU 17.02.120 _|EMBOCO COMUM M2 2040 | RS 24.76] RS 30.95] RS 631.38
2.13 CDHU 33.10.050 _|TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 1236 | RS 36.75] RS 45.94] RS 567.82




Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Secretaria Municipal de Gestao da Cidade e Infraestrutura

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: PISCINA PUBLICA - CONSTRUGAO/REFORMA (DEMANDA: 072674)
LOCAL: APANASC (RUA ANTONIO BOTELHO, 921-995 - VILA BOA VISTA, SAO CARLOS-SP)
REF.: CDHU 201 (02/2026) - SINAPI 03/2026 - SIURB 01/2026 - FDE 01/2026 - SEM DESONERAGCAO

BDI: 25,00%
- = VALOR UNIT. | VALOR UNIT.
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE TDE SUB TOTAL TOTAL
¢ ¢ = SEM BDI COM BDI
IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM
214 CDHU 32.16.010 SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE MASSA M2 10,20 R$ 19,72 R$ 24,65 R$ 251,43
2.15 CDHU 08.05.100  |DRENO COM PEDRA BRITADA M3 0,75 R$ 181,41 R$ 226,76 R$ 170,07
MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL
2.16 CDHU 08.05.180 DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M M2 13,20 R$ 22,48| R$ 28,10 R$ 370,92
TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO
217 CDHU 46.13.006 PERFURADO, DN= 2 1/2", INCLUSIVE CONEXOES M 13,00 R$ 9,50| R$ 11,88 R$ 154,44
3 PISCINA DE CONCRETO R$ 137.059,66
3.1 CDHU 02.10.060  [LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 122,75 R$ 1,84 R$ 2,30| R$ 282,33
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
3.2 CDHU 07.02.020 PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 223,65 R$ 11,64| R$ 14,55| R$ 3.254,11
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
3.3 CDHU 54.01.010 SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL M2 147,14 R$ 3,64| R$ 4,55 R$ 669,49
34 CDHU 11.01.100 _ |CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 12,27 R$ 493,41] R$ 616,76] R$ 7.567,65
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA
3.5 CDHU 09.02.020 CONVENCIONAL M2 127,00 R$ 195,99 R$ 244,99| R$ 31.113,73
3.6 CDHU 10.01.040  [ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.409,60 R$ 10,15 R$ 12,69 R$ 17.887,82
3.7 CDHU 10.01.060  |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 167,90 R$ 10,80| R$ 13,50 R$ 2.266,65
3.8 CDHU 11.01.290  [CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 22,91 R$ 574,14 R$ 717,68| R$ 16.442,05
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
3.9 CDHU 11.16.080 BOMBEAMENTO M3 22,91 R$ 136,76 R$ 170,95| R$ 3.916,46
3.10 CDHU 17.02.020 _|CHAPISCO M2 125,68 R$ 7,79] R$ 9,74| R$ 1.224,12
3.11 CDHU 17.01.020 |ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTECAO M3 3,62 R$ 854,24| R$ 1.067,80| R$ 3.865,44
IMPERMEABILIZAGAO EM ARGAMASSA POLIMERICA COM REFORGO
3.12 CDHU 32.17.040 EM TELA POLIESTER PARA PRESSAO HIDROSTATICA POSITIVA M2 241,50 RS 38,15 R$ 4769 RS 11.517.14
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
3.13 CDHU 07.11.020 COMPACTADOR M3 37,31 R$ 7,70 R$ 9,63 R$ 359,30
3.14 CDHU 05.10.010 |CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA M3 186,34 R$ 5,52 R$ 6,90 R$ 1.285,75
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
3.15 CDHU 05.10.022 PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATE O 5° KM M3 186,34 R$ 14,37 R$ 17,96] R$ 3.346,67
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTACAO
3.16 CDHU 07.10.020 SEM CONTROLE M3 186,34 R$ 5,74 R$ 7,18 R$ 1.337,92
REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 10X10 CM,
3.17 CDHU 18.11.022 ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 175,07 R$ 140,39| R$ 17549 R$ 30.723,03
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4 CASA DE MAQUINAS R$ 11.233,38
41 CDHU 02.10.060 _[LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 6.25 RS 1.84] RS 2.30] RS 14,38
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
42 CDHU 07.02020 | e M3 1529 | R$ 11,64| RS 14,55 RS 20247
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
43 CDHU 5401010 [oE e e e On NomtaL M2 6,25 RS 3,64/ R$ 4555| RS 28,44
44 CDHU 11.18.040 _|LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 031 RS 221.55| RS 276.94] RS 85,85
45 CDHU 09.01.020 _|FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO M2 9.71 RS 109.60] RS 137.00] R$ 1330.27
46 CDHU 10.01.040 _|ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 11750 | R$ 10.15] RS 12.69] RS 1.491.08
47 CDHU 10.01.060 _|ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 7.60 RS 10.80] RS 13.50] RS 102.60
4.8 CDHU 11.01.130 _|CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 163 RS 516.96] RS 646.20] RS 1.053,31
49 CDHU 11.16.060 Eg’igﬁ'}"&g;o E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM M3 163 RS 132,30| R$ 165,38| R$ 269,57
410 CDHU 14.11.221 ’éth';’E\FgA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - M2 1800 | R$ 119,50| R$ 149,38| R$ 2.688,84
211 CDHU 17.02.020 _|CHAPISCO M2 3600 | RS 779 RS 9.74] RS 350,64
412 CDHU 17.01.020 _|ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTECAO M3 0.19 RS 854.24] RS 1.067.80] RS 202.88
IMPERMEABILIZAGAO EM ARGAMASSA POLIMERICA COM REFORCO
413 CDHU 82.17.040 |E\) TELA POLIESTER PARA PRESSAO HIDROSTATICA POSITIVA M2 36,00 | R$ 38,15| R$ 47,69 R$ 1.716,84
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
414 CDHU 07.11.020 [REAIERRO SO0 M3 3,10 RS 7.70| RS 9,63| R$ 29,85
415 CDHU 05.10.010 |CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 2 CATEGORIA M3 1219 | R$ 552| RS 6,90| R$ 84,11
TRANSPORTE DE SOLO DE 1% E 2% CATEGORIA POR CAMINHAO
4.16 CDHU 05.10.022 | e e RES AG 3 < e o M3 1219 | R$ 14.37| RS 17.96| RS 218,93
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTACAO
417 CDHU 07.10.020  |SSHALHAMERTE M3 1219 | R$ 574| RS 7.18| R$ 87,52
418 CDHU 24.03.100 |ALCAPAO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO M2 0,64 R$  156975| R$  1.962,19| RS 1.255,80
5  |INSTALACOES HIDRAULICAS E ACABAMENTOS RS 82.094,36
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2°),
5.1 CDHU 4601050  [150 O BV R s M 12054 | R$ 54,56| R$ 68.20| RS 8.220,83
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 60 MM, (2),
5.2 CDHU 4601080 |} USIVE CONEXOES M 60,90 | R$ 85.21| R$ 106,51| R$ 6.486,46
53 CDHU 46.01.070 |TUBO DEPVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=75 MM, (2 1/2'), M 1428 | R$ 114,77| RS 143,46 R$ 2.048,61

INCLUSIVE CONEXOES
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54 CDHU 43.12.500 ':(!SL;—T/I?/I—?E AREIA COM CARGA DE AREIA FILTRANTE, VAZAO DE UN 1,00 R$ 3.981,64| R$ 4.977,05 R$ 4.977,05
5.5 Cotacéo 001 TROCADOR DE CALOR SD 160 UN. 1,00 R$  35.504,23| R$ 44.380,29] R$ 44.380,29
5.6 Cotacéo 002 DISPOSITIVO DE RETORNO ABS/INOX 50MM UN. 4,00 R$ 76,83 R$ 96,04| R$ 384,16
5.7 Cotacéo 003 DISPOSITIVO DE RETORNO ABS/INOX 60MM UN. 4,00 R$ 77,91 R$ 97,39 R$ 389,56
5.8 Cotacéo 004 DISPOSITIVO DE ASPIRACAO 50 MM UN. 4,00 R$ 69,12| R$ 86,40 R$ 345,60
5.9 Cotacéo 005 DISPOSITIVO DE ASPIRACAO 60 MM UN. 1,00 R$ 78,21] R$ 97,76] R$ 97,76
5.10 Cotacéo 006 DRENO DE FUNDO C/ TAMPA FSB 60MM UN. 2,00 R$ 632,89| R$ 791,11 R$ 1.582,22
5.11 Cotacéo 007 BOMBA AUTOESCORVANTE COM PRE FILTRO 2" X 2" -3 CV UN. 1,00 R$ 2.832,94| R$ 3.541,18] R$ 3.541,18
5.12 Cotacéo 008 BOMBA DE RECIRCULACAO 1 1/2" X 11/2"-1CV UN. 1,00 R$ 1.459,88| R$ 1.824,85] R$ 1.824,85
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
5.13 SINAPI 99260 COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 UN 1,80 R$ 504,32| R$ 630,40 R$ 1.134,72
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE
5.14 CDHU 46.02.070 [BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, M 42,58 R$ 85,84| R$ 107,30 R$ 4.568,83
INCLUSIVE CONEXOES
CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO
5.15 SIURB-EDIF 10-011-072 OU FERRO L=30CM M 8,00 R$ 121,44| R$ 151,80 R$ 1.214,40
GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM
5.16 SIURB-EDIF 10-011-090 PASSAGEM DE VEICULOS M 8,00 R$ 89,78| R$ 112,23] R$ 897,84
6 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 10.445,21
6.1 CDHU 42.05.210 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X3 M UN 3,00 R$ 202,02| R$ 252,53 R$ 757,59
6.2 CDHU 42.05.160 |CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8” UN 3,00 R$ 9,40| R$ 11,75| R$ 35,25
CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO,
6.3 CDHU 42.05.310 DIAMETRO DE 300 MM - H= 250 MM UN 3,00 R$ 31,85 R$ 39,81 R$ 119,43
6.4 CDHU 39.04.050 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM? M 9,09 R$ 19,57] R$ 24,46] R$ 222,34
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
6.5 CDHU 38.13.030 DN= 75 MM, COM ACESSORIOS M 49,19 R$ 16,90( R$ 21,13| R$ 1.039,38
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORCADO,
6.6 CDHU 38.19.210 DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM M 11,21 R$ 20,08| R$ 25,10 R$ 281,37
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORCADO,
6.7 CDHU 38.19.220 DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM M 10,32 R$ 22,80| R$ 28,50 R$ 294,12
QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA
6.8 CDHU 37.04.260 DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES UN 1,00 R$ 748,58 RS 93573 R$ 935,73
6.9 CDHU 37.10.010  |BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00 R$ 150,14| R$ 187,68 R$ 187,68
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V,
6.10 CDHU 37.13.890 CORRENTE DE 40 A ATE 50 A UN 1,00 R$ 74,99 R$ 93,74 R$ 93,74
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MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V,
6.11 CDHU 3713840 |JOTDISIUNTOR TERMOMAS UN 2,00 RS 54.28| RS 67,85 RS 135,70
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V,
6.12 CDHU 3713850 | PO IDISIUNTOR TERMOMAS UN 1,00 RS 54.11| RS 67.64| RS 67,64
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V,
6.13 SINAPL| 39465 | ORRENTE MAXIVA DE 220+ KA (LIPO AC) UN 4,00 RS 58.76| RS 7345 RS 293,80
6.14 CDHU 37.17.090 |DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00 RS 386.49| RS 48311| R$ 483,11
_ g _
6.15 CDHU 39.02.016 gogc;(?og COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAGAO EM M 6114 | RS 4,86| R$ 6,08| RS 37173
_ . _
6.16 CDHU 39.02.030 %ﬁ%o DE COBRE DE 6 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC M 2409 | R$ 10,23 R$ 12,79 RS 308,11
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MMV, ISOLAMENTO 0,6/1KV -
6.17 CDHU 3021000 |00 O s a0 M 19676 | R$ 19,23| R$ 24,04 RS 473011
6.18 CDHU 40.07.010 _|CAIXA EM PVC DE 4’ X2 UN 3.00 RS 1757 RS 21.96] RS 65,88
6.19 CDHU 4020120 |PLACADE 4’ X 2' UN 3.00 RS 6.00] RS 7.50] RS 22.50
7  |PISO/COBERTURA / PAREDE RS 125.524,32
PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E
7.1 SINAPI 101731 (3o o ora0o0 M2 161,00 | R$ 395,69| RS 49461| R$ 79.632,21
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
7.2 CDHU 5401010 |3 o O o M2 161,00 | R$ 3,64 R$ 455 RS 732,55
73 CDHU 02.10.050 _|LOCACAO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS M 7.50 RS 151] RS 189 RS 14.18
74 CDHU 12.01.041 |BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 1500 | R$ 85,53 RS 106,91 RS 1.603,65
75 CDHU 09.01.030 _|FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 3298 | RS 254.43] RS 318.04] RS 10.488.96
76 CDHU 10.01.040 _|ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 12,70 | R$ 10.15] RS 12.69] RS 143016
7.7 CDHU 10.01.060 _|ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 4230 | RS 10.80] RS 13.50] RS 571.05
7.8 CDHU 11.01.130_|CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 214 RS 516.96] RS 646.20] RS 1.382.67
7.9 CDHU 11.16.060 E’;ﬁgﬁ'}"ﬁgo E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM M3 214 RS 132,30 R$ 165,38 RS 353,91
7.10 CDHU 11.18.040 _|LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,07 RS 221.55| RS 276.94] RS 19.39
7.11 CDHU 14.04210 _|ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO DE 14 CM M2 2475 | RS 86.34] RS 107.93] RS 267127
712 CDHU 17.02.020 _|CHAPISCO M2 4950 | RS 7.79] R$ 9.74] RS 482.13
713 CDHU 17.02.120 _|[EMBOCO COMUM M2 49.50 | RS 24.76] RS 30.95] RS 153203
7.14 CDHU 33.10.050 _|TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 20670 | RS 36.75] RS 45.94] RS 9.495.80
s cDHU. _|E-18.000.02752|COLOCAGAO DE OURIGO, SIMPLES OU DUPLA, COM 8 ESPIRAS - " 750 R o.08| Rs 12.48] RS 93,60
3 INSTALADO
7.16 CDHU 15.03.030 ggﬁﬁﬁ%iﬁm E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A3S, KG 261,90 | R$ 29,12 R$ 36.40| RS 9.533,16
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ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QTDE SEM BDI COM BDI SUB TOTAL TO
717 CDHU 33.07.140 [PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 261,90 R$ 4,56| R$ 5,70 R$ 1.492,83
TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E
7.18 CDHU 16.12.060 |POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E M2 15,00 R$ 110,63| R$ 138,29| R$ 2.074,35
ALTURA DE 40 MM
719 FDE 16.45.003 E(z)g\’/gl"ECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS UN 20,00 R$ 771 R$ 9.64| RS 192,80
o -
720 CDHU 16.33.022 '\CAALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M 7,50 R$ 118.82| R$ 148,53 R$ 1.113,98
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE
7.21 CDHU 46.02.060 |BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 75 MM, M 6,25 R$ 78,52| R$ 98,15| R$ 613,44
INCLUSIVE CONEXOES
TOTAL DO ORCAMENTO| R$ 398.087,33
LUIZ JOAQU”\A Assinado de forma
digital por LUIZ
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