
OBJETO:

LOCAL:

REF.: CDHU 201 (02/2026) - SINAPI 03/2026 - SIURB 01/2026 - FDE 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO

BDI: 25,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
VALOR UNIT.
SEM BDI

VALOR UNIT.
COM BDI

SUB TOTAL TOTAL

1 R$ 22.362,33

1.1 CDHU 02.08.040
PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM
METALON

M2 6,00 R$ 442,95 R$ 553,69 R$ 3.322,14

1.2 CDHU 02.02.150
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80
M²

UNXMÊS 6,00 R$ 999,52 R$ 1.249,40 R$ 7.496,40

1.3 CDHU 03.01.250
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO,
INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

M2 110,00 R$ 27,56 R$ 34,45 R$ 3.789,50

1.4 CDHU 03.02.040
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO
VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO

M3 12,13 R$ 90,84 R$ 113,55 R$ 1.377,36

1.5 CDHU 04.21.140 REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO UN 1,00 R$ 284,22 R$ 355,28 R$ 355,28

1.6 SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.
AF_03/2024

UN 4,00 R$ 167,40 R$ 209,25 R$ 837,00

1.7 CDHU 07.02.020
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

M3 11,73 R$ 11,64 R$ 14,55 R$ 170,67

1.8 CDHU 54.01.010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE,
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 23,00 R$ 3,64 R$ 4,55 R$ 104,65

1.9 CDHU 05.07.040
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA
METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 34,86 R$ 112,66 R$ 140,83 R$ 4.909,33

2 R$ 9.368,07

2.1 CDHU 02.10.050 LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS M 12,00 R$ 1,51 R$ 1,89 R$ 22,68

2.2 CDHU 12.01.041 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 10,00 R$ 85,53 R$ 106,91 R$ 1.069,10

2.3 CDHU 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU
CAVA ATÉ 1,5 M

M3 0,54 R$ 68,13 R$ 85,16 R$ 45,99

2.4 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 20,06 R$ 109,60 R$ 137,00 R$ 2.748,22
2.5 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 61,80 R$ 10,15 R$ 12,69 R$ 784,24
2.6 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 25,60 R$ 10,80 R$ 13,50 R$ 345,60
2.7 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,10 R$ 516,96 R$ 646,20 R$ 710,82

2.8 CDHU 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
ESTRUTURA

M3 1,10 R$ 132,30 R$ 165,38 R$ 181,92

2.9 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,05 R$ 221,55 R$ 276,94 R$ 13,85
2.10 CDHU 14.04.210 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM M2 10,20 R$ 86,34 R$ 107,93 R$ 1.100,89
2.11 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 20,40 R$ 7,79 R$ 9,74 R$ 198,70
2.12 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 20,40 R$ 24,76 R$ 30,95 R$ 631,38
2.13 CDHU 33.10.050 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 12,36 R$ 36,75 R$ 45,94 R$ 567,82
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2.14 CDHU 32.16.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM
SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA

M2 10,20 R$ 19,72 R$ 24,65 R$ 251,43

2.15 CDHU 08.05.100 DRENO COM PEDRA BRITADA M3 0,75 R$ 181,41 R$ 226,76 R$ 170,07

2.16 CDHU 08.05.180
MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL
DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M

M2 13,20 R$ 22,48 R$ 28,10 R$ 370,92

2.17 CDHU 46.13.006
TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO
PERFURADO, DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES

M 13,00 R$ 9,50 R$ 11,88 R$ 154,44

3 R$ 137.059,66

3.1 CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 122,75 R$ 1,84 R$ 2,30 R$ 282,33

3.2 CDHU 07.02.020
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

M3 223,65 R$ 11,64 R$ 14,55 R$ 3.254,11

3.3 CDHU 54.01.010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE,
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 147,14 R$ 3,64 R$ 4,55 R$ 669,49

3.4 CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 12,27 R$ 493,41 R$ 616,76 R$ 7.567,65

3.5 CDHU 09.02.020
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA
CONVENCIONAL

M2 127,00 R$ 195,99 R$ 244,99 R$ 31.113,73

3.6 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.409,60 R$ 10,15 R$ 12,69 R$ 17.887,82
3.7 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 167,90 R$ 10,80 R$ 13,50 R$ 2.266,65
3.8 CDHU 11.01.290 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 22,91 R$ 574,14 R$ 717,68 R$ 16.442,05

3.9 CDHU 11.16.080
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
BOMBEAMENTO

M3 22,91 R$ 136,76 R$ 170,95 R$ 3.916,46

3.10 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 125,68 R$ 7,79 R$ 9,74 R$ 1.224,12
3.11 CDHU 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 3,62 R$ 854,24 R$ 1.067,80 R$ 3.865,44

3.12 CDHU 32.17.040
IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO
EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA

M2 241,50 R$ 38,15 R$ 47,69 R$ 11.517,14

3.13 CDHU 07.11.020
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
COMPACTADOR

M3 37,31 R$ 7,70 R$ 9,63 R$ 359,30

3.14 CDHU 05.10.010 CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA M3 186,34 R$ 5,52 R$ 6,90 R$ 1.285,75

3.15 CDHU 05.10.022
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO
PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM

M3 186,34 R$ 14,37 R$ 17,96 R$ 3.346,67

3.16 CDHU 07.10.020
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO
SEM CONTROLE

M3 186,34 R$ 5,74 R$ 7,18 R$ 1.337,92

3.17 CDHU 18.11.022
REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM,
ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M2 175,07 R$ 140,39 R$ 175,49 R$ 30.723,03

PISCINA DE CONCRETO
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4 R$ 11.233,38

4.1 CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 6,25 R$ 1,84 R$ 2,30 R$ 14,38

4.2 CDHU 07.02.020
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

M3 15,29 R$ 11,64 R$ 14,55 R$ 222,47

4.3 CDHU 54.01.010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE,
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 6,25 R$ 3,64 R$ 4,55 R$ 28,44

4.4 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,31 R$ 221,55 R$ 276,94 R$ 85,85
4.5 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 9,71 R$ 109,60 R$ 137,00 R$ 1.330,27
4.6 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 117,50 R$ 10,15 R$ 12,69 R$ 1.491,08
4.7 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 7,60 R$ 10,80 R$ 13,50 R$ 102,60
4.8 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,63 R$ 516,96 R$ 646,20 R$ 1.053,31

4.9 CDHU 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
ESTRUTURA

M3 1,63 R$ 132,30 R$ 165,38 R$ 269,57

4.10 CDHU 14.11.221
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM -
CLASSE B

M2 18,00 R$ 119,50 R$ 149,38 R$ 2.688,84

4.11 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 36,00 R$ 7,79 R$ 9,74 R$ 350,64
4.12 CDHU 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 0,19 R$ 854,24 R$ 1.067,80 R$ 202,88

4.13 CDHU 32.17.040
IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO
EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA

M2 36,00 R$ 38,15 R$ 47,69 R$ 1.716,84

4.14 CDHU 07.11.020
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
COMPACTADOR

M3 3,10 R$ 7,70 R$ 9,63 R$ 29,85

4.15 CDHU 05.10.010 CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA M3 12,19 R$ 5,52 R$ 6,90 R$ 84,11

4.16 CDHU 05.10.022
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO
PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM

M3 12,19 R$ 14,37 R$ 17,96 R$ 218,93

4.17 CDHU 07.10.020
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO
SEM CONTROLE

M3 12,19 R$ 5,74 R$ 7,18 R$ 87,52

4.18 CDHU 24.03.100 ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO M2 0,64 R$ 1.569,75 R$ 1.962,19 R$ 1.255,80

5 R$ 82.094,36

5.1 CDHU 46.01.050
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´),
INCLUSIVE CONEXÕES

M 120,54 R$ 54,56 R$ 68,20 R$ 8.220,83

5.2 CDHU 46.01.060
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´),
INCLUSIVE CONEXÕES

M 60,90 R$ 85,21 R$ 106,51 R$ 6.486,46

5.3 CDHU 46.01.070
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´),
INCLUSIVE CONEXÕES

M 14,28 R$ 114,77 R$ 143,46 R$ 2.048,61

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACABAMENTOS

CASA DE MÁQUINAS
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5.4 CDHU 43.12.500
FILTRO DE AREIA COM CARGA DE AREIA FILTRANTE, VAZÃO DE
16,9 M³/H

UN 1,00 R$ 3.981,64 R$ 4.977,05 R$ 4.977,05

5.5 Cotação 001 TROCADOR DE CALOR SD 160 UN. 1,00 R$ 35.504,23 R$ 44.380,29 R$ 44.380,29
5.6 Cotação 002 DISPOSITIVO DE RETORNO ABS/INOX 50MM UN. 4,00 R$ 76,83 R$ 96,04 R$ 384,16
5.7 Cotação 003 DISPOSITIVO DE RETORNO ABS/INOX 60MM UN. 4,00 R$ 77,91 R$ 97,39 R$ 389,56
5.8 Cotação 004 DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 50 MM UN. 4,00 R$ 69,12 R$ 86,40 R$ 345,60
5.9 Cotação 005 DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 60 MM UN. 1,00 R$ 78,21 R$ 97,76 R$ 97,76
5.10 Cotação 006 DRENO DE FUNDO C/ TAMPA FSB 60MM UN. 2,00 R$ 632,89 R$ 791,11 R$ 1.582,22
5.11 Cotação 007 BOMBA AUTOESCORVANTE COM PRÉ FILTRO 2" X 2" - 3 CV UN. 1,00 R$ 2.832,94 R$ 3.541,18 R$ 3.541,18
5.12 Cotação 008 BOMBA DE RECIRCULAÇÃO 1 1/2" X 1 1/2" - 1 CV UN. 1,00 R$ 1.459,88 R$ 1.824,85 R$ 1.824,85

5.13 SINAPI 99260
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,80 R$ 504,32 R$ 630,40 R$ 1.134,72

5.14 CDHU 46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM,
INCLUSIVE CONEXÕES

M 42,58 R$ 85,84 R$ 107,30 R$ 4.568,83

5.15 SIURB-EDIF 10-011-072
CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO
OU FERRO L=30CM

M 8,00 R$ 121,44 R$ 151,80 R$ 1.214,40

5.16 SIURB-EDIF 10-011-090
GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM
PASSAGEM DE VEÍCULOS

M 8,00 R$ 89,78 R$ 112,23 R$ 897,84

6 R$ 10.445,21

6.1 CDHU 42.05.210 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M UN 3,00 R$ 202,02 R$ 252,53 R$ 757,59
6.2 CDHU 42.05.160 CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ UN 3,00 R$ 9,40 R$ 11,75 R$ 35,25

6.3 CDHU 42.05.310
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO,
DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM

UN 3,00 R$ 31,85 R$ 39,81 R$ 119,43

6.4 CDHU 39.04.050 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² M 9,09 R$ 19,57 R$ 24,46 R$ 222,34

6.5 CDHU 38.13.030
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS

M 49,19 R$ 16,90 R$ 21,13 R$ 1.039,38

6.6 CDHU 38.19.210
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO,
DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM

M 11,21 R$ 20,08 R$ 25,10 R$ 281,37

6.7 CDHU 38.19.220
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO,
DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM

M 10,32 R$ 22,80 R$ 28,50 R$ 294,12

6.8 CDHU 37.04.260
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA
DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

UN 1,00 R$ 748,58 R$ 935,73 R$ 935,73

6.9 CDHU 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,00 R$ 150,14 R$ 187,68 R$ 187,68

6.10 CDHU 37.13.890
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A

UN 1,00 R$ 74,99 R$ 93,74 R$ 93,74

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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6.11 CDHU 37.13.840
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A

UN 2,00 R$ 54,28 R$ 67,85 R$ 135,70

6.12 CDHU 37.13.850
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A

UN 1,00 R$ 54,11 R$ 67,64 R$ 67,64

6.13 SINAPI-I 39465
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 4,00 R$ 58,76 R$ 73,45 R$ 293,80

6.14 CDHU 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00 R$ 386,49 R$ 483,11 R$ 483,11

6.15 CDHU 39.02.016
CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM
PVC 70°C

M 61,14 R$ 4,86 R$ 6,08 R$ 371,73

6.16 CDHU 39.02.030
CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC
70°C

M 24,09 R$ 10,23 R$ 12,79 R$ 308,11

6.17 CDHU 39.21.060
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -
ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 196,76 R$ 19,23 R$ 24,04 R$ 4.730,11

6.18 CDHU 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 3,00 R$ 17,57 R$ 21,96 R$ 65,88
6.19 CDHU 40.20.120 PLACA DE 4´ X 2´ UN 3,00 R$ 6,00 R$ 7,50 R$ 22,50

7 R$ 125.524,32

7.1 SINAPI 101731
PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_09/2020

M2 161,00 R$ 395,69 R$ 494,61 R$ 79.632,21

7.2 CDHU 54.01.010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE,
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 161,00 R$ 3,64 R$ 4,55 R$ 732,55

7.3 CDHU 02.10.050 LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS M 7,50 R$ 1,51 R$ 1,89 R$ 14,18

7.4 CDHU 12.01.041 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 15,00 R$ 85,53 R$ 106,91 R$ 1.603,65

7.5 CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 32,98 R$ 254,43 R$ 318,04 R$ 10.488,96
7.6 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 112,70 R$ 10,15 R$ 12,69 R$ 1.430,16
7.7 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 42,30 R$ 10,80 R$ 13,50 R$ 571,05
7.8 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 2,14 R$ 516,96 R$ 646,20 R$ 1.382,87

7.9 CDHU 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
ESTRUTURA

M3 2,14 R$ 132,30 R$ 165,38 R$ 353,91

7.10 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,07 R$ 221,55 R$ 276,94 R$ 19,39
7.11 CDHU 14.04.210 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM M2 24,75 R$ 86,34 R$ 107,93 R$ 2.671,27
7.12 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 49,50 R$ 7,79 R$ 9,74 R$ 482,13
7.13 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 49,50 R$ 24,76 R$ 30,95 R$ 1.532,03
7.14 CDHU 33.10.050 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 206,70 R$ 36,75 R$ 45,94 R$ 9.495,80

7.15 CDHU-I
E.18.000.02752

3
COLOCAÇÃO DE OURIÇO, SIMPLES OU DUPLA, COM 8 ESPIRAS -
INSTALADO

M 7,50 R$ 9,98 R$ 12,48 R$ 93,60

7.16 CDHU 15.03.030
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36,
SEM PINTURA

KG 261,90 R$ 29,12 R$ 36,40 R$ 9.533,16

PISO / COBERTURA / PAREDE



OBJETO:

LOCAL:

REF.: CDHU 201 (02/2026) - SINAPI 03/2026 - SIURB 01/2026 - FDE 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO

BDI: 25,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
VALOR UNIT.
SEM BDI

VALOR UNIT.
COM BDI

SUB TOTAL TOTAL

Prefeitura Municipal de São Carlos
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PISCINA PÚBLICA - CONSTRUÇÃO/REFORMA (DEMANDA: 072674)

APANASC (RUA ANTÔNIO BOTELHO, 921-995 - VILA BOA VISTA, SÃO CARLOS-SP)

7.17 CDHU 33.07.140 PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA KG 261,90 R$ 4,56 R$ 5,70 R$ 1.492,83

7.18 CDHU 16.12.060
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E
POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E
ALTURA DE 40 MM

M2 15,00 R$ 110,63 R$ 138,29 R$ 2.074,35

7.19 FDE 16.45.003
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS
D=3/8"

UN 20,00 R$ 7,71 R$ 9,64 R$ 192,80

7.20 CDHU 16.33.022
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33
M

M 7,50 R$ 118,82 R$ 148,53 R$ 1.113,98

7.21 CDHU 46.02.060
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM,
INCLUSIVE CONEXÕES

M 6,25 R$ 78,52 R$ 98,15 R$ 613,44

TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 398.087,33

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 16/04/2026

ASSINATURA ____________________________________________
Luiz Joaquim de Alencar Junior
Responsável Técnico de Convênios
CREA: 5069708400-SP
ART: 2620250090883
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