



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Comissão Permanente de Licitações

São Carlos, Capital da Tecnologia

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17983/2019

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SANTA FELICIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de junho do ano de 2021, às 10h15, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa **FRAGALLI ENGENHARIA LTDA EPP**, referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTO

Ao analisarmos o edital da Tomada de Preços 08/2020 " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SANTA FELICIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS" ficamos com dúvidas em algumas questões financeiras:

Sabemos que a verba é proporcionalmente dividida entre R\$620.000,00 de recursos federais e R\$158.000,00 de recursos municipais, nossa dúvida é: Essa verba de recursos federais já estão em posse da prefeitura municipal de São Carlos? Ou será distribuída através de medições mensais que o próprio órgão federal irá fazer? Ou seja, quem irá fazer a intermediação desses recursos federais para a empresa vencedora, o órgão federal ou a prefeitura de São Carlos?

RESPOSTA SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL

Respondendo o questionamento da empresa, a verba de recursos federais não estão em posse da Prefeitura, após finalizar o processo licitatório encaminharemos os documentos para aceite da Caixa Econômica Federal, que por sua vez só autorizará o início da obra quando receberem do Ministério dos Esportes a verba para custear a obra, conforme forem feitas as medições esta verba é repassada para a Prefeitura.

O Repasse para a Prefeitura poderá vir de três formas:

Uma vez só na totalidade do contrato;

Parcialmente conforme as medições;

Ou dependendo da disponibilidade financeira do Ministério, já aconteceu em outros contratos de mandarmos a medição e o Ministério não ter verba disponível no momento e demorar para liberar o pagamento da medição.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Fernando Campos
Membro

Leandro R. Ferreira
Membro

Leonardo Rodrigues
Membro