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21.01.01  128,550 MSONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M

21.01.02  204,180 MSONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM

21.01.03  162,200 MSONDAGEM A  PERCUSSAO DE 15 A 30M

21.01.04  249,560 MSONDAGEM A PERC.15A30M LOC.ALAG.<50CM

21.01.05  187,170 MSONDAGEM PERCUSSAO SUPERIOR A 30M

21.01.06  283,590 MSONDAGEM PERC.+30M LOC.ALAG.<50CM

21.01.07  1.096,130 UNTAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO

21.01.08  3.723,170 UNTAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA

21.01.09  11,150 KM*EQUIPTRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

21.01.10  7,950 MDESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

21.01.11  1.728,040 EQUIPPLATAFORMA OU BANQUETA SOND.PERCUSSAO

21.01.12  1.904,190 EQUIPPLATAFORMA OU BANQUETA P/ SOND. ROTATIVA

21.01.14  11.038,090 OBRAFLUTUANTE PARA SONDAGEM

21.01.15  1.285,430 SONDINSTAL.SONDAGEM PERCUSSAO S/ FLUTUANTE

21.01.16  3.427,810 SONDINSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA S/FLUTUANTE

21.01.17  289,220 MSONDAGEM ROTATIVA SOLO 57,10MM (AX)

21.01.18  294,570 MSONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)

21.01.19  396,330 MSONDAGEM ROTATIVA SOLO 88,90MM (NX)

21.01.20  428,480 MSONDAGEM ROTATIVA SOLO 114,30MM (HX)

21.01.21  737,320 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.57,1MM (AX)

21.01.22  782,690 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)

21.01.23  799,700 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88,9MM (NX)

21.01.24  765,910 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.114,3MM (HX)

21.01.25  739,130 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 57,10MM (AX)

21.01.26  760,550 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)

21.01.27  878,380 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 88,9MM (NX)

21.01.28  1.172,950 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 114,30MM (HX)

21.01.29  130,430 MSONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M

21.01.30  158,810 MSONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M

21.02.01.01  2.553,700 UNDETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO 

MINIMA DE 2 ORDEM.

21.02.01.02  2.565,720 UNDETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO 

MINIMA DE 2 ORDEM.

21.02.02.01  2.525,610 KMTRANSPORTE COORDENADAS ATRAVES DE POLIGONAIS CLASSE II P DA 

NBR 13.133

21.02.03.01  1.938,380 KMIMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE III P DA NBR 13.133.

21.02.04.01  2.136,860 KMTRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO 

GEOMETRICO 4 MM K.

21.02.05.01  1.618,650 KMTRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO 

GEOMETRICO CLASSE IN.

21.02.06.01  5.405,790 UNLEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 

1:500 ATE 1 HA.

21.02.06.02  5.068,290 UNLEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 

1:1000 ATE 1HA.

21.02.07.01  4.818,800 HALEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 

1:500 ALEM 1HA.

21.02.07.02  4.478,870 HALEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC 

ESC.1:1000 ALEM 1HA

21.02.08.01  8.671,050 UNLEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ATE 2000 M2 C/POLIG. 

AUXILIAR

21.02.09.01  3,050 M2LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ALEM 2000 M2 

C/POLIG.AUXILIAR

21.02.10.01  5,750 MLEV. PLANIALT. SECOES TRANSV. A PARTIR DE LINHA BASE EXISTENTE 

NIV. GEOMETRICO.

21.02.11.01  9.661,010 KMLEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ATE 30M CLASSE II PAC 

DA NBR 13.133

21.02.12.01  13.654,220 KMLEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A 60 M CLASSE II 

PAC NBR 13.133

21.02.13.01  3.632,770 HALEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ALEM 60M CLASSE II PAC 

DA NBR 13.133

21.02.14.01  5,290 MMATERIALIZACAO DE LINHA BASE PROJETADA C/ ESTAQUEAMENTO DE 20 

EM 20 M.
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21.02.15.01  3.174,480 KMIMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE 

ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M

21.02.16.01  254,460 UNCADASTRO DE PVA, PVE, BL E TL

21.02.17.01  8,780 MCADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (GALERIA E BUEIRO) E 

INTERFERENCIAS

21.02.18.01  2.473,430 TRAMOLEV.CAD.ESTRUT. EM CONCRETO, PONTES E VIADUTOS, DETALHADO 

PECAS ESTRUTURAIS

21.02.19.01  2.463,050 UNCADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA.

21.02.20.01  3.069,430 UNCADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000 

M2.

21.02.20.02  11.961,700 UNCADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 5000 

M2.

21.02.21.01  3,540 MABERTURA DE PICADA COM LARGURA SUFICIENTE PARA LEVANTAMENTO 

TOPOGRAFICO.

21.02.22.01  10,310 MLEVANTAMENTO DE SECOES TOPOBATIMETRICOS.

21.02.22.02  9,520 MLEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO, MODO CONTINUO COM 

ECOBATIMETRO, POSIC.COM GPS

21.02.23.01  5.480,850 EQUIPE.DIALEVANTAMENTO DE BATIMETRIA ESPECIAL

21.02.24.01  60.176,160 EQUIPE.MESFORN. EQUIP.TOP., 1 TECN., 2 AUX., 1 NIVEL. C/ NIVEL AUT. ESTACAO 

TOTAL E VEIC.

21.02.25.01  139,750 UNMARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H, 

PINO/CHAPA COLADA TOPO

21.02.26.01  1.235,220 UNMOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA 

A 50 E 150KM

21.02.26.02  1.944,280 UNMOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA 

ENTRE 151E300KM

21.02.26.03  3.239,410 UNMOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. TOPOGRAFIA ENTRE 

301E600KM

21.02.27.01  38.090,860 GLOBALMOBILIZACAO DE AERONAVE DENTRO DO ESTADO.

21.02.28.01  1.325,270 KM2COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA 

1:20.000

21.02.28.02  3.791,030 KM2COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA 

1:5.000

21.02.29.01  260,170 UNREVELACAO DE FOTOS AEREAS INCLUSIVE ARQUIVO DIGITAL E 

FOTOINDICE.

21.02.30.01  9.032,200 KM2RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO 

DO VOO, ESC.1:5.000

21.02.30.02  43.290,750 KM2RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO 

DO VOO, ESC. 1:1.000

21.02.31.01  1.832,030 KM2ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR 

AO DO VOO, ESC.1:5000

21.02.31.02  20.992,040 KM2ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR 

AO DO VOO, ESC.1:1000

21.02.32.01  3.013,620 KM2APOIO CAMPO AEROF. DETERM. NUM. DE PONTOS P/ RESIST. EM ESC. 

ATE 5X MAIOR.

21.03.01  16,580 MREMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE

21.03.02  57,470 MREMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES

21.03.03  80,460 MREMOCAO DE DEFENSA METALICA DUPLA

21.03.04  151,900 MREMOCAO DEFENSA MET.SIMPLES P/ REINST.

21.03.05  182,280 MREMOCAO DEFENSA METALICA DUPLA P/ REINST

21.03.06  112,170 MREMOCAO CANALIZACAO D>=0,60M

21.03.07  96,140 MREMOCAO CANALIZACAO D<0,60M

21.03.08  23,810 MREMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA

21.03.09  14,690 MREMOCAO DE ESTACA DE EUCALIPTO

21.03.10  10,940 UNREMOCAO DE TACHA REFLETIVA

21.03.11.01  58,400 M2REMOCAO DE PINTURA ACRIL.  DEMARC.DE VIA POR PROCESSO MANUAL

21.04.01  62,940 MCERCA DE ARAME FARPADO C/ 4 FIOS

21.04.02  70,260 MCERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS

21.04.03  28,510 MCERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO

21.05.01  416,650 M3DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO

21.05.02  224,670 M3DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

21.05.04  210,530 M3DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM

21.05.05  52,990 M2DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA
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21.05.06  24,830 M2DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA

21.05.07  38,210 M3DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT

21.07.01  962,810 MABERTURA DE POCO DE INSPECAO ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE

21.07.02  44,930 UNENSAIO DE UMIDADE NATURAL

21.07.03  96,270 UNENSAIO DE DENSIDADE NATURAL

21.07.04  250,340 UNANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO.

21.07.05  346,600 UNENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N.

21.07.06  385,130 UNENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I.

21.07.07  487,830 CONJUNTOCLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV).

21.07.12  173,310 UNCLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA

21.07.13  282,430 UNENSAIO DE CBR 1 PONTO MOLDADO NA UMIDADE OTIMA DE 

COMPACTACAO (E.N.)

21.07.14  166,880 UNENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR.

21.07.15  128,370 UNGRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACAO).

21.08.01  1,430 MLIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA

21.08.02  66,240 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM

21.08.03  69,220 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 100CM

21.08.04  73,930 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 120CM

21.08.05  78,240 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 150CM

21.08.06  69,510 MLIMPEZA DE GALERIA

21.08.08  378,570 M3DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO

21.08.09  51,540 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 60CM

21.08.11  1,710 MLIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA

22.01.01  0,370 M2LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES

22.01.02  0,680 M2LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM

22.01.03  4,050 M2LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL

22.01.04  71,860 UNDERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM

22.01.05  21,000 UNDEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM

22.01.06  0,550 M2RASPAGEM DO TERRENO

22.02.01  6,860 M3ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA

22.02.03  24,850 M3ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT.C/EXPLOSIVO

22.02.04  39,680 M3ESCAVACAO E CARGA MATERIAL  3 CATEGORIA

22.02.05  14,930 M3ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA

22.02.06  2,980 M3CARGA DE MATERIAL LIMPEZA

22.02.07  6,810 M3ESCAV.,CARGA E DESC.MAT.SIL-ARG.NO CORTE

22.02.08  5,330 M3AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG

22.02.09  2,820 M3ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM 

BOTA-FORA.

22.02.11  23,620 M3ESCAVAÇÃO OU DESMONTE E CARGA COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO 

(PICÃO)

22.03.01  5,360 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM

22.03.02  3,150 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM

22.03.03  2,450 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM

22.03.04  2,050 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM

22.03.05  1,810 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM

22.03.06  1,430 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM

22.03.07  8,520 M3*KMTRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ATE 1 KM

22.03.08  6,220 M3*KMTRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM

22.03.09  5,020 M3*KMTRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM

22.03.10  3,450 M3*KMTRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM

22.03.11  5,740 M3*KMTRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM

22.03.12  3,580 M3*KMTRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM

22.04.01  3,890 M3COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS

22.04.02  178,530 M3RETALUDAMENTO MANUAL

22.06.01  148,290 M3FUNDACAO DE ATERRO C/AREIA LAVADA

22.06.04  116,160 M3FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO

22.06.05  2,820 M3ESPALH.ADENS.MATERIAL DE FUND.DE ATERRO

22.07.01  9,680 MVALETA DE PROTECAO MANUAL
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22.08.01  20,800 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 

KN/M

22.08.02  23,800 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 

KN/M

22.08.03  26,810 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 

KN/M

22.08.04  29,790 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M

22.08.05  34,270 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M

22.08.06  38,050 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M

22.08.07  21,960 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

30 KN/M

22.08.08  25,140 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M

22.08.09  28,290 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M.

22.08.10  31,470 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M.

22.08.11  36,220 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M.

22.08.12  40,170 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.

22.08.13  23,110 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

30 KN/M.

22.08.14  26,460 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M.

22.08.15  29,790 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M.

22.08.16  33,140 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M.

22.08.17  38,150 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M.

22.08.18  42,370 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.

22.08.19  24,240 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

30 KN/M.

22.08.20  27,780 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M.

22.08.21  31,280 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M.

22.08.22  34,800 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M.

22.08.23  40,080 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M.

22.08.24  44,480 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.

22.08.25  31,720 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M

22.08.26  35,770 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M

22.08.27  39,810 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M

22.08.28  45,880 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M

22.08.29  51,000 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M

22.08.30  68,240 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M

22.08.31  75,270 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M

22.08.32  80,550 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M

22.08.33  78,800 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M

22.08.34  85,820 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M
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22.08.35  89,350 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.

22.08.36  23,110 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M.

22.08.37  26,460 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M.

22.08.38  29,790 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M.

22.08.39  33,140 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M.

22.08.40  24,240 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M.

22.08.41  27,780 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M.

22.08.42  31,280 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M.

22.08.43  34,800 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M.

23.02.01  1,570 M2MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN

23.02.02  1,880 M2MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI

23.03.01  6,690 M3REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO

23.03.02.01  5,610 M3*KMREFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM

23.03.02.02  3,940 M3*KMREFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 2 KM

23.03.02.03  3,070 M3*KMREFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5KM

23.03.02.04  2,570 M3*KMREFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM

23.03.02.05  2,270 M3*KMREFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM

23.03.02.06  1,790 M3*KMREFORCO DOE SUB-LEITO - TRANSPORTE + 15KM

23.03.03  5,310 M3REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI

23.03.04  4,770 M3REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EN

23.04.01.01.01  98,540 M3SUB-BASE OU BASE DE SOLO CIM.3%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.02.01  110,780 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.4%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.03.01  123,010 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.04.01  135,250 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-USINA COM TRANSP. JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.05.01  147,490 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.7%-SINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.06.01  159,720 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.8%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.07.01  171,960 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.9%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.08.01  184,200 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.09.01  196,430 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.11%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.10.01  208,670 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.12%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.11.01  84,920 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.3%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.12.01  97,150 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.4%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.13.01  109,390 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.14.01  121,630 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.15.01  126,540 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.7%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.16.01  131,550 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.8%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.17.01  142,170 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.9%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.18.01  153,860 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.19.01  164,140 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.11%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.20.01  175,640 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.12%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.26.01  111,160 M3SUB BASE OU BASE SOLO CAL 4% - COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

SCTT - TPU_AAAA_MM_PDF - Versão 20161228 08/05/2019Emissão:



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

6 40/Pág: SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS

Atendendo à Lei Federal nº 13.161 DE 31/08/2015

Data de Referência: 31/03/2019

UnidadeSubitem Descrição Preço Unitário

23.04.02.01.02  186,050 M3SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.3% COM TRANSP. JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.02.01  206,980 M3SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.4% COM TRANSP. JAZIDA ATE 

LOCAL DE APLICAÇÃO

23.04.02.03.01  217,180 M3SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.5% COM TRANSP.JAZIDA ATE O 

LOCAL DE APLICAÇÃO

23.04.02.04.41  227,390 M3SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.05.02  134,250 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.05.03  134,250 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO LATERITICO-BRITA 50% BRITA 

C/TRANSP.JAZIDA ATE APLIC.

23.04.02.07.02  134,030 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 60% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.09.02  163,330 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.11.02  181,460 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 80% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.13.02  194,300 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 90% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.03.01  191,260 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES

23.04.03.02  152,850 M3SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA

23.04.03.03  161,860 M3SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA

23.04.03.04  189,700 M3SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)

23.04.04.01  187,760 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 1%VOL

23.04.04.02  200,560 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRA. C/CIM 2%VOL

23.04.04.03  213,350 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 3%VOL

23.04.04.04  226,140 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 4%VOL

23.04.04.05  249,740 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5%

23.04.05.01  162,480 M3SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

23.04.06.01  181,280 M3SUB-BASE OU BASE MACADAME HIDRAULICO

23.04.06.02  890,910 M3SUB-BASE OU BASE MACADAME BETUMINOSO

23.04.06.03  187,530 M3SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO

23.04.07.01  24,850 M3SUB-BASE OU BASE SOLO AREN. FINO 95% PI

23.04.07.03  52,180 M3BASE SOLO ESTABILIZADO QUIMICAMENTE PARA SOLO ARENOSO

23.05.01  10,460 M2IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

23.05.01.01  0,290 M2IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (SEM MATERIAIS 

ASFALTICOS)

23.05.02  3,770 M2IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

23.05.02.01  0,210 M2IMPRIMADURABETUMINOSA LIGANTE (SEM MATERIAIS ASFALTICOS)

23.05.03  1,990 M2IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO

23.05.04  4,760 M2IMPRIM. BET. LIGANTE MODIF. POLIMERO

23.06.01  8,880 M2TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES

23.06.02  799,970 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

23.06.03  1.020,440 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO

23.06.04.07  25,870 M2MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO COM FIBRA

23.06.04.07.01  23,480 M2MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO SEM FIBRA

23.06.05  10,150 M2TRATAMENTO SUPERF. C/ LAMA ASFALTICA

23.06.06  12,840 M2TRAT.SUP.CAM. LAMA ASFALTICA GROSSA

23.06.07  10,930 M2TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES MODIFICADO POR POLIMEROS

23.06.08  1.083,180 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLIMEROS

23.06.09  1.262,130 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO MODIFICADO POR POLIMEROS

23.07.01  976,050 M3PRE-MISTURADO A FRIO

23.07.01.01  238,200 M3CAMADA BASE PRE-MISTURADO A FRIO (SEM MATERIAIS ASFALTICOS)

23.07.01.02  98,820 M3APLICACAO CAMADA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM TRANSPORTE 

(EXCLUSO MATERIAL)

23.08.01  1.050,030 M3CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A C/DOP

23.08.01.01  998,520 M3CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A S/DOP

23.08.02  1.152,790 M3CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP

23.08.02.01  1.092,890 M3CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B S/DOP

23.08.02.02  1.158,150 M3CONCRETO ASFALTICO GRADUACAO I
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23.08.03.01  1.178,150 M3CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP

23.08.03.03  1.242,840 M3CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP

23.08.04.02  1.194,370 M3CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ - GRAD. D - SEM DOP

23.08.04.03  1.263,850 M3CAMADA ROLANTE CBUQ - GRAD. D - COM DOP

23.08.04.04  1.223,530 M3CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - GRADUACAO D, MODIFICADA POR 

POLIMERO

23.08.05  1.205,710 M3CONC. ASF. MODIFICADO P/POLIMERO

23.08.05.01.01  1.076,690 M3CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO - GRAD. II

23.08.06  1.320,520 M3CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO COM 15% EM PESO DE BORRACHA 

(CONTINUO)

23.08.06.04  1.345,030 M3CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV

23.08.06.05  1.284,160 M3CONCRETO ASFALTO BORRACHA MORNO COM 15% DE BORRACHA.

23.08.06.06  1.306,530 M3CONCRETO ASFALTO BORRACHA GRAD. IV, MORNO COM 15% BORRACHA

23.09.01  6,590 M2CAPA SELANTE TIPO 2

23.09.02  10,290 M2CAPA SELANTE TIPO 3

23.10.01  183,970 M3FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA

23.11.04.01  637,750 M3PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES

23.11.09  1.327,190 M3PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MANUAL.

23.11.10  831,700 M3PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE 

ESPECIAL-MECANICO(PP-DE-P00/010)

23.11.11  252,730 M3PAVIMENTO DE CONCRETO POBRE PARA BASE DE PAVIMENTO RIGIDO.

23.12.01  77,720 M2PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=6CM

23.12.02  91,650 M2PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=8CM

23.12.03  108,770 M2PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM

23.13.07.01  123,550 M3RECICLAGEM CAPA/BASE COM ADICAO DE 4% DE CIMENTO

23.13.07.02  171,300 M3RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA E 4% DE 

CIMENTO

23.13.07.03  157,080 M3RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE 

CIMENTO

23.13.07.04  184,410 M3RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 6% DE 

CIMENTO

23.13.07.05  102,440 M3RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% BRITA.

23.13.07.07  64,190 M3REUTILIZAÇÃO DE PAVIMENTO RECICLADO COM ADIÇÃO DE 25% DE BRITA 

1 EM PESO

23.13.07.08  114,830 M3REMOÇÃO, PULVERIZAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (5KM) DE PAVIMENTO 

FLEXIVEL

24.01.01  11,730 M3ATERRO DE ACESSO

24.02.01  69,340 M3ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO

24.02.02  14,130 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

24.02.03  62,080 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO

24.02.04  14,130 M3CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO

24.02.05  62,080 M3CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO

24.02.08  84,600 M3ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M

24.02.09  17,530 M3ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M

24.02.10  275,400 M3ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M

24.02.11  25,830 M3ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M

24.02.12  72,460 M3ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.SEM EXPL. ATE 3M

24.02.13  14,490 M3ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA 1M  PROF.ALEM3M

24.02.14  229,990 M3ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M

24.02.15  25,830 M3ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M

24.03.01  304,560 M2PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M

24.03.02  428,550 M2PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M

24.03.03  598,550 M2PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO

24.03.04  69,550 M3ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO

24.03.05  2,820 M3ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA

24.03.06  113,000 M2ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.

24.03.07  79,380 M2ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.

24.03.08  51,990 M2ESCORAMENTO PARA FORMAS

24.04.01  49,090 M3CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET.

24.04.02  70,430 M3CIMBRAMENTO DE GALERIA EM ABOBODA
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24.04.03  18,730 M3ANDAIME DE MADEIRA

24.04.04  23,240 M3ANDAIME TUBULAR

24.05.01  108,590 M2FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM

24.05.02  121,760 M2FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE

24.06.01  11,740 KGBARRA DE ACO CA-25

24.06.02  11,080 KGBARRA DE ACO CA-50

24.06.03  14,030 KGBARRA DE ACO CA-60

24.06.04  10,660 KGTELA METALICA

24.07.01  459,100 M3CONCRETO FCK 10 MPA

24.07.02  499,160 M3CONCRETO FCK 15 MPA

24.07.03  509,000 M3CONCRETO FCK 18 MPA

24.07.04  527,700 M3CONCRETO FCK 20 MPA

24.07.05  539,820 M3CONCRETO FCK 25 MPA

24.07.07  555,610 M3CONCRETO FCK 30 MPA

24.07.08  461,290 M3CONCRETO CICLOPICO

24.07.09  59,790 M3BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.

24.07.12  565,070 M3CONCRETO FCK 35 MPA

24.07.13  593,480 M3CONCRETO FCK 40 MPA

24.07.14  635,240 M3CONCRETO FCK 45 MPA

24.07.15  653,450 M3 CONCRETO FCK 50 MPA

24.08.01  92,200 MJUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-12

24.08.02  159,500 MJUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22

24.09.01  253,300 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

24.09.02  386,350 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

24.09.03  161,020 M3ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

24.09.04  689,390 M3GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA 50CM

24.09.04.01  740,670 M3GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA DE 

50CM-REVESTIDO DE PVC

24.09.04.02  644,520 M3GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, REVESTIDO DE PVC, 

ALTURA DE 1,00M

24.09.04.03  365,230 M3GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA DE 1,00M

24.09.05.01  157,060 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM

24.09.06.01  172,870 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 23CM

24.09.07.01  204,580 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.30CM

24.09.08.01  210,840 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM-TELA 

PVC

24.09.09.01  233,770 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 23CM - 

TELA PVC

24.09.10.01  262,010 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 39CM - 

TELA PVC

24.09.11  566,330 M3GABIAO TIPO SACO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964

24.09.12  607,540 M3GABIAO TIPO SACO, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, TELA PVC

24.09.13  143,420 M3CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA

24.10.02  744,860 M3CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA

24.10.03  702,800 M3CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA

24.11.01  1.057,970 M3ALVENARIA TIJOLO

24.11.02  382,280 M3ALVENARIA DE PEDRA SECA

24.11.04  670,850 M3ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

24.11.05  540,580 M3ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

24.11.07  43,900 M2ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM

24.12.01.01  108,620 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2

24.12.01.02  121,220 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4

24.12.01.03  113,780 M3ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA

24.12.02  148,290 M3ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA

24.12.03  100,770 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA

24.12.05  155,610 M3ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA

24.12.08  32,630 M3COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL

24.12.09  16,310 M2COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS

24.13.01  75,780 M3VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT.
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24.13.02  112,060 M3VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 2 CAT.

24.13.03  242,700 M3VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 3 CAT.

24.13.04  21,710 M3VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 1 CAT.

24.13.05  28,950 M3VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 2 CAT.

24.13.06  164,490 M3VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 3 CAT - COM EXPLOSIVOS

24.13.07  130,640 M3VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0.50M2 - SEM EXPLOSIVO

24.14.01.01  5,160 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 07 KN/M

24.14.01.02  5,520 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 08 KN/M

24.14.01.03  6,320 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 09 KN/M

24.14.01.04  6,880 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M

24.14.01.05  8,270 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M

24.14.01.06  9,640 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M

24.14.01.07  12,390 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M

24.14.01.08  15,130 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M

24.14.01.09  17,890 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M

24.14.01.10  7,070 M2MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESIST. LONGIT. 24 KN/M

24.14.01.11  10,880 M2MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M

24.14.02  50,440 KGMANTA GEOTEXTIL TECIDA

24.15.01  64,390 MTUBO DRENO CONCRETO 15CM

24.15.02  71,500 MTUBO DRENO CONCRETO 20CM

24.15.03  59,010 MTUBO DRENO BARRO 15CM

24.15.04  78,030 MTUBO DRENO BARRO 20CM

24.15.05  23,760 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,05M

24.15.06  32,000 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M

24.15.07  67,370 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

24.15.08  126,950 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

24.15.09  265,160 MDRENO HORIZONTAL PROFUNDO

24.15.09.01  195,240 MDRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA 

DPR-PP-DE-H07/123

24.15.09.02  32,690 MDRENO TRANSVERSAL RASO PARA CORTE EM ROCHA TIPO DRR, 

PP-DE-H07/123.

24.15.09.03  94,480 MDRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125.

24.15.09.04  156,560 MDRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA SOLOS ARENOSOS

24.15.09.05  172,320 MDRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU 

ARGILOSOS

24.15.11  37,790 MTUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,10M

24.15.12  58,620 MTUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,15M

24.15.13  101,040 MTUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,20M

24.15.14  24,160 MDUTO CORRUG. PEAD 0,05M

24.15.15  36,940 MDUTO CORRUG.PEAD 0,075M

24.15.16  45,930 MDUTO CORRUG.PEAD 0,10M

24.15.17  92,490 MDUTO CORRUG.PEAD 0,15M

24.16.01  157,420 MTUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-1

24.16.02  156,620 MTUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2

24.16.03  189,110 MTUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-1

24.16.04  192,680 MTUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2

24.16.05  225,540 MTUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3

24.16.06  224,680 MTUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4

24.16.07  218,190 MTUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1

24.16.08  230,950 MTUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2

24.16.09  289,290 MTUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3

24.16.10  319,560 MTUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4

24.16.11  361,690 MTUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-1

24.16.12  367,140 MTUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2

24.16.13  464,870 MTUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3

24.16.14  430,770 MTUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4

24.16.15  486,930 MTUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1

24.16.16  502,230 MTUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2
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24.16.17  638,780 MTUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3

24.16.18  600,470 MTUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4

24.16.19  729,600 MTUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1

24.16.20  789,630 MTUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2

24.16.21  926,970 MTUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3

24.16.22  915,480 MTUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4

24.16.23  1.016,470 MTUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1

24.16.24  1.166,630 MTUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2

24.16.25  1.396,780 MTUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3

24.16.26  1.333,290 MTUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4

24.16.27  91,390 MTUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M

24.16.28  135,700 MTUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,60M

24.18.01  52,940 MCANALETA CONCRETO 40CM

24.18.02  84,680 MCANALETA CONCRETO 60CM

24.18.03  147,570 MCANALETA CONCRETO 80CM

24.19.03.01  56,000 MGUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA

24.19.04.01  727,160 M3SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA

24.19.05.01  930,520 M3GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA

24.19.06  407,000 UNTELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

24.19.07.01  222,920 UNGRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA

24.19.08  355,160 UNGRELHA FERRO FUNDIDO BOCA LOB GRS-135

24.20.01  43,410 KGTUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO

24.20.02  44,850 KGTUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO

24.20.03  23,980 KGTUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO

24.20.04  25,080 KGTUBO ACO CORRUGADO EPOXI MET. DESTRUTIVO

24.21.01  62,220 MBROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM

24.21.02  96,090 MBROCA DE CONCRETO D=25,00CM

24.21.03  35,530 MBROCA DE CONCRETO D=15,00CM

24.22.01  176,510 M2GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM

24.22.02  607,880 M3GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO"

24.23.01  20,800 M2GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO 

1L - 12 MM

24.23.02  23,800 M2GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO 

1S - 18 MM

24.23.03  26,810 M2GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.TIPO 

2L - 10 MM

24.23.04  29,790 M2GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS 

PERM.)TIPO 2S - 16 MM

24.23.05  34,270 M2GEOCOMP. DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PER./1 LADOIMP.) 

TIPO 2L FP-10MM

24.23.06  38,050 MGEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS 

PERM.) H=90CM / 10MM

24.23.07  21,960 MGEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 

LADOSPERM.) H=60CM / 10MM

24.23.08  25,140 MGEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS 

PERM.) H=30CM / 10MM

24.23.09  28,290 MGEOCOMPOSTO DRENANTE VERTICAL (GEOMANTA + GEOTEXTIL 2 

LADOSPERM.)

25.01.01  11,730 M3ATERRO DE ACESSO

25.01.02  56,350 M3ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO EM USINA

25.01.03  50,880 M3ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.

25.01.03.05  93,720 M3ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE.

25.02.01  69,340 M3ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/EXPLOSIVO

25.02.02  14,130 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

25.02.03  62,080 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO

25.02.04  14,130 M3CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO

25.02.05  62,080 M3CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO

25.02.06  84,600 M3ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M

25.02.07  17,530 M3ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M

25.02.08  275,400 M3ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M
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25.02.09  25,830 M3ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M

25.02.10  72,460 M3ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC. SEM EXPL.ATE 3M

25.02.11  14,490 M3ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA1,0M PROF.ALEM3M

25.02.12  229,990 M3ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE  3M

25.02.13  25,830 M3ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M

25.03.01  304,560 M2PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M

25.03.02  428,550 M2PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M

25.03.03  598,550 M2PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO

25.03.04  69,550 M3ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO

25.03.04.01  472,650 M3ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA

25.03.04.03  206,030 M3SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 4%

25.03.04.04  225,470 M3SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6%

25.03.05  2,820 M3ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA

25.03.06  113,000 M2ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.

25.03.07  79,380 M2ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.

25.03.08  51,990 M2ESCORAMENTO PARA FORMAS

25.04.01  99,980 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25T

25.04.02  105,630 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T

25.04.03  117,670 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45T

25.04.04  123,590 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60T

25.04.05  168,390 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80T

25.04.06  10,770 KGESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO

25.04.07  92,430 MESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8 TON

25.04.08  120,030 MESTACA DE MADEIRA D=25CM - 15TON

25.04.09  264,310 MESTACA RAIZ EM SOLO D=15CM

25.04.10  286,470 MESTACA RAIZ EM SOLO D=16CM

25.04.11  343,280 MESTACA RAIZ EM SOLO D=20CM

25.04.12  434,150 MESTACA RAIZ EM SOLO D=25CM

25.04.13  543,930 MESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM

25.04.14  765,180 MESTACA RAIZ EM SOLO D=40CM

25.04.15  495,730 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=15CM

25.04.16  529,270 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=16CM

25.04.17  625,150 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=20CM

25.04.18  736,040 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=25CM

25.04.19  894,730 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM

25.04.20  1.197,870 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=40CM

25.04.21  26.431,580 UNTAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ

25.04.23.01  87,000 MESTACA TIPO STRAUSS D=32CM

25.04.28  7.282,590 UNTAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA

25.05.01  18,730 M3ANDAIME DE MADEIRA

25.05.02  23,240 M3ANDAIME TUBULAR

25.06.01  108,590 M2FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM

25.06.02  121,760 M2FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.

25.07.01  11,740 KGBARRA DE ACO CA-25

25.07.02  11,080 KGBARRA DE ACO CA-50

25.07.03  14,030 KGBARRA DE ACO CA-60

25.07.04  26,450 KGACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

25.07.05  10,660 KGTELA METALICA

25.07.06  33,380 KGACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG OU SIMILAR

25.08.02  777,870 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 12 FIOS-8MM

25.08.03  529,550 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 4FIOS-12,7MM

25.08.04  800,850 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 6FIOS-12,7MM

25.08.05  1.418,880 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM

25.08.06  2.637,280 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM

25.08.07  3.796,180 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM

25.08.09  112,550 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 4 FIOS-12,7MM

25.08.10  155,970 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 6 FIOS-12,7MM
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25.08.11  566,840 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 12FIOS-12,7MM

25.08.12  1.065,600 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM

25.08.13.01  711,510 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

25.08.13.02  2.419,750 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

25.08.13.03  3.420,240 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

25.08.13.04  4.373,630 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

25.08.15.01  273,520 MTIRANTE  40TF 5 FIOS D=1/2" FORN. E INST

25.08.15.02  316,180 MTIRANTE  60TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST

25.08.15.03  363,230 MTIRANTE  80TF 10 FIOS D=1/2" FORN.E INST

25.08.15.04  399,440 MTIRAN.100TF 12 FIOS D=1/2" FORN.E INST.

25.08.16.01  1.199,100 UNTERMO FIXO P/TIRANTES 40TF 5 FIOS D=1/2"

25.08.16.02  1.534,600 UNTERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 FIOS D=1/2"

25.08.16.03  1.726,490 UNTERMO FIXO P/TIRANTES 80TF 10FIOS D=1/2"

25.08.16.04  1.820,490 UNTERMO FIXO P/TIRANTES 100TF 12F D=1/2"

25.09.01  459,100 M3CONCRETO FCK 10 MPA

25.09.02  499,160 M3CONCRETO FCK 15 MPA

25.09.03  509,000 M3CONCRETO FCK 18 MPA

25.09.04  527,700 M3CONCRETO FCK 20 MPA

25.09.05  539,820 M3CONCRETO FCK 25 MPA

25.09.06  555,610 M3CONCRETO FCK 30 MPA

25.09.07  565,070 M3CONCRETO FCK 35 MPA

25.09.08  461,290 M3CONCRETO CICLOPICO

25.09.10  1.576,260 M3CONCRETO PROJETADO

25.09.11  59,790 M3BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST.

25.09.12  2,990 KGINJECAO DE NATA DE CIMENTO

25.09.15  593,480 M3CONCRETO FCK 40 MPA

25.09.16  635,240 M3CONCRETO FCK 45 MPA

25.09.17  653,450 M3CONCRETO FCK 50 MPA

25.10.01  191,850 MPERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=57,10MM(AX)

25.10.02  193,690 MPERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=73,00MM(BX)

25.10.03  199,030 MPERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX)

25.10.04  204,160 MPERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX)

25.10.05  493,010 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX)

25.10.06  602,250 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=73,00MM(BX)

25.10.07  669,560 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=88,90MM(NX)

25.10.08  791,820 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=114,3MM(HX)

25.10.09  748,760 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=57,10MM (AX)

25.10.10  911,800 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=73,00MM(BX)

25.10.11  1.010,190 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH. SA D=88,90MM(NX)

25.10.12  1.182,140 MPERF.P/DRENO E TIR RCH SA D=114,30MM(HX)

25.10.14  12,840 MPERFURACAO MANUAL EM SOLO D=62,5MM OU D=2 1/2"

25.10.15  19,090 MPERFURAÇÃO MANUAL EM SOLO D=114,3MM OU D=4"

25.11.01  253,300 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

25.11.02  386,350 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

25.11.03  161,020 M3ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

25.11.04  689,390 M3GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMÍNIO, NBR 8964, ALTURA 50CM

25.11.05.01  157,060 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM

25.11.06.01  172,870 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 23CM

25.11.07.01  204,580 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 30CM

25.11.08.01  210,840 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM - TELA 

PVC

25.11.09.01  233,770 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.23CM TELA 

Z-ALU.PVC

25.11.10.01  262,010 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.30CM-TELA 

PVC

25.11.11  566,330 M3GABIAO TIPO SACO - ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964

25.12.02  744,860 M3CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA

25.12.03  702,800 M3CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA
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25.13.01  1.057,970 M3ALVENARIA TIJOLO

25.13.02  382,280 M3ALVENARIA DE PEDRA SECA

25.13.04  670,850 M3ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

25.13.05  540,580 M3ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

25.13.07  43,900 M2ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM

25.14.02  50,440 KGMANTA GEOTEXTIL TECIDA

25.15.01  34,790 MFORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM

25.15.02  39,680 MFORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM

25.15.03  24,470 MFORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15CM

25.15.04  36,580 MFORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM

25.15.05  36,340 MASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM

25.15.06  43,330 MASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM

25.15.07  34,540 MASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15 CM

25.15.08  41,450 MASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM

25.15.09  23,760 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M

25.15.09.01  19,820 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,025M (D=1")

25.15.10  32,000 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M

25.15.11  67,370 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

25.15.12  126,950 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

25.19.01  64,450 M3RETALUDAMENTO DE 1 E 2 CATEGORIA

25.20.01  748,540 M2SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS.

25.20.02  888,460 M2SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS

25.20.03  1.060,560 M2SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS

25.20.04  1.286,140 M2SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 12 A 15 METROS

25.20.05  1.129,810 M2SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 0 A 6 

METROS.

25.20.06  1.365,290 M2SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 6 A 9 

METROS

25.20.07  1.602,570 M2SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 9 A 12 

METROS

25.20.08  2.008,330 M2SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 12 A 15 

METROS

25.20.09  844,890 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO 

DE 0 A 3M

25.20.10  882,480 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO 

DE 3 A 6M

25.20.11  1.064,530 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO 

MAIOR QUE 6M

25.20.12  926,030 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO 

DE 0 A 3M

25.20.13  1.064,530 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO 

DE 3 A 6M

25.20.14  1.117,980 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO 

MAIOR QUE 6M

25.20.15  1.117,980 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E 

ATERRO DE 0 A 3M

25.20.16  1.290,090 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E 

ATERRO DE 3 A 6M

25.20.17  1.290,090 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E 

ATERRO MAIOR QUE 6M

25.20.18  1.355,400 M2SOLO REFORCADO TIPO DE PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 0 A 

3M

25.20.19  1.455,620 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 3 A 6M

25.20.20  1.497,840 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO MAIOR 

QUE 6M

25.21.01  662,850 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 0 A 

6M - EM RACHAO.

25.21.02  708,720 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 6 A 

9M - EM RACHAO.

25.21.03  856,130 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 9 A 

12M - EM RACHAO

25.21.04  1.021,680 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 

12A15M - EM RACHAO
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25.21.05  1.297,670 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 

15A18M - EM RACHAO

25.21.06  907,490 M2SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.0 A 6M-EM RACHAO

25.21.07  1.122,430 M2SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.6 A 9M-EM RACHAO

25.21.08  1.294,890 M2SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.9 A 12M-EM RACHAO

25.21.09  1.649,280 M2SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.12 A 15M-EM RACHAO

25.21.10  1.992,890 M2SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.15 A 18M-EM RACHAO

25.21.11  658,970 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

0A6M E ATERRO 0A3M

25.21.12  704,560 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

0A6M E ATERRO 3A6M

25.21.13  746,980 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

0A6M E ATERRO > 6M

25.21.14  744,330 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

6A9M E ATERRO 0A3M

25.21.15  849,530 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

6A9M E ATERRO 3A6M

25.21.16  938,140 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

6A9M E ATERRO > 6M.

25.21.17  915,360 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

9A12M E ATERRO 0A3M

25.21.18  1.047,900 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

9A12M E ATERRO 3A6M

25.21.19  1.120,020 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

9A12M E ATERRO > 6M.

25.21.20  1.088,530 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/12A15M E ATERRO 0A3M

25.21.21  1.193,390 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/12A15M E ATERRO 3A6M

25.21.22  1.236,400 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/12A15M E ATERRO > 6M

25.21.23  1.208,950 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/15A18M E ATERRO 0A3M

25.21.24  1.433,030 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/15A18M E ATERRO 3A6M

25.21.25  1.764,450 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/15A18M E ATERRO > 6M.

25.21.26  526,870 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/ 0A6M - INCL. 70

25.21.27  650,450 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/ 6A9M - INCL. 70

25.21.28  761,480 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/9A12M - INCL. 70

25.21.29  866,070 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/12A15M - INCL.70

25.21.30  970,730 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/15A18M - INCL.70

25.21.31  581,530 M2SOL.REF.C/MALH.HEX.DUPL.TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 

C/0A6M-0A3M-INC.70

25.21.32  650,450 M2SOL.REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 

C/0A6M-3A6M-INC.70

25.21.33  761,480 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 0A6 E ATERRO >6M

25.21.34  709,200 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 6A9 E ATERRO 0A3M

25.21.35  761,480 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 6A9 E ATERRO 3A6M

25.21.36  866,070 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 6A9 E ATERRO > 6M

25.21.37  813,790 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 9A12 E ATER.0A3M

25.21.38  918,320 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 9A12 E ATER.3A6M

SCTT - TPU_AAAA_MM_PDF - Versão 20161228 08/05/2019Emissão:



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

15 40/Pág: SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS

Atendendo à Lei Federal nº 13.161 DE 31/08/2015

Data de Referência: 31/03/2019

UnidadeSubitem Descrição Preço Unitário

25.21.39  1.005,960 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 9A12 E ATER. >6M

25.21.40  918,320 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 12A15 E ATER.0A3M

25.21.41  1.028,240 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 12A15 E ATER.3A6M

25.21.42  1.116,560 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE12A15 E ATER. >6M

25.21.43  1.022,870 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 15A18 E ATER.0A3M

25.21.44  1.258,990 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 15A18 E ATER.3A6M

25.21.45  1.336,920 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 15A18 E ATER. >6M

26.01.01  69,340 M3ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

26.01.02  14,130 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

26.01.03  62,080 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/ EXPLOSIVO

26.02.01  99,980 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25 T

26.02.02  105,630 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35 T

26.02.03  117,670 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45 T

26.02.04  123,590 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60 T

26.02.05  168,390 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 T

26.02.06  7.282,590 UNTAXA MOBIL. DE EQUIP. BATE-ESTACA

26.02.07  10,770 KGESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO

26.02.13  1.595,500 MESTACAO EM SOLO D=1,00M

26.02.14  2.256,580 MESTACAO EM SOLO D=1,20M

26.02.15  2.999,730 MESTACAO EM SOLO D=1,40M

26.02.16  3.427,440 MESTACAO EM SOLO D=1,50M

26.02.17  3.879,080 MESTACAO EM SOLO D=1,60M

26.02.18  4.917,270 MESTACAO EM SOLO D=1,80M

26.02.19  129.227,010 UNTAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO

26.02.20  11,200 KGCAMISA METALICA

26.02.20.01  12,650 KGCAMISA METALICA SEM REAPROVEITAMENTO E COM PRE-FURO

26.02.21  92,430 MESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON

26.03.25  1.056,560 M3ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO

26.03.26  2.780,710 M3ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT - SOLO

26.03.27  3.023,950 M3ESC.TUB.CEU ABERTO 3 CAT.- ROCHA

26.03.28  6.482,670 M3ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 3 CAT. - ROCHA

26.04.01  85,770 M3CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA

26.04.02  62,660 M3CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA

26.04.03  49,090 M3CIMBRAMENTO DE PASSAGEM SEC. GALERIA RET

26.04.04  72,550 M3CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO

26.04.05  18,730 M3ANDAIME DE MADEIRA

26.04.06  23,240 M3ANDAIME TUBULAR

26.05.01  108,590 M2FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM

26.05.02  121,760 M2FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE

26.05.03  124,520 M2FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO

26.05.04  86,270 M2FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS

26.05.05  141,090 M2FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM

26.05.06  146,050 M2FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE

26.06.01  11,740 KGBARRA DE ACO CA-25

26.06.02  11,080 KGBARRA DE ACO CA-50

26.06.03  14,030 KGBARRA DE ACO CA-60

26.06.04  26,450 KGACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

26.06.05  10,660 KGTELA METALICA

26.06.06  33,380 KGACO ST 85/105

26.07.02  777,870 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 12FIOS-8MM

26.07.03  529,550 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 4FIOS-12,7MM

26.07.04  800,850 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM
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26.07.05  1.418,880 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM

26.07.06  2.637,280 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM

26.07.07  3.796,180 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM

26.07.09  112,550 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FIOS-12,7MM

26.07.10  155,970 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM

26.07.12  1.065,600 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM

26.07.13.01  711,510 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

26.07.13.02  2.419,750 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM)

26.07.13.03  3.420,240 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

26.07.13.04  4.373,630 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

26.08.01  78,710 DM3APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO

26.08.03  9,900 DM2ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"

26.09.01  459,100 M3CONCRETO FCK 10MPA

26.09.02  499,160 M3CONCRETO FCK 15MPA

26.09.03  509,000 M3CONCRETO FCK 18MPA

26.09.04  527,700 M3CONCRETO FCK 20 MPA

26.09.05  539,820 M3CONCRETO FCK 25 MPA

26.09.06  555,610 M3CONCRETO FCK 30MPA

26.09.07  461,290 M3CONCRETO CICLOPICO

26.09.09  59,790 M3BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.

26.09.12  565,070 M3CONCRETO FCK 35 MPA

26.09.13  593,480 M3CONCRETO FCK 40 MPA

26.09.14  635,240 M3CONCRETO FCK 45 MPA

26.09.15  653,450 M3CONCRETO FCK 50 MPA

26.10.01  723,780 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM

26.10.02  959,300 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM

26.10.03  972,200 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB. 30 ATE 80 MM

26.10.04  169,790 MJUNTA DE DILATACAO METALICA

26.10.05  155,590 MJUNTAS DE DILATACAO METALICA C/NEOPRENE

26.10.06  1.417,500 MFORNECIMENTO E APLICACAO DE JUNTA DE DILATACAO JJ-99120 OU T-110 

OU SIMILAR.

26.11.03.01  262,540 UNPLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA GUARDA CORPO 

PP-DE-C04/021.

26.11.03.02  482,880 UNPLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA FIXACAO POSTE ILUMINACAO 

- PP-DE-C04/021.

26.11.03.03  96,670 UNLANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.

26.11.03.04  2.897,750 MTELAMENTO METALICO PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-M09/001.

26.11.03.05  1.107,020 MGUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME 

PP-DE-C04/029.

26.11.03.06  180,470 MCORRIMAO METALICO D=2" PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-K00/004.

26.11.04.01  1.163,520 MBARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293

26.11.04.02  570,080 MBARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293

26.11.06  600,890 MBAR. DOU.FACE NEW JERSEY O.A.E.DES.5464

26.11.08.01  461,510 MBARREIRA DE SEGURANçA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293

26.12.01  23,760 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M

26.12.02  32,000 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M

26.12.03  67,370 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M

26.12.04  126,950 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,150M

26.13.01  9.375,160 UNLANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P

26.13.02  10.124,120 UNLANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P

26.14.01  2,820 M3ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA

26.14.02  113,000 M2ESCORAMENTO VALAS/CAVAS P/FUND.CONTINUO

26.14.03  304,560 M2PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,050M

26.14.04  428,550 M2PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M

26.15.01  253,300 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

26.15.02  386,350 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

26.15.03  161,020 M3ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

26.16.01  126,060 M2PROTECAO DE TALUDE COM BLOCO PRE-MOLDADO SEXTAVADO 

30X30X5CM INTERTRAVADO.
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26.16.02  426,880 M2PROTECAO TALUDE SOB OAE EM PLACAS PRE MOLDADAS TRAPEZOIDAL, 

98X80X40CM.

26.16.03  115,560 M2PROTECAO TALUDE SOB OAE COM PECAS PRE-MOLDADAS RETANGULAR 

20X10X6CM.

27.01.01  30,730 DM3REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO

27.01.02  224,670 M3DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

27.01.03  416,650 M3DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO

27.01.04  1,770 T*KMREMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL

27.01.29  19,530 M2LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIO DE CONCRETO

27.01.40  8,870 M2TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO

27.02.01  55,050 M2APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS

27.02.02  5,540 M2LIMPEZA COM JATO D´AGUA S/SUP.DE CONC.

27.02.03  9,170 M2LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE DE CONCR.

27.02.05  6,640 M2JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA

27.02.08  7,260 MLIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO

27.02.09  9,940 M2LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO

27.03.01  18,730 M3ANDAIME DE MADEIRA

27.03.02  23,240 M3ANDAIME TUBULAR

27.03.03.01  66,260 M2EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2.

27.03.03.02  59,490 M2DESMOB. DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA 

ANDAIME SUSPENSO.

27.04.01  12,240 UNFURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 5CM

27.04.02  30,610 UNFURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 15CM

27.04.03  61,200 UNFURO NO CONCRETO D=1" PROFUND. DE 30CM

27.04.04  10,070 UNFURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 5CM

27.04.05  25,160 UNFURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 15CM

27.04.06  50,310 UNFURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 30CM

27.04.07  8,160 UNFURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 5CM

27.04.08  20,400 UNFURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM

27.04.09  40,800 UNFURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 30CM

27.04.10  5,990 UNFURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 5CM

27.04.11  14,970 UNFURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 15CM

27.04.12  29,910 UNFURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 30CM

27.05.01  108,590 M2FORMA PLANA P/CONC.ARMADO COMUM

27.05.02  121,760 M2FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE

27.05.03  86,270 M2FORMAS METALICAS PARA CONCRETO

27.06.01  11,740 KGBARRA DE ACO CA-25

27.06.02  11,080 KGBARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL

27.06.03  14,030 KGBARRA DE ACO CA-60

27.06.04  26,450 KGACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

27.06.05  10,660 KGTELA METALICA

27.06.06  23,670 KGSUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA

27.06.07  9,250 KGRETIRADA DA ARMADURA CORROIDA

27.06.08  33,380 KGACO P/ CONCRETO PROTENDIDO ST 85/105

27.06.09  28,730 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=12MM

27.06.10  34,950 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=16MM

27.06.11  49,590 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=20MM

27.06.12  70,350 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=25MM

27.06.13  16,980 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=12MM

27.06.14  21,570 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=16MM

27.06.15  29,570 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM

27.06.16  40,910 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=25MM

27.06.17  52,250 KGCHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ.

27.07.02  777,870 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN. ATIVA 12FIOS-8MM

27.07.03  529,550 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.04FIOS-12,7MM

27.07.04  800,850 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM

27.07.05  1.418,880 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM

27.07.06  2.637,280 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM
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27.07.07  3.796,180 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM

27.07.09  112,550 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FIOS-12,7MM

27.07.10  155,970 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM

27.07.12  1.065,600 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM

27.07.13.01  711,510 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

27.07.13.02  2.419,750 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE 5/8" (15,2MM)

27.07.13.03  3.420,240 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

27.07.13.04  4.373,630 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8"

27.08.01  134,990 DM3SUBSTIT.APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO

27.09.01  459,100 M3CONCRETO FCK 10MPA

27.09.02  499,160 M3CONCRETO FCK 15MPA

27.09.03  509,000 M3CONCRETO FCK 18MPA

27.09.04  527,700 M3CONCRETO FCK 20MPA

27.09.05  539,820 M3CONCRETO FCK 25MPA

27.09.07  555,610 M3CONCRETO FCK 30MPA

27.09.08  461,290 M3CONCRETO CICLOPICO

27.09.09  1.576,260 M3CONCRETO PROJETADO,MEDIDO NA SECAO

27.09.10  59,790 M3BOMBEAMENTO P/CONC. QUALQUER RESIST.

27.09.11  15,140 DM3CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA

27.09.12  874,060 M3ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR

27.09.15  565,070 M3CONCRETO FCK 35MPA

27.09.16  593,480 M3CONCRETO FCK 40MPA

27.09.17  635,240 M3CONCRETO FCK 45 MPA

27.09.18  653,450 M3CONCRETO FCK 50 MPA

27.10.01  777,440 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.15ATE40MM

27.10.02  1.012,960 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.20ATE55MM

27.10.03  1.025,870 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.30ATE80MM

27.10.04  289,280 MSUBSTITUICAO DE JUNTA METALICA

27.10.05  1.197,320 MMICROCONCRETO RAPFLEX 10

27.11.01  1.896,860 M3ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1

27.11.02  262,770 KGADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.)

27.11.03  2,990 KGINJECAO DE CALDA DE CIMENTO

27.11.05  2,990 KGINJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS

27.11.06  9,460 DM3ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO

27.11.09  2.063,470 M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:6

27.11.10  43,900 M2ARGAMASSA CIMEN.E AREIA TRAC.1:3 ESP 2CM

27.12.01  23,760 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M

27.12.02  32,000 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M

27.12.03  67,370 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

27.12.04  126,950 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

27.13.02  11,710 KGADITIVO SUPER PLASTIFICANTE

27.13.03  6,550 KGADITIVO SUPER FLUIDIFICANTE

27.13.04  5,120 KGADITIVO ACELERADOR DE PEGA

27.13.05  5,130 KGADITIVO RETARDADOR DE PEGA

27.14.01.01  13,260 M2PINTURA HIDROFUGANTE C/SILICONE BASE AGUA - UMA DEMAO

27.14.02  53,530 M2PINT.C/VERNIZ POLIURETANO INCOLOR-3DEMAO

27.14.03  59,580 M2PINTURA A BASE DE EPOXI - 2DEMAOS

27.14.04  38,250 M2PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS

27.14.05  46,180 M2PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 3 DEMAOS, SENDO UMA DEMAO 

FUNDO OXIDO FERRO

27.16.01  18,080 M2APLICACAO MANUAL E PREPARO DE PASTA PARA ESTUCAMENTO EM OAE, 

SEM PINTURA.

27.18.01  50,880 M3ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.

28.01.04.01  875,750 M2FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT

28.01.05.01  1.124,980 M2FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI

28.01.07.01  1.328,940 M2FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD.ALUMINIO GT+GT

28.01.08.01  1.496,840 M2FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ALUMINIO GT+AI

28.01.24.01  59,890 M2COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO
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28.01.25.01  87,270 M2COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICO

28.01.26.01  51,330 M2RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO

28.01.27.01  69,810 M2RETIRADA DE PLACA AEREA

28.01.28  564,720 M2FORN.TRANSP.INSTAL.PLC CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAM. C/ACAB. 

GTP+GTP,MOD.AçO

28.01.31.01  657,790 M2FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA 

DENSIDADE ESP.3MM GT+GT

28.01.31.02  734,740 M2FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA 

DENSIDADE ESP.3MM GT+AI

28.02.01.02  50.114,400 UNFORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUB.MET. VAO DE 15,90M

28.02.02.02  54.113,990 UNFORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO COM VAO DE 

19,20M

28.02.03.02  57.907,200 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO VAO DE 

22,60M

28.02.04.02  24.710,400 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO 

COM VAO 6,00M

28.02.05.02  28.058,400 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO 

COM VAO 8,30M

28.02.06.02  38.520,000 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB. MET.EM BALANCO 

DUPLO COM VAO 6,00M

28.02.07.02  41.695,200 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB.MET.EM BALANCO 

DUPLO COM VAO 8,30M

28.02.08.01  23.438,400 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO 

COM VAO 4,90M

28.03.02  31,600 M2SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI.

28.03.03  51,630 M2SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY

28.03.04  60,170 M2SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST.SPRAY-C/VISIB.

28.03.05  51,690 M2SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO

28.03.05.03  160,440 M2SIN.HORIZ.PLAST.A FRIO,POR EXTRUSAO, ALTO RELEVO, ESPACAMENTO 

500MM.

28.03.05.04  114,930 M2SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, 

DISP.ESTRUT.APLIC. MEC.

28.03.06  23,150 M2SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO

28.03.07  26,040 M2SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA

28.03.08  30,840 M2SINALIZ.HOR. ACRILICA BASE AGUA C/VISIB.

28.03.09.02  33,010 UNTACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU 

PRISMÁTICO)

28.03.09.03  36,960 UNTACHA METALICA COM 1 PINO DE FIXACAO- MONO REFLETIVA

28.03.09.04  41,010 UNTACHA METALICA COM 1 PINO DE FIXACAO - BI REFLETIVA

28.03.10  50,380 UNMINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL. VIDRO

28.03.10.01  53,300 UNMINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL. VIDRO

28.03.11  50,940 UNTACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO

28.03.12  58,080 UNTACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO

28.03.13  22,520 UNTACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

28.03.14  24,280 UNTACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

28.03.15.01  27,040 UNTACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU 

PRISMÁTICO)

28.04.18  186,190 UNFORN. E INSTAL. DE BALIZADOR LAT. DE SOLO BIREFLETIVO AI

28.05.01  289,200 MDEFENSA-MALEAVEL SIMPLES

28.05.02  362,390 MDEFENSA-MALEAVEL DUPLO

28.05.03  65,380 MDEFENSA-MALEAVEL SIMPLES-IMPLANTACAO

28.05.04  87,150 MDEFENSA-MALEAVEL DUPLO-IMPLANTACAO

28.05.05  198,000 MDEFENSA SEMI_MALEAVEL SIMPLES_FORNECIMEN

28.05.06  43,270 MDEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INSTALACAO

28.05.07.01  342,000 MFORNECIMENTO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL DUPLA

28.05.07.02  87,150 MIMPLANTACAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL DUPLA

28.05.08.01  13.272,000 CONJUNTOFORN,TRANSP. MONT.E INSTAL.DE TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO 

NAO DIRECIONAVEL

28.05.09.01  7.704,000 CONJUNTOFORN.INSTAL.CONJ. TRANSICAO DE DEF.MET. P/ BARREIRA DE 

CONCRETOC/LAMINA TRIPLA

28.05.11.01  219,600 MFORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES, EM SOLO, 

CERTIF. MOD.H1AW4 15º
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28.05.11.02  312,000 MFORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES, EM SOLO, 

CERTIF. MOD.H2AW4 20º

28.06.02  648,540 MG.C.INTRANSPONIVEL TIPO II - DES.5307

28.06.03  402,980 MG.C.DE CONC.PRE-PASSARELA-DES.5370

28.06.03.01  523,340 MGUARDA CORPO DE CONCRETO P/ PASSARELA - DES. PP-C04/812 (DERSA)

28.06.04.01  1.163,520 MBARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-CO1/293

28.06.04.02  570,080 MBARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293

28.06.06  600,890 MBAR.DOUBLE FACE NEW J. O.A.E. DES.5464

28.06.08.01  461,510 MBARREIRA DE SEGURANCA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293

28.06.10  80,960 MSUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M

28.06.10.01  11,220 MRETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA

28.06.11  21,730 KGSUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO.

28.06.12  124,460 MSUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"

28.06.13.01  319,400 MBARREIRA RIGIDA MOLD. IN LOCO (DUPLA 

FACE)-EXTRUDADA-DES.PP-CO5/003-5564A

28.06.17  297,450 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885

28.06.18  387,090 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES ALTA NBR 14.885

28.06.19  343,710 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA BAIXA NBR 14.885

28.06.20  525,190 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ALTA NBR 14.885

28.06.21  492,860 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ASSIMETRICA NBR 

14.885

28.06.23  631,870 UNTERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26

28.06.24  1.357,860 UNTERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26

28.06.25  1.892,630 UNTERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26

28.06.26  2.552,890 UNTERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26

28.06.27  2.282,670 UNTERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA BAIXA - OP-06-26

28.06.28  3.045,060 UNTERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA ALTA - OP-06-26

28.06.30  127,920 MSUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM.

28.06.31  167,410 MSUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLÍGICO E COLAPSIVEL 100 X 100MM

28.06.32  202,410 MSUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLÓGICO E COLAPSIVEL 70 X 150MM

28.07.01  62,220 MBROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM

28.07.02  96,090 MBROCA DE CONCRETO ARMADO, D=25,00CM

28.07.03  35,530 MBROCA DE CONCRETO ARMADO D=15,00CM

28.07.06  114,880 MBROCA DE CONTRETO ARMADO D=30CM

28.08.01.01  232,080 M2CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL

28.08.02.01  49,610 M2 X MESMANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL

28.09.01  58,400 M2REMOCAO DE PINTURA ACRILIC. DEMARC. DE VIA POR PROCESSO 

MANUAL

28.09.02  77,290 M2REMOCAO DE PINTURA TERMOPL. DEMARC. DE VIA - GRANALHA DE ACO

28.10.01  29,030 UNFORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF. MET. C/PELICULA GT+GT, 

CONF.OP-06-05

28.10.02  29,690 UNFORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR. RIGIDA C/PEL. GT+GT, 

CONF. OP-06-05

28.12.01  59,600 M2PINTURA ANTI PICHACAO A BASE DE AGUA PARA PLACA DE SINALIZACAO

28.12.02  84,860 M2PINTURA ANTI-PICHACAO A BASE DE AGUA PARA CONCRETO APARENTE

30.01.01  9,410 M2GRAMA EM PLACA SEM ADUBO

30.01.02  10,620 M2GRAMA PLACA COM ADUBO

30.01.03  8,910 M2GRAMA MUDA SEM ADUBO

30.01.04  9,910 M2GRAMA MUDA COM ADUBO

30.01.05  1,030 M2PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO

30.01.06  2,040 M2PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO

30.01.07  7,720 M2PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA

30.01.08  0,270 M2IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL

30.01.09  29,150 M2GRAMA ARMADA TELA VEGETAL

30.01.10  4.324,410 HAROCADA MANUAL

30.01.11  1.575,080 HAROCADA MECANIZADA

30.01.12  7.719,810 HACAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC.

30.01.21  17,610 UNPLANTIO DE ARBUSTOS

30.01.22  48,890 UNPLANTIO DE ARVORES
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30.01.30  15,750 M2PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG

30.01.40.01  9.972,370 HAPLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS H<=0,60M

30.01.40.02  711,540 HA X MESMANUTENCAO DO PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS

30.01.40.03  29.866,350 HAPLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M

30.02.02.01  132,660 M2ALAMBRADO COM TELA 15X5 E ESTICADOR

30.02.04  11,840 MCERCA DE ARAME DE ACO OVALADO - 4 FIOS

30.02.05  167,520 M2ALAMBRADO EM TELA REVESTIDA EM PVC PARA CONDUCAO DE FAUNA

30.03.01  2.763,130 UNPROJETO DE PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS

34.03.01  5,120 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INT.PISOS ACARPETADOS

34.03.02  5,120 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INTERNAS E PISOS FRIOS

34.03.03  9,300 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INTERNAS LABORATORIOS

34.03.04  2,270 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INT.ALMOXARIF.E GALPOES

34.03.05  2,560 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INTERNAS OFICINAS

34.03.06  2,560 M2 X MESLIMPEZA AREAS EXT.PISOS PAV.E TERRA

34.03.07  0,490 M2 X MESLIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - ALTA FREQ.

34.03.08  0,240 M2 X MESLIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - MEDIA FREQ

34.03.09  0,120 M2 X MESLIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - BAIXA FREQ

34.03.10  2,030 M2 X MESVIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO TRIMESTR.

34.03.11  1,600 M2 X MESVIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - TRIMESTR.

34.03.12  1,710 M2 X MESVIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO - SEMESTRAL

34.03.13  1,480 M2 X MESVIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - SEMESTRAL

34.04.02  282,340 POSTOXDIAVIG.44H SEM. DIURNO

34.04.04  359,110 POSTOXDIAVIG.12H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO

34.04.06  419,970 POSTOXDIAVIG.12H NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO

34.05.02  198,350 POSTOXDIAPORT.44H SEM.DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA

34.05.04  264,060 POSTOXDIAPORT.12H DIARIAS DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA

34.05.06  189,200 POSTOXDIAPORT.8H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO

34.05.08  549,140 POSTOXDIAPORT.24 DIUTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO

34.07.01.01  137,980 HORAMEDICO SUPERVISOR

34.07.01.02  43,580 HORAPARAMEDICO

34.07.01.03  26,570 HORAATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS

34.07.01.04  28,800 HORAAUX.ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS

34.07.01.05  25,190 HORAMOTORISTA AMBULANCIA

34.07.01.06  27,410 HORAOPERADOR DE GUINCHO

34.08.27.01  14.390,580 UNESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE

34.08.27.02.01  16.181,740 UNCARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.ELAB.REL.TECN.INTERV.AREA 

PRES.CETESB S19 E S07

34.08.27.02.02  22.484,530 UNCARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 

>10<=20KM

34.08.27.02.03  28.785,700 UNCARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 

>20<=30

34.08.27.02.04  35.088,490 UNCARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 

>30<=40KM

34.08.27.03  8.012,170 UNELABORACAO DE EVI E APROVACAO DE IMPLANTACAO DO 

EMPREENDIMENTO NO DAEE.

34.08.27.04  372,900 UNDIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS / DAEE

34.09.01  3.295,070 EQUIPE.DIAEQUIPE DE MERGULHO COM FILMAGEM

34.09.02  1.757,370 EQUIPE.DIAEQUIPE DE MERGULHO SEM FILMAGEM

34.09.03  163,040 KMXFAIXAINVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS 

DAS TRILHAS DE RODA

34.09.04  1.223,610 KMXFAIXALEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO

35.03.01  81,390 HORAADVOGADO JUNIOR

35.03.02  138,080 HORAADVOGADO PLENO

35.03.03  191,460 HORAADVOGADO SENIOR

35.03.04  96,090 HORAANALISTA DE SISTEMA JUNIOR

35.03.05  155,710 HORAANALISTA DE SISTEMA PLENO

35.03.06  192,710 HORAANALISTA DE SISTEMA SENIOR

35.03.07  142,650 HORAARQUITETO JUNIOR

35.03.08  146,960 HORAARQUITETO PLENO
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35.03.09  198,470 HORAARQUITETO SENIOR

35.03.10  31,020 HORAAUXILIAR DE ESCRITORIO

35.03.11  28,780 HORAAUXILIAR DE LABORATORIO

35.03.12  32,590 HORAAUXILIAR DE TOPOGRAFIA

35.03.13  46,130 HORAAUXILIAR TECNICO

35.03.14  86,790 HORACHEFE DE ESCRITORIO

35.03.15  689,670 HORACONSULTOR

35.03.16  407,860 HORACONSULTOR B

35.03.17  367,150 HORACONSULTOR C

35.03.18  689,670 HORACONSULTOR INTERNACIONAL

35.03.20  399,840 HORACOORDENADOR

35.03.21  61,710 HORACADISTA

35.03.23  50,410 HORACADISTA / CALCULISTA I

35.03.24  57,930 HORACADISTA / CALCULISTA II

35.03.25  76,060 HORACADISTA / CALCULISTA III

35.03.26  25,080 HORADIGITADOR

35.03.27  105,380 HORAECONOMISTA JUNIOR

35.03.28  130,270 HORAECONOMISTA PLENO

35.03.29  175,400 HORAECONOMISTA SENIOR

35.03.30  152,100 HORAENGENHEIRO JUNIOR

35.03.31  175,630 HORAENGENHEIRO PLENO

35.03.32  197,370 HORAENGENHEIRO SENIOR

35.03.34  133,860 HORAESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR

35.03.35  55,140 HORAFISCAL DE OBRAS

35.03.36  123,430 HORAGEOLOGO JUNIOR

35.03.37  139,400 HORAGEOLOGO PLENO

35.03.38  213,460 HORAGEOLOGO SENIOR

35.03.39  60,860 HORALABORATORISTA

35.03.40  29,230 HORAMENSAGEIRO

35.03.41  40,820 HORAMOTORISTA

35.03.42  46,390 HORANIVELADOR

35.03.43  91,330 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR

35.03.44  75,300 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO

35.03.45  94,400 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR

35.03.46  133,940 HORAPROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I

35.03.47  96,830 HORAPROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO II

35.03.48  140,360 HORAPROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III

35.03.50  77,280 HORASECRETARIA

35.03.51  94,630 HORATOPOGRAFO

35.04.01  48,990 HORAADVOGADO JUNIOR TEMPORARIO

35.04.02  83,110 HORAADVOGADO PLENO TEMPORARIO

35.04.03  115,240 HORAADVOGADO SENIOR TEMPORARIO

35.04.04  57,840 HORAANALISTA DE SISTEMA JUNIOR TEMPORARIO

35.04.05  93,720 HORAANALISTA DE SISTEMA PLENO TEMPORARIO

35.04.06  115,990 HORAANALISTA DE SISTEMA SENIOR TEMPORARIO

35.04.07  85,860 HORAARQUITETO JUNIOR TEMPORARIO

35.04.08  88,450 HORAARQUITETO PLENO TEMPORARIO

35.04.09  119,450 HORAARQUITETO SENIOR TEMPORARIO

35.04.10  19,740 HORAAUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORARIO

35.04.11  17,320 HORAAUXILIAR DE LABORATORIO TEMPORARIO

35.04.12  19,610 HORAAUXILIAR DE TOPOGRAFIA TEMPORARIO

35.04.13  27,770 HORAAUXILIAR TECNICO TEMPORARIO

35.04.14  52,240 HORACHEFE DE ESCRITORIO TEMPORARIO

35.04.15  415,100 HORACONSULTOR TEMPORARIO

35.04.16  245,490 HORACONSULTOR B TEMPORARIO

35.04.17  220,980 HORACONSULTO C TEMPORARIO

35.04.18  415,100 HORACONSULTOR INTERNACIONAL TEMPORARIO
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35.04.20  240,660 HORACOORDENADOR TEMPORARIO

35.04.21  37,140 HORACADISTA TEMPORARIO

35.04.23  30,340 HORACADISTA / CALCULISTA I TEMPORARIO

35.04.24  34,870 HORACADISTA / CALCULISTA II TEMPORARIO

35.04.25  45,780 HORACADISTA / CALCULISTA III TEMPORARIO

35.04.26  15,100 HORADIGITADOR TEMPORARIO

35.04.27  63,430 HORAECONOMISTA JUNIOR TEMPORARIO

35.04.28  78,410 HORAECONOMISTA PLENO TEMPORARIO

35.04.29  105,570 HORAECONOMISTA SENIOR TEMPORARIO

35.04.30  91,550 HORAENGENHEIRO JUNIOR TEMPORARIO

35.04.31  105,710 HORAENGENHEIRO PLENO TEMPORARIO

35.04.32  118,790 HORAENGENHEIRO SENIOR TEMPORARIO

35.04.34  80,570 HORAESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR TEMPORARIO

35.04.35  33,190 HORAFISCAL DE OBRA TEMPORARIO

35.04.36  74,290 HORAGEOLOGO JUNIOR TEMPORARIO

35.04.37  83,900 HORAGEOLOGO PLENO TEMPORARIO

35.04.38  128,480 HORAGEOLOGO SENIOR TEMPORARIO

35.04.39  36,630 HORALABORATORISTA TEMPORARIO

35.04.40  17,590 HORAMENSAGEIRO TEMPORARIO

35.04.41  24,570 HORAMOTORISTA TEMPORARIO

35.04.42  27,920 HORANIVELADOR TEMPORARIO

35.04.43  54,970 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR TEMPORARIO

35.04.44  45,320 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO TEMPORARIO

35.04.45  56,820 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR TEMPORARIO

35.04.46  80,610 HORAPROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I TEMPORARIO

35.04.47  58,280 HORAPROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO II TEMPORARIO

35.04.48  84,480 HORAPROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III TEMPORARIO

35.04.50  46,510 HORASECRETARIA TEMPORARIO

35.04.51  56,950 HORATOPOGRAFO TEMPORARIO

36.01.01.01  1,000 GLOBALINST.CANTEIRO-TIPO I (1,500%)

36.01.01.02  1,000 GLOBALOPER.E MANUTENCAO CANTEIRO TIPOI(0,875%)

36.01.01.03  1,000 GLOBALDESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPOI(0,125%)

36.01.02.01  1,000 GLOBALINST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%)

36.01.02.02  1,000 GLOBALOPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (1,050%)

36.01.02.03  1,000 GLOBALDESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (0,150%)

36.01.03.01  1,000 GLOBALINST.CANTEIRO TIPO III (4,800%)

36.01.03.02  1,000 GLOBALOPER./MANUTENCAO CANTEIRO III (0,900%)

36.01.03.03  1,000 GLOBALDESMOBILIZACAO CANTEIRO III (0,300%)

37.01.01  41,330 MREPARO TOTAL DE CERCA

37.01.02  31,690 MREPARO PARCIAL DE CERCA - MOURAO

37.01.03  4,900 MREPARO PARCIAL DE CERCA-ARAME

37.01.04  1,430 MLIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA

37.01.05  1,710 MLIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA

37.01.06  51,540 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO D<=0,60M

37.01.07  66,240 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,6<D<=0,8M

37.01.08  69,220 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,8 < D <=1,0M

37.01.09  73,930 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 1,0<D<=1,20M

37.01.10  78,240 MLIMPEZA DE BUEIROS 1,20<D<=1,50M

37.01.11  69,510 MLIMPEZA DE GALERIA

37.01.12  1.286,590 M3REPARO DRENAGEM SUPERFICIAL DE CONCRETO

37.01.13  224,670 M3DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO SIMPLES

37.01.14  416,650 M3DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO ARMADO

37.01.15  378,570 M3DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO

37.01.16  10,280 M2LIMPEZA DE PLACA

37.01.17  2,720 UNLIMPEZA TACHA REFLETIVA MONO/BIDIREC

37.01.18  21,020 M2PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS

37.01.19  9,180 M2LIMPEZA SUPERFICIAL CONCRETO
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37.01.20  1.057,970 M3ALVENARIA DE 1 TIJOLO

37.01.21  102,220 EQUIPE.HORRECOLHIMENTO DE ANIMAIS

37.01.22  1.881,580 EQUIP/DIAEQUIPE PARA SERVICOS CONSERVACAO

37.01.23  1,440 KMTRANSPORTE DE PESSOAL

37.01.24  33,430 M2PINTURA LATEX ACRILICA

37.02.01  134,680 M3REPOSICAO DE REVEST.PRIMARIO NA PISTA

37.02.02  134,680 M3REPOSICAO REVEST.PRIMARIO ACOSTAMENTO

37.02.03  445,880 KMRECONFORMACAO DE PLATAFORMA

37.02.04  152,780 KMRECONFORMACAO DE ACOSTAMENTO

37.02.05  89,400 M3RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO

37.02.06  26,110 M3RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO

37.02.07  53,680 M3REMOCAO MANUAL DE BARREIRA

37.02.08  30,560 M3REMOCAO MECANICA DE BARREIRA

37.02.10  64,450 M3RETALUDAMENTO MECANICO 1A/2A CAT.

37.02.11  21,000 UNDEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM

37.02.12  0,680 M2LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78

37.02.13  0,370 M2LIMP.TERRENO S/DESTOCAMENTO DE ARVORE

37.02.14.01  6,860 M3ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA

37.02.18  24,850 M3ESCAV.CARGA MATERIAL 2A.CAT.C/EXPLOSIVO

37.02.19  39,680 M3ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE 3A.CAT.

37.02.20  3,890 M3COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS

37.02.21  5,360 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 1KM

37.02.22  3,150 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 2KM

37.02.23  2,450 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM

37.02.24  2,050 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 10KM

37.02.25  1,810 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM

37.02.26  1,430 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM

37.02.27  134,680 M3REVESTIMENTO PRIMARIO

37.03.01  2.118,090 M3REMENDO PRE-MISTURADO A QUENTE

37.03.02  1.951,550 M3REMENDO PRE-MISTURADO A FRIO

37.03.03  1.509,680 M3REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO

37.03.03.01  1.809,370 M3REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO COM CBUQ E EQUIP. C/ 

SILO MOVEL TERMICO

37.03.04  449,310 M3REPARO DE BASE BRITA GRADUADA

37.03.05.02  37,880 LITROSELAGEM DE TRINCA COM MASTIQUE ASFALTICO

37.03.06  547,510 M3REPARO DE CONCRETO PORTLAND

37.03.07  7,050 M3ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO

37.03.08  6,690 M3COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO

37.03.09  1,570 M2PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO

37.03.10  191,260 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES

37.03.11  10,460 M2IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE

37.03.12  3,770 M2IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

37.03.13  10,150 M2TRATAMENTO SUPERF.C/LAMA ASFALTICA

37.03.14  12,840 M2CAMADA DE LAMA ASFALTICA GROSSA

37.03.15  1.316,100 M3CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP

37.03.16  976,050 M3CAM.BASE/REGULARIZACAO DE PMF

37.03.17  6,590 M2CAPA SELANTE BETUMINOSA

37.03.18  183,970 M3FRESAGEM PAVIMENTO

37.03.19  1,990 M2IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO

37.03.20  44,560 M3REMOCAO CAMADA DE ROLAMENTO

37.03.21  799,970 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

37.03.22  1.020,440 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO

37.03.23  3,190 M3*KMTRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATE 5 KM

37.03.24  92,500 M3SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 7% - PULV.

37.03.25  119,820 M3SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 10% - PULV.

37.03.26  379,770 M3RECICLAGEM PAVIMENTO IN LOCO

37.04.01  173,220 MREPARO DE GUARDA CORPO METALICO
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37.04.02.01  930,520 M3GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA

37.04.03.01  727,160 M3SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA

37.04.04  72,210 M3ESCAVACAO MANUAL DE 1A/2A CATEGORIA

37.04.05  84,600 M3ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE2M

37.04.06  17,530 M3ACRESC.P/ESCAV. 1,5M PROF.,ALEM 2M

37.04.07  275,400 M3ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE2M

37.04.08  25,830 M3ACR.ESC.ENSEC.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 3M

37.04.09  32,630 M3COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL

37.04.10  108,590 M2FORMA PLANA P/CONCRETO COMUM

37.04.11  121,760 M2FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE

37.04.12  141,090 M2FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM

37.04.13  146,050 M2FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE

37.04.14  11,740 KGBARRA DE ACO CA-25

37.04.15  11,080 KGBARRA DE ACO CA-50

37.04.16  14,030 KGBARRA DE ACO CA-60

37.04.17  459,100 M3CONCRETO FCK 10MPA

37.04.19  499,160 M3CONCRETO FCK 15MPA

37.04.21  509,000 M3CONCRETO FCK 18MPA

37.04.22  527,700 M3CONCRETO FCK 20MPA

37.04.23  539,820 M3CONCRETO FCK 25MPA

37.04.24  555,610 M3CONCRETO FCK 30MPA

37.04.25  565,070 M3CONCRETO FCK 35MPA

37.04.26  593,480 M3CONCRETO FCK 40MPA

37.04.27  461,290 M3CONCRETO CICLOPICO

37.04.28  59,790 M3BOMBEAMENTO P/CONC.QUALQUER RESIST.

37.04.29  253,300 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

37.04.30  386,350 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

37.04.31  161,020 M3ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

37.04.32  88,340 MTUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC.

37.04.33  87,530 MTUBO CONCRETO D=0,40M PA-2 - FORNEC.

37.04.34  145,180 MTUBO CONCRETO D=0,50M PA-3 - FORNEC.

37.04.35  127,440 MTUBO CONCRETO D=0,60M PA-1 - FORNEC.

37.04.36  140,200 MTUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.

37.04.37  198,540 MTUBO CONCRETO D=0,60M PA-3 - FORNEC.

37.04.38  228,810 MTUBO CONCRETO D=0,60M PA-4 - FORNEC.

37.04.39  237,550 MTUBO CONCRETO D=0,80M PA-1 - FORNEC.

37.04.40  243,000 MTUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC.

37.04.41  340,730 MTUBO CONCRETO D=0,80M PA-3 - FORNEC.

37.04.42  306,630 MTUBO CONCRETO D=0,80M PA-4 - FORNEC.

37.04.43  334,780 MTUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.

37.04.44  475,700 MTUBO CONCRETO D=1,20M PA-1 - FORNEC.

37.04.45  629,990 MTUBO CONCRETO D=1,50M PA-1 - FORNEC.

37.04.46  69,080 MTUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO

37.04.47  80,360 MTUBO CONCRETO D=0,50M ASSENTAMENTO

37.04.48  90,750 MTUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO

37.04.49  124,140 MTUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO

37.04.50  152,160 MTUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO

37.04.51  253,900 MTUBO CONCRETO D=1,20M ASSENTAMENTO

37.04.52  386,480 MTUBO CONCRETO D=1,50M ASSENTAMENTO

37.04.53  689,390 M3GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA 50CM

37.04.54  157,060 M2GABIAO TIPO COLCHAO,ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM

37.04.55  172,870 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 23CM

37.04.56  204,580 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 30CM

37.04.57  210,840 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM - TELA 

PVC

37.04.58  233,770 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.23CM - TELA 

PVC
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37.04.59  262,010 M2GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964 ESPES.30CM - TELA 

PVC

37.04.60  566,330 M3GABIAO TIPO SACO - ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964

37.04.61  143,420 M3CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA

37.04.62  52,940 MCANALETA CONCRETO 40CM

37.04.63  84,680 MCANALETA CONCRETO 60CM

37.04.64  147,570 MCANALETA CONCRETO 80CM

37.04.65  23,760 MTUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M

37.04.66  67,370 MTUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

37.04.67  126,950 MTUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

37.04.68  29,350 KGMANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA

37.04.68.01  5,160 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 7KN/M

37.04.68.02  5,520 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 8KN/M

37.04.68.03  6,320 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 9KN/M

37.04.68.04  6,880 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M

37.04.68.05  8,270 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M

37.04.68.06  9,640 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M

37.04.68.07  12,390 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M

37.04.68.08  15,130 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M

37.04.68.09  17,890 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M

37.04.68.10  7,070 M2MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 24 KN/M

37.04.68.11  10,880 M2MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M

37.04.69  50,440 KGMANTA GEOTEXTIL TECIDA

37.04.70  148,290 M3ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA

37.04.71  121,220 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4

37.04.72  105,020 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO

37.04.73  43,410 KGTUBO ACO CORRUGADO GALV.MET.NAO DESTRUT.

37.04.74  44,850 KGTUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO

37.04.75  23,980 KGTUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO

37.04.76  25,080 KGTUBO ACO CORR.EPOXI MET. DESTRUTIVO

37.05.04  80,960 MSUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M

37.05.05  21,730 KGSUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO

37.05.06  124,460 MSUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2"

37.05.07  74,570 MSUBSTITUICAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL

37.05.08  198,000 MDEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-FORNECIMEN

37.05.09  43,270 MDEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INST

37.05.10.01  27,040 UNTACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU 

PRISMATICA)

37.05.11.01  33,010 UNTACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU ABNT (VIDRO OU 

PRISMATICA)

37.05.12  50,940 UNTACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO

37.05.14  50,380 UNMINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL.VIDRO

37.05.15  53,300 UNMINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL.VIDRO

37.05.16  22,520 UNTACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

37.05.17  24,280 UNTACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

37.05.20  26,040 M2SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE DE AGUA

37.05.20.01  23,150 M2SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO

37.05.20.02  28,850 M2RENOV.TINTA RES.ACRIL./VINILICA

37.05.20.03  62,270 M2RENOS.MAT.TERMOPL.ASPERSAO

37.05.20.04  70,560 M2RENOV.MAT.TERMOPL.EXTRUSAO

37.05.21  30,840 M2SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE AGUA C/VISIBE.

37.05.26  51,330 M2RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO.

37.05.27  69,810 M2RETIRADA DE PLACA AEREA

37.05.28  59,890 M2COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO - SOLO

37.05.29  87,270 M2COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICOS.

37.05.30  875,750 M2FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT.

37.05.31  1.328,940 M2FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA MOD. ALUMINIO GT+GT.

37.05.32.01  1.496,840 M2FORN.E COL.PL.AL.MOD.GT+AI PORT/SEMI PORT
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37.05.36.01  773,290 UNDISP.MARCADOR ALINHAM-BARR.PLAST.BICOLOR

37.05.36.02  448,810 UNDISP.MARC.ALINH.-CILINDRO CANAL. TRAFEGO

37.05.36.03  448,810 UNDISP.DELIMITADOR-BALIZADOR CIL.C/PEL.AI

37.05.36.04  1.653,000 UNDISP.MARCADOR ALINH-BAIA P/BALIZ.SIMPLES

37.05.36.05  298,410 MLAMELA ANT. DEFENSA H=0,80M

37.05.36.06  141,140 UNDISPOSITIVO DELIMITADOR-BALIZADOR DE SOLO

37.06.01  9,410 M2GRAMA EM PLACA SEM ADUBO

37.06.02  10,620 M2GRAMA EM PLACA COM ADUBO

37.06.03  4.324,410 HAROCADA MANUAL

37.06.04  1.575,080 HAROCADA MECANICA

37.06.05  7.719,810 HACAPINA MANUAL

37.06.06  0,590 M2CAPINA QUIMICA

37.06.07  8.073,030 HACONSERVACAO MANUAL DE ACEIRO

37.06.08  2.017,930 HADESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE GRAMADO

37.06.09  363,770 EQUIPE.HORREMOCAO LIXO ENTULHO

37.28.08.01.01  232,080 M2CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL

37.28.08.02.01  49,610 M2 X MESMANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL

72.01.01.01  38,260 HORAACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. A

72.01.01.02  7,470 HORAACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. B

72.01.01.03  37,370 HORAACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. C

72.01.01.04  71,490 HORAACAB. CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. D

72.01.02.01  35,460 HORAACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. A

72.01.02.02  2,650 HORAACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. B

72.01.02.03  7,120 HORAACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. C

72.01.02.04  41,240 HORAACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. D

72.02.01.01  38,800 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. A

72.02.01.02  9,830 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. B

72.02.01.03  59,080 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. C

72.02.01.04  92,550 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. D

72.02.01.05  0,900 KMVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND. E

72.02.01.06  3.945,730 VEIC.MENSVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND F

72.02.02.01  37,100 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. A

72.02.02.02  6,690 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. B

72.02.02.03  48,470 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. C

72.02.02.04  81,940 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D

72.02.02.05  0,760 KMVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. E

72.02.02.06  3.084,430 VEIC.MENSVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1000CC COND. F

72.02.04.01  42,870 HORAVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. A

72.02.04.02  16,980 HORAVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. B

72.02.04.03  88,440 HORAVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. C

72.02.04.04  121,900 HORAVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. D

72.02.04.05  1,370 KMVEICULO UTIL.CAMIONETE P/ 3 PES. COND. E

72.02.04.06  6.237,050 VEIC.MENSVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES.COND. F

72.02.05.01  60,770 HORAVEICULO DE PREMARCACAO - COND. A

72.02.05.02  9,920 HORAVEICULO DE PREMARCACAO - COND. B

72.02.05.03  52,320 HORAVEICULO DE PREMARCACAO - COND. C

72.02.05.04  108,270 HORAVEICULO DE PREMARCACAO - COND. D

72.02.08.01  39,260 HORAVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO A

72.02.08.02  11,190 HORAVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO B

72.02.08.03  60,440 HORAVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO C

72.02.08.04  93,910 HORAVEICULO C/ CAP.P/4.PESSOAS 1.600CC C/ AR + DIR.HID. + AIR BAG - 

COND.D

72.02.08.05  0,840 KMVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO E

72.02.08.06  3.558,100 VEIC.MENSVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO F

72.02.09.01  47,370 HORAVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAO A

72.02.09.02  28,570 HORAVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAOB
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72.02.09.03  52,820 HORAVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAO C

72.02.09.04  86,290 HORAVEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D

72.02.09.05  1,590 KMVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAOE

72.02.09.06  8.355,570 VEIC.MENSVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAOF

72.02.10.01  42,310 HORAVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO A

72.02.10.02  15,970 HORAVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOB

72.02.10.03  87,430 HORAVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C

72.02.10.04  120,900 HORAVEICULO UTILITARIO CAMIONETE P/3 PESSOAS C/ AR + DIR.HID.+ AIRBAG

72.02.10.05  1,320 KMVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO E

72.02.10.06  6.124,520 VEIC.MENSVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOF

72.03.01.01  72,270 HORABATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. A

72.03.01.02  26,200 HORABATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. B

72.03.01.03  110,160 HORABATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. C

72.03.01.04  166,100 HORABATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. D

72.03.02.01  73,590 HORABATE ESTACA ATE 40T COND. A

72.03.02.02  28,310 HORABATE ESTACA ATE 40T CONDI. B

72.03.02.03  61,410 HORABATE ESTACA ATE 40T COND. C

72.03.02.04  117,360 HORABATE ESTACA ATE 40T COND. D

72.04.01.01  21,330 HORABETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.A

72.04.01.02  0,950 HORABETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.B

72.04.01.03  3,540 HORABETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.C

72.04.01.04  24,400 HORABETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.D

72.04.02.01  21,640 HORABETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. A

72.04.02.02  1,580 HORABETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. B

72.04.02.03  5,630 HORABETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. C

72.04.02.04  26,480 HORABETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. D

72.04.03.01  23,650 HORABETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.A

72.04.03.02  5,580 HORABETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.B

72.04.03.03  12,500 HORABETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.C

72.04.03.04  33,350 HORABETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.D

72.04.04.01  24,700 HORABETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. A

72.04.04.02  7,680 HORABETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. B

72.04.04.03  13,620 HORABETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. C

72.04.04.04  34,480 HORABETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL - COND. D

72.05.01.01  21,500 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. A

72.05.01.02  1,080 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. B

72.05.01.03  14,700 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. C

72.05.01.04  35,560 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. D

72.05.02.01  22,130 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. A

72.05.02.02  2,130 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. B

72.05.02.03  13,160 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. C

72.05.02.04  34,010 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. D

72.05.03.01  23,360 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. A

72.05.03.02  4,180 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. B

72.05.03.03  17,800 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. C

72.05.03.04  38,660 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. D

72.05.04.01  25,260 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. A

72.05.04.02  7,330 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. B

72.05.04.03  23,550 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. C

72.05.04.04  44,410 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. D

72.05.05.01  21,340 HORABOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. A

72.05.05.02  0,810 HORABOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. B

72.05.05.03  7,360 HORABOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. C

72.05.05.04  28,210 HORABOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. D

72.06.01.01  49,920 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.A
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72.06.01.02  30,510 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.B

72.06.01.03  81,580 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.C

72.06.01.04  115,700 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D

72.06.02.01  49,920 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.A

72.06.02.02  30,510 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.B

72.06.02.03  58,560 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.C

72.06.02.04  92,670 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.D

72.06.03.01  68,710 HORABOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. A

72.06.03.02  66,790 HORABOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. B

72.06.03.03  203,140 HORABOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. C

72.06.03.04  237,260 HORABOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D

72.06.04.01  50,680 HORABOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.A

72.06.04.02  31,980 HORABOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.B

72.06.04.03  168,290 HORABOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.C

72.06.04.04  202,410 HORABOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.D

72.06.05.01  49,630 HORABOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.A

72.06.05.02  29,950 HORABOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.B

72.06.05.03  404,600 HORABOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.C

72.06.05.04  438,710 HORABOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL 23M3/H COND.D

72.07.01.01  37,130 HORABOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.A

72.07.01.02  6,510 HORABOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.B

72.07.01.03  7,280 HORABOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.C

72.07.01.04  41,400 HORABOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.D

72.07.02.01  1,950 HORAMACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. A

72.07.02.02  4,220 HORAMACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. B

72.07.02.03  4,220 HORAMACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. C

72.07.02.04  4,220 HORAMACACO PARA PROTENCAO AU-1 COND. D

72.07.03.01  1,880 HORAMACACO PROTENSAO AU-5 COND. A

72.07.03.02  4,070 HORAMACACO PROTENSAO AU-5 COND. B

72.07.03.03  4,070 HORAMACACO PROTENSAO AU-5 COND. C

72.07.03.04  4,070 HORAMACACO PROTENSAO AU-5 COND. D

72.07.06.01  2,050 HORAMACACO PROTENSAO S-6 COND. A

72.07.06.02  4,430 HORAMACACO PROTENSAO S-6 COND. B

72.07.06.03  4,430 HORAMACACO PROTENSAO S-6 COND. C

72.07.06.04  4,430 HORAMACACO PROTENSAO S-6 COND. D

72.07.07.01  2,340 HORAMACACO PROTENSAO K-350 COND. A

72.07.07.02  5,070 HORAMACACO PROTENSAO K-350 COND. B

72.07.07.03  5,070 HORAMACACO PROTENSAO K-350 COND. C

72.07.07.04  5,070 HORAMACACO PROTENSAO K-350 COND. D

72.08.01.01  51,670 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. A

72.08.01.02  38,690 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. B

72.08.01.03  133,990 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. C

72.08.01.04  166,830 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D

72.08.01.05  3,140 KMCAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. E

72.08.02.01  54,970 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. A

72.08.02.02  45,470 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. B

72.08.02.03  148,290 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. C

72.08.02.04  181,130 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. D

72.08.02.05  3,410 KMCAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. E

72.09.01.01  51,540 HORACAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. A

72.09.01.02  36,440 HORACAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. B

72.09.01.03  127,480 HORACAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. C

72.09.01.04  160,320 HORACAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D

72.09.01.05  3,010 KMCAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. E

72.09.02.01  53,150 HORACAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. A

72.09.02.02  39,590 HORACAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. B

72.09.02.03  167,990 HORACAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. C
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72.09.02.04  200,840 HORACAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D

72.09.02.05  3,780 KMCAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. E

72.09.04.01  52,510 HORACHAS.BASC.12M3 C-A

72.09.04.02  38,340 HORACHAS.BASC.12M3 C-B

72.09.04.03  166,750 HORACHAS.BASC.12M3 C-C

72.09.04.04  199,590 HORACAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D

72.09.04.05  3,750 KMCHAS.BASC.12M3 C-E

72.10.01.01  158,170 HORACAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. A

72.10.01.02  214,290 HORACAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18,3M3 COND. B

72.10.01.03  421,070 HORACAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18.3M3 COND. C

72.10.01.04  460,580 HORACAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. D

72.10.01.05  8,660 KMCAMINHAO BASC.FORA ESTR.18,3M3 COND. E

72.11.01.01  63,020 HORACAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. A

72.11.01.02  58,830 HORACAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. B

72.11.01.03  202,580 HORACAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. C

72.11.01.04  235,420 HORACAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D

72.11.01.05  4,430 KMCAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. E

72.11.02.01  63,300 HORACAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. A

72.11.02.02  59,360 HORACAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. B

72.11.02.03  208,020 HORACAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. C

72.11.02.04  240,870 HORACAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. D

72.11.02.05  4,530 KMCAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. E

72.11.03.01  86,970 HORACAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. A

72.11.03.02  111,220 HORACAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. B

72.11.03.03  254,960 HORACAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. C

72.11.03.04  287,810 HORACAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. D

72.11.03.05  5,410 KMCAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. E

72.12.01.01  46,280 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. A

72.12.01.02  27,610 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. B

72.12.01.03  111,390 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. C

72.12.01.04  144,230 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D

72.12.01.05  2,710 KMCAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5 T COND. E

72.12.02.01  51,230 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. A

72.12.02.02  37,790 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. B

72.12.02.03  136,240 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. C

72.12.02.04  169,080 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D

72.12.02.05  3,180 KMCAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0 TON COND. E

72.12.03.01  52,860 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. A

72.12.03.02  41,120 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. B

72.12.03.03  164,200 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. C

72.12.03.04  197,040 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. D

72.12.03.05  3,700 KMCAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. E

72.12.04.01  102,320 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. A

72.12.04.02  47,840 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. B

72.12.04.03  130,280 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. C

72.12.04.04  209,320 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. D

72.12.04.05  3,810 KMCAMINHAO P/ LUBRIFICACAO 3000L COND. E

72.12.05.01  107,750 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. A

72.12.05.02  58,990 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. B

72.12.05.03  157,540 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. C

72.12.05.04  236,580 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. D

72.12.05.05  4,310 KMCAMINHAO P/LUBRIFICACAO 7000L COND. E

72.12.06.01  84,660 HORACAMINHAO ABASTECEDOR COND. A

72.12.06.02  59,010 HORACAMINHAO ABASTECEDOR COND. B

72.12.06.03  202,750 HORACAMINHAO ABASTECEDOR COND. C

72.12.06.04  258,700 HORACAMINHAO ABASTECEDOR COND. D

72.12.06.05  4,710 KMCAMINHAO ABASTECEDOR COND. E
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72.12.07.01  75,970 HORACAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. A

72.12.07.02  41,150 HORACAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. B

72.12.07.03  139,050 HORACAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. C

72.12.07.04  195,000 HORACAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. D

72.13.01.01  61,020 HORACAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. A

72.13.01.02  57,900 HORACAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. B

72.13.01.03  153,200 HORACAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. C

72.13.01.04  186,040 HORACAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. D

72.13.01.05  3,390 KMCAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. E

72.14.01.01  63,270 HORACAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. A

72.14.01.02  62,510 HORACAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. B

72.14.01.03  157,810 HORACAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. C

72.14.01.04  190,650 HORACAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. D

72.14.01.05  3,580 KMCAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. E

72.15.01.01  60,350 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.A

72.15.01.02  49,670 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.B

72.15.01.03  167,830 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.C

72.15.01.04  200,680 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.D

72.15.01.05  3,650 KMCAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.E

72.15.02.01  60,350 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.A

72.15.02.02  49,670 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.B

72.15.02.03  167,830 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.C

72.15.02.04  200,680 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.D

72.15.02.05  3,650 KMCAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.E

72.15.03.01  54,860 HORACAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18COND. A

72.15.03.02  45,240 HORACAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. B

72.15.03.03  143,690 HORACAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. C

72.15.03.04  176,530 HORACAMINHAO CAR. GUINDAUTO 640-18

72.15.03.05  3,320 KMCAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. E

72.16.01.01  113,270 HORACAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.A

72.16.01.02  161,450 HORACAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.B

72.16.01.03  273,860 HORACAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.C

72.16.01.04  306,700 HORACAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.D

72.16.01.05  5,770 KMCAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.E

72.16.02.01  155,320 HORACAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.A

72.16.02.02  245,860 HORACAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.B

72.16.02.03  452,070 HORACAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND. C

72.16.02.04  484,910 HORACAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.D

72.17.01.01  61,480 HORACAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. A

72.17.01.02  58,850 HORACAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. B

72.17.01.03  157,400 HORACAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. C

72.17.01.04  190,240 HORACAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. D

72.18.01.01  63,630 HORACAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.A

72.18.01.02  58,700 HORACAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.B

72.18.01.03  272,450 HORACAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.C

72.18.01.04  305,290 HORACAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.D

72.18.01.05  5,740 KMCAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.E

72.18.02.01  65,750 HORACAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.A

72.18.02.02  62,750 HORACAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.B

72.18.02.03  276,500 HORACAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.C

72.18.02.04  309,350 HORACAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D

72.18.02.05  5,820 KMCAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.E

72.19.01.01  34,280 HORACAMPANULA COND. A

72.19.01.02  2,950 HORACAMPANULA COND. B

72.19.01.03  2,950 HORACAMPANULA COND. C

72.19.01.04  35,800 HORACAMPANULA COND. D

72.20.01.01  23,270 HORACOMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.A
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72.20.01.02  4,380 HORACOMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.B

72.20.01.03  7,270 HORACOMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.C

72.20.01.04  28,130 HORACOMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.D

72.20.02.01  21,930 HORACOMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.A

72.20.02.02  1,950 HORACOMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.B

72.20.02.03  6,630 HORACOMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.C

72.20.02.04  27,480 HORACOMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D

72.21.01.01  44,590 HORACOMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. A

72.21.01.02  19,560 HORACOMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. B

72.21.01.03  79,110 HORACOMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. C

72.21.01.04  113,230 HORACOMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D

72.21.02.01  48,510 HORACOMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. A

72.21.02.02  26,880 HORACOMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. B

72.21.02.03  86,430 HORACOMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. C

72.21.02.04  120,550 HORACOMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. D

72.21.03.01  50,850 HORACOMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. A

72.21.03.02  31,250 HORACOMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. B

72.21.03.03  121,580 HORACOMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. C

72.21.03.04  155,700 HORACOMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D

72.21.04.01  67,880 HORACOMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. A

72.21.04.02  63,070 HORACOMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. B

72.21.04.03  243,060 HORACOMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. C

72.21.04.04  277,180 HORACOMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. D

72.22.01.01  61,790 HORADEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.A

72.22.01.02  59,470 HORADEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.B

72.22.01.03  76,610 HORADEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.C

72.22.01.04  109,450 HORADEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.D

72.22.03.01  139,240 HORADEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.A

72.22.03.02  218,610 HORADEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.B

72.22.03.03  273,220 HORADEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.C

72.22.03.04  306,070 HORADEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.D

72.23.01.01  44,240 HORADISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. A

72.23.01.02  20,190 HORADISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. B

72.23.01.03  56,860 HORADISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. C

72.23.01.04  89,710 HORADISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. D

72.23.02.01  36,080 HORADISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND.A

72.23.02.02  5,740 HORADISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. B

72.23.02.03  11,960 HORADISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. C

72.23.02.04  44,810 HORADISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. D

72.23.03.01  38,000 HORADISTR.ASF.REB.2400L COND. A

72.23.03.02  9,310 HORADISTR.ASF.REB.2400L COND. B

72.23.03.03  18,170 HORADISTR.ASF.REB.2400L COND. C

72.23.03.04  51,020 HORADISTR.ASF.REB.2400L COND. D

72.24.01.01  0,600 HORADISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. A

72.24.01.02  1,150 HORADISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. B

72.24.01.03  5,450 HORADISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. C

72.24.01.04  5,450 HORADISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. D

72.25.01.01  369,140 HORADRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. A

72.25.01.02  17,180 HORADRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. B

72.25.01.03  440,070 HORADRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. C

72.25.01.04  799,330 HORADRAGA COM EMBARCACAO AUX 400M3 COND. D

72.26.01.01  132,880 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. A

72.26.01.02  177,220 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. B

72.26.01.03  207,360 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. C

72.26.01.04  240,200 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. D

72.26.02.01  69,500 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.A

72.26.02.02  64,930 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.B
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72.26.02.03  104,870 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.C

72.26.02.04  137,720 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.D

72.26.03.01  69,510 HORAEQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. A

72.26.03.02  64,960 HORAEQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. B

72.26.03.03  101,480 HORAEQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. C

72.26.03.04  134,320 HORAEQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. D

72.27.01.01  67,570 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. A

72.27.01.02  62,730 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. B

72.27.01.03  133,650 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. C

72.27.01.04  166,490 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. D

72.27.02.01  67,450 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. A

72.27.02.02  62,500 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. B

72.27.02.03  132,750 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. C

72.27.02.04  165,590 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. D

72.27.03.01  77,610 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. A

72.27.03.02  80,840 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. B

72.27.03.03  164,480 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C

72.27.03.04  197,320 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. D

72.27.04.01  145,240 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. A

72.27.04.02  202,990 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. B

72.27.04.03  328,780 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. C

72.27.04.04  361,620 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D

72.27.05.01  112,880 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. A

72.27.05.02  144,550 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. B

72.27.05.03  243,380 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. C

72.27.05.04  276,220 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. D

72.28.01.01  45,730 HORAEMPILHADEIRA 2500KG COND. A

72.28.01.02  22,430 HORAEMPILHADEIRA 2500KG COND. B

72.28.01.03  46,860 HORAEMPILHADEIRA 2500KG COND. C

72.28.01.04  80,980 HORAEMPILHADEIRA 2500KG COND. D

72.28.02.01  68,320 HORAEMPILHADEIRA 5000KG COND. A

72.28.02.02  66,050 HORAEMPILHADEIRA 5000KG COND. B

72.28.02.03  127,060 HORAEMPILHADEIRA 5000KG COND. C

72.28.02.04  161,180 HORAEMPILHADEIRA 5000KG COND. D

72.29.01.01  228,130 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.A

72.29.01.02  368,160 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.B

72.29.01.03  516,930 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.C

72.29.01.04  549,770 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.D

72.29.02.01  123,770 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. A

72.29.02.02  175,010 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. B

72.29.02.03  659,060 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. C

72.29.02.04  691,900 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. D

72.30.01.01  86,280 HORAGRUA 12M COND. A

72.30.01.02  98,520 HORAGRUA 12M COND. B

72.30.01.03  107,680 HORAGRUA 12M COND. C

72.30.01.04  140,520 HORAGRUA 12M COND. D

72.31.01.01  14,620 HORAGRUPO GERADOR 40KVA COND. A

72.31.01.02  10,390 HORAGRUPO GERADOR 40KVA COND. B

72.31.01.03  44,210 HORAGRUPO GERADOR 40KVA COND. C

72.31.01.04  52,740 HORAGRUPO GERADOR 40KVA COND. D

72.31.02.01  15,030 HORAGRUPO GERADOR 55KVA COND. A

72.31.02.02  11,090 HORAGRUPO GERADOR 55KVA COND. B

72.31.02.03  56,830 HORAGRUPO GERADOR 55KVA COND. C

72.31.02.04  65,360 HORAGRUPO GERADOR 55KVA COND. D

72.31.03.01  15,810 HORAGRUPO GERADOR 83KVA COND. A

72.31.03.02  12,420 HORAGRUPO GERADOR 83KVA COND. B

72.31.03.03  78,950 HORAGRUPO GERADOR 83KVA COND. C
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72.31.03.04  87,480 HORAGRUPO GERADOR 83KVA COND. D

72.31.04.01  13,970 HORAGRUPO GERADOR 115KVA COND. A

72.31.04.02  9,270 HORAGRUPO GERADOR 115KVA COND. B

72.31.04.03  100,940 HORAGRUPO GERADOR 115KVA COND. C

72.31.04.04  109,470 HORAGRUPO GERADOR 115KVA COND. D

72.31.05.01  8,740 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. A

72.31.05.02  0,340 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. B

72.31.05.03  3,850 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. C

72.31.05.04  12,380 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. D

72.31.06.01  9,340 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. A

72.31.06.02  1,290 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. B

72.31.06.03  5,170 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C

72.31.06.04  13,700 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D

72.32.01.01  34,500 HORAGUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. A

72.32.01.02  0,740 HORAGUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. B

72.32.01.03  2,330 HORAGUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. C

72.32.01.04  36,440 HORAGUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. D

72.32.02.01  37,890 HORAGUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. A

72.32.02.02  7,280 HORAGUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. B

72.32.02.03  18,460 HORAGUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. C

72.32.02.04  52,580 HORAGUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. D

72.33.01.01  170,460 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. A

72.33.01.02  257,050 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. B

72.33.01.03  368,150 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. C

72.33.01.04  400,990 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D

72.33.02.01  59,380 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. A

72.33.02.02  49,580 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. B

72.33.02.03  275,890 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. C

72.33.02.04  308,730 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D

72.34.01.01  21,100 HORALAVA JATO 200L/H COND. A

72.34.01.02  0,540 HORALAVA JATO 200L/H COND. B

72.34.01.03  8,260 HORALAVA JATO 200L/H COND. C

72.34.01.04  29,110 HORALAVA JATO 200L/H COND. D

72.35.01.01  22,640 HORAMARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. A

72.35.01.02  3,970 HORAMARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. B

72.35.01.03  10,140 HORAMARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. C

72.35.01.04  31,000 HORAMARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. D

72.35.02.01  23,280 HORAMARTELETE ROMP.PN.35KG COND. A

72.35.02.02  5,410 HORAMARTELETE ROMP.PN.35KG COND. B

72.35.02.03  13,020 HORAMARTELETE ROMP.PN.35KG COND. C

72.35.02.04  33,870 HORAMARTELETE ROMP.PN.35KG COND. D

72.35.03.01  24,010 HORAMARTELETE ROMP.PN.42KG COND. A

72.35.03.02  7,030 HORAMARTELETE ROMP.PN.42KG COND. B

72.35.03.03  14,630 HORAMARTELETE ROMP.PN.42KG COND. C

72.35.03.04  35,490 HORAMARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D

72.36.01.01  41,920 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. A

72.36.01.02  42,040 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. B

72.36.01.03  141,100 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. C

72.36.01.04  161,950 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. D

72.36.02.01  28,210 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. A

72.36.02.02  14,680 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. B

72.36.02.03  69,770 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. C

72.36.02.04  90,630 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. D

72.37.01.01  88,440 HORAMOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. A

72.37.01.02  100,410 HORAMOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. B

72.37.01.03  201,570 HORAMOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. C

72.37.01.04  234,420 HORAMOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D
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72.37.02.01  77,130 HORAMOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.A

72.37.02.02  79,980 HORAMOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.B

72.37.02.03  204,390 HORAMOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.C

72.37.02.04  237,230 HORAMOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.D

72.38.01.01  389,980 HORAMOTOSCRAPER 15M3 COND. A

72.38.01.02  632,920 HORAMOTOSCRAPER 15M3 COND. B

72.38.01.03  891,710 HORAMOTOSCRAPER 15M3 COND. C

72.38.01.04  931,220 HORAMOTOSCRAPER 15M3 COND. D

72.38.02.01  87,260 HORAMOTOSCRAPER 26M3 COND. A

72.38.02.02  86,220 HORAMOTOSCRAPER 26M3 COND. B

72.38.02.03  474,290 HORAMOTOSCRAPER 26M3 COND. C

72.38.02.04  513,800 HORAMOTOSCRAPER 26M3 COND. D

72.39.01.01  34,760 HORAMAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.A

72.39.01.02  1,180 HORAMAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.B

72.39.01.03  12,840 HORAMAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.C

72.39.01.04  46,960 HORAMAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D

72.39.02.01  43,030 HORAMAQUINA DE SOLDA A DIESEL COND. A

72.39.02.02  16,430 HORAMAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.B

72.39.02.03  38,510 HORAMAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.C

72.39.02.04  72,630 HORAMAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.D

72.39.03.01  20,890 HORAMACARICO DE CORTE COND. A

72.39.03.02  0,060 HORAMACARICO DE CORTE COND. B

72.39.03.03  4,890 HORAMACARICO DE CORTE COND. C

72.39.03.04  25,750 HORAMACARICO DE CORTE COND. D

72.40.01.01  1,020 HORATEODOLITO COM TRIPE COND. A

72.40.01.02  1,670 HORATEODOLITO COM TRIPE COND. B

72.40.01.03  1,670 HORATEODOLITO COM TRIPE COND. C

72.40.01.04  1,670 HORATEODOLITO COM TRIPE COND. D

72.40.02.01  5,270 HORAESTACAO TOTAL COND. A

72.40.02.02  8,690 HORAESTACAO TOTAL COND. B

72.40.02.03  8,690 HORAESTACAO TOTAL COND. C

72.40.02.04  8,690 HORAESTACAO TOTAL COND. D

72.40.03.01  0,860 HORANIVEL COM TRIPE COND. A

72.40.03.02  1,420 HORANIVEL COM TRIPE COND. B

72.40.03.03  1,420 HORANIVEL COM TRIPE COND. C

72.40.03.04  1,420 HORANIVEL COM TRIPE COND. D

72.41.01.01  67,190 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.A

72.41.01.02  62,030 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.B

72.41.01.03  165,970 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.C

72.41.01.04  198,810 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D

72.41.02.01  88,880 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.A

72.41.02.02  101,200 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.B

72.41.02.03  206,100 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.C

72.41.02.04  238,940 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D

72.41.03.01  118,300 HORAPA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.A

72.41.03.02  154,330 HORAPA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.B

72.41.03.03  306,310 HORAPA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.C

72.41.03.04  339,150 HORAPA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D

72.41.04.01  96,570 HORAPA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. A

72.41.04.02  115,090 HORAPA CARREG S/ESTEIRA 1,85M3 COND. B

72.41.04.03  196,060 HORAPA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. C

72.41.04.04  228,900 HORAPA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. D

72.41.05.01  114,780 HORAPA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. A

72.41.05.02  147,980 HORAPA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. B

72.41.05.03  255,040 HORAPA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. C

72.41.05.04  287,880 HORAPA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. D

72.42.01.01  34,900 HORAPERFURATRIZ MANUAL COND. A
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72.42.01.02  4,070 HORAPERFURATRIZ MANUAL COND. B

72.42.01.03  45,890 HORAPERFURATRIZ MANUAL COND. C

72.42.01.04  78,730 HORAPERFURATRIZ MANUAL COND. D

72.42.02.01  225,120 HORAPERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. A

72.42.02.02  362,500 HORAPERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. B

72.42.02.03  536,270 HORAPERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. C

72.42.02.04  569,110 HORAPERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. D

72.42.03.01  318,820 HORAPERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. A

72.42.03.02  574,100 HORAPERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. B

72.42.03.03  759,340 HORAPERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. C

72.42.03.04  792,180 HORAPERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. D

72.42.04.01  69,760 HORASONDA ROTATIVA COND. A

72.42.04.02  82,220 HORASONDA ROTATIVA COND. B

72.42.04.03  85,780 HORASONDA ROTATIVA COND. C

72.42.04.04  118,620 HORASONDA ROTATIVA COND. D

72.42.05.01  23,670 HORAPERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. A

72.42.05.02  6,470 HORAPERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. B

72.42.05.03  6,470 HORAPERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. C

72.42.05.04  27,320 HORAPERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D

72.43.01.01  51,860 HORARETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. A

72.43.01.02  35,070 HORARETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. B

72.43.01.03  92,360 HORARETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C

72.43.01.04  125,200 HORARETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D

72.44.01.01  0,330 HORAROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. A

72.44.01.02  0,760 HORAROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. B

72.44.01.03  1,530 HORAROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. C

72.44.01.04  1,530 HORAROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. D

72.44.02.01  0,140 HORAROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. A

72.44.02.02  0,330 HORAROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. B

72.44.02.03  0,980 HORAROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. C

72.44.02.04  0,980 HORAROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. D

72.44.03.01  1,570 HORAROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. A

72.44.03.02  2,990 HORAROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. B

72.44.03.03  2,990 HORAROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. C

72.44.03.04  2,990 HORAROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC. COND. D

72.45.01.01  56,540 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. A

72.45.01.02  39,700 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. B

72.45.01.03  97,350 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. C

72.45.01.04  130,190 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. D

72.45.02.01  59,570 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.A

72.45.02.02  44,770 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.B

72.45.02.03  102,420 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.C

72.45.02.04  135,260 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.D

72.45.03.01  61,140 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.A

72.45.03.02  47,410 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.B

72.45.03.03  137,760 HORAROLO COMPACT VIBRAT.CILIN./PN10T COND.C

72.45.03.04  170,610 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.D

72.45.04.01  63,150 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.A

72.45.04.02  50,760 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.B

72.45.04.03  167,020 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.C

72.45.04.04  199,860 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.D

72.45.05.01  104,690 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.A

72.45.05.02  120,340 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.B

72.45.05.03  237,430 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.C

72.45.05.04  270,280 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.D

72.45.06.01  105,410 HORAROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. A

72.45.06.02  121,560 HORAROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. B
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72.45.06.03  248,750 HORAROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. C

72.45.06.04  281,590 HORAROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. D

72.46.01.01  61,070 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. A

72.46.01.02  47,280 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. B

72.46.01.03  118,890 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. C

72.46.01.04  151,730 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. D

72.46.02.01  67,800 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. A

72.46.02.02  58,550 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. B

72.46.02.03  180,530 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. C

72.46.02.04  213,370 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. D

72.47.01.01  47,230 HORAROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. A

72.47.01.02  24,100 HORAROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. B

72.47.01.03  42,170 HORAROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. C

72.47.01.04  75,010 HORAROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. D

72.47.02.01  70,120 HORAROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. A

72.47.02.02  62,440 HORAROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. B

72.47.02.03  110,620 HORAROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. C

72.47.02.04  143,460 HORAROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D

72.47.03.01  100,720 HORAROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. A

72.47.03.02  113,690 HORAROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. B

72.47.03.03  192,650 HORAROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. C

72.47.03.04  225,490 HORAROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. D

72.48.01.01  60,370 HORAROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. A

72.48.01.02  46,120 HORAROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. B

72.48.01.03  129,180 HORAROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. C

72.48.01.04  162,020 HORAROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. D

72.48.02.01  72,130 HORAROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. A

72.48.02.02  65,800 HORAROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. B

72.48.02.03  153,660 HORAROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. C

72.48.02.04  186,500 HORAROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. D

72.49.01.01  43,450 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. A

72.49.01.02  19,160 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. B

72.49.01.03  70,430 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. C

72.49.01.04  103,280 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. D

72.49.02.01  48,410 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. A

72.49.02.02  28,120 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. B

72.49.02.03  89,730 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. C

72.49.02.04  122,570 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D

72.49.03.01  41,980 HORAMICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. A

72.49.03.02  16,510 HORAMICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. B

72.49.03.03  26,700 HORAMICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. C

72.49.03.04  59,540 HORAMICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. D

72.49.04.01  52,430 HORATRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. A

72.49.04.02  35,380 HORATRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. B

72.49.04.03  96,990 HORATRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. C

72.49.04.04  129,830 HORATRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. D

72.49.05.01  47,100 HORATRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. A

72.49.05.02  25,750 HORATRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. B

72.49.05.03  87,360 HORATRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. C

72.49.05.04  120,200 HORATRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. D

72.50.01.01  124,520 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. A

72.50.01.02  165,570 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. B

72.50.01.03  225,790 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. C

72.50.01.04  258,630 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. D

72.50.02.01  108,810 HORATRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. A

72.50.02.02  137,200 HORATRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. B

72.50.02.03  231,120 HORATRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. C
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72.50.02.04  263,960 HORATRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D

72.50.03.01  73,900 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. A

72.50.03.02  71,430 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. B

72.50.03.03  278,850 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. C

72.50.03.04  311,700 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. D

72.50.04.01  133,920 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.A

72.50.04.02  182,530 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.B

72.50.04.03  242,750 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.C

72.50.04.04  275,600 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.D

72.50.05.01  113,860 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.A

72.50.05.02  146,310 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.B

72.50.05.03  243,330 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.C

72.50.05.04  276,170 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.D

72.50.06.01  76,560 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.A

72.50.06.02  76,050 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.B

72.50.06.03  283,480 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.C

72.50.06.04  316,320 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.D

72.52.01.01  305,100 HORAUSINA DE CONCRETO 200M3/H COND. A

72.52.01.02  214,820 HORAUSINA DE CONCRETO 200M3/H COND. B

72.52.01.03  292,580 HORAUSINA DE CONCRETO 200M3/H COND. C

72.52.01.04  490,670 HORAUSINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D

72.52.02.01  255,000 HORAUSINA DE CONCRETO 40M3/H COND. A

72.52.02.02  100,810 HORAUSINA DE CONCRETO 40M3/H COND. B

72.52.02.03  147,470 HORAUSINA DE CONCRETO 40M3/H COND. C

72.52.02.04  345,560 HORAUSINA DE CONCRETO 40M3/H COND. D

72.52.03.01  336,220 HORAUSINA ASFALTICA 60A80T/H COND. A

72.52.03.02  361,040 HORAUSINA ASFALTICA 60A80T/H COND. B

72.52.03.03  1.320,040 HORAUSINA ASFALTICA 60 A 80T/H COND. C

72.52.03.04  1.452,440 HORAUSINA ASFALTICA 60 A 80 T/H COND. D

72.52.04.01  626,660 HORAUSINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.A

72.52.04.02  875,530 HORAUSINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.B

72.52.04.03  2.258,620 HORAUSINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.C

72.52.04.04  2.391,020 HORAUSINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.D

72.52.05.01  315,740 HORAUSINA DE SOLOS 400TON/H COND. A

72.52.05.02  208,410 HORAUSINA DE SOLOS 400TON/H COND. B

72.52.05.03  273,210 HORAUSINA DE SOLOS 400TON/H COND. C

72.52.05.04  471,300 HORAUSINA DE SOLOS 400TON/H COND. D

72.53.01.01  21,370 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.A

72.53.01.02  1,000 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.B

72.53.01.03  1,970 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.C

72.53.01.04  22,830 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D

72.53.02.01  21,360 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.A

72.53.02.02  0,980 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.B

72.53.02.03  2,320 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.C

72.53.02.04  23,180 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.D

72.54.01.01  162,360 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND. A

72.54.01.02  237,290 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.B

72.54.01.03  302,860 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.C

72.54.01.04  335,710 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.D

72.54.02.01  387,400 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.A

72.54.02.02  649,620 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.B

72.54.02.03  755,340 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.C

72.54.02.04  788,180 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.D

72.54.03.01  167,390 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. A

72.54.03.02  246,530 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. B

72.54.03.03  346,890 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. C

72.54.03.04  379,740 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. D
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72.54.04.01  158,050 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. A

72.54.04.02  229,400 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. B

72.54.04.03  309,010 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. C

72.54.04.04  341,860 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. D

72.55.01.01  407,480 HORAVIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. A

72.55.01.02  530,530 HORAVIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. B

72.55.01.03  684,430 HORAVIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. C

72.55.01.04  786,950 HORAVIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. D

72.56.01.01  21,940 HORASERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. A

72.56.01.02  2,350 HORASERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. B

72.56.01.03  5,790 HORASERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. C

72.56.01.04  26,640 HORASERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. D

72.56.03.01  21,580 HORASERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. A

72.56.03.02  1,580 HORASERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. B

72.56.03.03  5,450 HORASERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. C

72.56.03.04  26,310 HORASERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. D

72.57.01.01  41,190 HORASELADORA A FRIO 15HP COND. A

72.57.01.02  39,280 HORASELADORA A FRIO 15HP COND. B

72.57.01.03  45,730 HORASELADORA A FRIO 15HP COND. C

72.57.01.04  66,590 HORASELADORA A FRIO 15HP COND. D

72.58.01.01  161,380 HORAUNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. A

72.58.01.02  26,010 HORAUNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. B

72.58.01.03  217,780 HORAUNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. C

72.58.01.04  366,510 HORAUNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. D

72.58.02.01  105,270 HORAUNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.A

72.58.02.02  5,630 HORAUNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.B

72.58.02.03  91,580 HORAUNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.C

72.58.02.04  194,110 HORAUNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.D

72.58.03.01  190,810 HORAUNIDADE FUSORA COND. A

72.58.03.02  39,020 HORAUNIDADE FUSORA COND. B

72.58.03.03  203,390 HORAUNIDADE FUSORA COND. C

72.58.03.04  375,220 HORAUNIDADE FUSORA COND. D

72.58.04.01  208,920 HORAUNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. A

72.58.04.02  218,610 HORAUNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. B

72.58.04.03  443,780 HORAUNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. C

72.58.04.04  546,300 HORAUNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. D

72.58.05.01  105,560 HORAUNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-A

72.58.05.02  6,250 HORAUNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-B

72.58.05.03  91,560 HORAUNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-C

72.58.05.04  194,080 HORAUNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-D

72.59.01.01  3,310 HORASILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. A

72.59.01.02  3,880 HORASILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. B

72.59.01.03  3,880 HORASILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. C

72.59.01.04  3,880 HORASILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. D

72.59.02.01  3,010 HORASILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. A

72.59.02.02  3,530 HORASILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. B

72.59.02.03  3,530 HORASILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. C

72.59.02.04  3,530 HORASILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. D

72.61.01.01  2,530 HORAVASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. A

72.61.01.02  2,960 HORAVASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. B

72.61.01.03  60,100 HORAVASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. C

72.61.01.04  60,100 HORAVASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. D

72.63.01.01  23,010 HORAMAQUINA DE JATO COND. A

72.63.01.02  4,170 HORAMAQUINA DE JATO COND. B

72.63.01.03  9,610 HORAMAQUINA DE JATO COND. C

72.63.01.04  30,460 HORAMAQUINA DE JATO COND. D
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