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Subitem Descrigao Unidade Prego Unitario

21.01.01 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M M 128,550

21.01.02 SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM M 204,180

21.01.03 SONDAGEM A PERCUSSAO DE 15 A 30M M 162,200

21.01.04 SONDAGEM A PERC.15A30M LOC.ALAG.<50CM M 249,560

21.01.05 SONDAGEM PERCUSSAO SUPERIOR A 30M M 187,170

21.01.06 SONDAGEM PERC.+30M LOC.ALAG.<50CM M 283,590

21.01.07 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO UN 1.096,130

21.01.08 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA UN 3.723,170

21.01.09 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM KM*EQUIP 11,150

21.01.10 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM M 7,950

21.01.11 PLATAFORMA OU BANQUETA SOND.PERCUSSAO EQUIP 1.728,040

21.01.12 PLATAFORMA OU BANQUETA P/ SOND. ROTATIVA EQUIP 1.904,190

21.01.14 FLUTUANTE PARA SONDAGEM OBRA 11.038,090

21.01.15 INSTAL.SONDAGEM PERCUSSAO S/ FLUTUANTE SOND 1.285,430

21.01.16 INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA S/IFLUTUANTE SOND 3.427,810

21.01.17 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 57,10MM (AX) M 289,220

21.01.18 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX) M 294,570

21.01.19 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 88,90MM (NX) M 396,330

21.01.20 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 114,30MM (HX) M 428,480

21.01.21 SONDAGEM ROTATIVA ROCHAALT.57,1MM (AX) M 737,320

21.01.22 SONDAGEM ROTATIVA ROCHAALT.73,0MM (BX) M 782,690

21.01.23 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88,9MM (NX) M 799,700

21.01.24 SONDAGEM ROTATIVA ROCHAALT.114,3MM (HX) M 765,910

21.01.25 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 57,10MM (AX) M 739,130

21.01.26 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX) M 760,550

21.01.27 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 88,9MM (NX) M 878,380

21.01.28 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 114,30MM (HX) M 1.172,950

21.01.29 SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M M 130,430

21.01.30 SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M M 158,810

21.02.01.01 DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO UN 2.553,700
MINIMA DE 2 ORDEM.

21.02.01.02 DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO UN 2.565,720
MINIMA DE 2 ORDEM.

21.02.02.01 TRANSPORTE COORDENADAS ATRAVES DE POLIGONAIS CLASSE Il P DA KM 2.525,610
NBR 13.133

21.02.03.01 IMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE Il P DANBR 13.133. KM 1.938,380

21.02.04.01 TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO KM 2.136,860
GEOMETRICO 4 MM K.

21.02.05.01 TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO KM 1.618,650
GEOMETRICO CLASSE IN.

21.02.06.01 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. UN 5.405,790
1:500 ATE 1 HA.

21.02.06.02 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. UN 5.068,290
1:1000 ATE 1HA.

21.02.07.01 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. HA 4.818,800
1:500 ALEM 1HA.

21.02.07.02 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC HA 4.478,870
ESC.1:1000 ALEM 1HA

21.02.08.01 LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ATE 2000 M2 C/POLIG. UN 8.671,050
AUXILIAR

21.02.09.01 LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ALEM 2000 M2 M2 3,050
C/POLIG.AUXILIAR

21.02.10.01 LEV. PLANIALT. SECOES TRANSV. A PARTIR DE LINHA BASE EXISTENTE M 5,750
NIV. GEOMETRICO.

21.02.11.01 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ATE 30M CLASSE Il PAC KM 9.661,010
DANBR 13.133

21.02.12.01 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A60 M CLASSE 1l KM 13.654,220
PAC NBR 13.133

21.02.13.01 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ALEM 60M CLASSE Il PAC HA 3.632,770
DANBR 13.133

21.02.14.01 MATERIALIZACAO DE LINHA BASE PROJETADA C/ ESTAQUEAMENTO DE 20 M 5,290

EM 20 M.
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21.02.15.01 IMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE KM 3.174,480
ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M

21.02.16.01 CADASTRO DE PVA, PVE,BLE TL UN 254,460

21.02.17.01 CADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (GALERIA E BUEIRO) E M 8,780
INTERFERENCIAS

21.02.18.01 LEV.CAD.ESTRUT. EM CONCRETO, PONTES E VIADUTOS, DETALHADO TRAMO 2.473,430
PECAS ESTRUTURAIS

21.02.19.01 CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA. UN 2.463,050

21.02.20.01 CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000 UN 3.069,430
M2.

21.02.20.02 CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 5000 UN 11.961,700
M2.

21.02.21.01 ABERTURA DE PICADA COM LARGURA SUFICIENTE PARA LEVANTAMENTO M 3,540
TOPOGRAFICO.

21.02.22.01 LEVANTAMENTO DE SECOES TOPOBATIMETRICOS. M 10,310

21.02.22.02 LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO, MODO CONTINUO COM M 9,520
ECOBATIMETRO, POSIC.COM GPS

21.02.23.01 LEVANTAMENTO DE BATIMETRIA ESPECIAL EQUIPE.DIA 5.480,850

21.02.24.01 FORN. EQUIP.TOP., 1 TECN.,, 2 AUX,, 1 NIVEL. C/ NIVELAUT. ESTACAO EQUIPE.MES 60.176,160
TOTAL E VEIC.

21.02.25.01 MARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H, UN 139,750
PINO/CHAPA COLADA TOPO

21.02.26.01 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA UN 1.235,220
A 50 E 150KM

21.02.26.02 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA UN 1.944,280
ENTRE 151E300KM

21.02.26.03 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. TOPOGRAFIA ENTRE UN 3.239,410
301E600KM

21.02.27.01 MOBILIZACAO DE AERONAVE DENTRO DO ESTADO. GLOBAL 38.090,860

21.02.28.01 COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA KM2 1.325,270
1:20.000

21.02.28.02 COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA KM2 3.791,030
1:5.000

21.02.29.01 REVELACAO DE FOTOS AEREAS INCLUSIVE ARQUIVO DIGITAL E UN 260,170
FOTOINDICE.

21.02.30.01 RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO KM2 9.032,200
DO VOO, ESC.1:5.000

21.02.30.02 RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO KM2 43.290,750
DO VOO, ESC. 1:1.000

21.02.31.01 ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR KM2 1.832,030
AO DO VOO, ESC.1:5000

21.02.31.02 ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR KM2 20.992,040
AO DO VOO, ESC.1:1000

21.02.32.01 APOIO CAMPO AEROF. DETERM. NUM. DE PONTOS P/ RESIST. EM ESC. KM2 3.013,620
ATE 5X MAIOR.

21.03.01 REMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE M 16,580

21.03.02 REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES M 57,470

21.03.03 REMOCAO DE DEFENSA METALICA DUPLA M 80,460

21.03.04 REMOCAO DEFENSA MET.SIMPLES P/ REINST. M 151,900

21.03.05 REMOCAO DEFENSA METALICA DUPLA P/ REINST M 182,280

21.03.06 REMOCAO CANALIZACAO D>=0,60M M 112,170

21.03.07 REMOCAO CANALIZACAO D<0,60M M 96,140

21.03.08 REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA M 23,810

21.03.09 REMOCAO DE ESTACA DE EUCALIPTO M 14,690

21.03.10 REMOCAO DE TACHA REFLETIVA UN 10,940

21.03.11.01 REMOCAO DE PINTURAACRIL. DEMARC.DE VIA POR PROCESSO MANUAL M2 58,400

21.04.01 CERCA DE ARAME FARPADO C/ 4 FIOS M 62,940

21.04.02 CERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS M 70,260

21.04.03 CERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO M 28,510

21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO M3 416,650

21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 224,670

21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM M3 210,530

21.05.05 DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA M2 52,990
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21.05.06 DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA M2 24,830
21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT M3 38,210
21.07.01 ABERTURA DE POCO DE INSPECAO ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE M 962,810
21.07.02 ENSAIO DE UMIDADE NATURAL UN 44,930
21.07.03 ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN 96,270
21.07.04 ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO. UN 250,340
21.07.05 ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N. UN 346,600
21.07.06 ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I. UN 385,130
21.07.07 CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV). CONJUNTO 487,830
21.07.12 CLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA UN 173,310
21.07.13 ENSAIO DE CBR 1 PONTO MOLDADO NA UMIDADE OTIMA DE UN 282,430
COMPACTACAO (E.N.)
21.07.14 ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR. UN 166,880
21.07.15 GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACADO). UN 128,370
21.08.01 LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA M 1,430
21.08.02 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM M 66,240
21.08.03 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 100CM M 69,220
21.08.04 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 120CM M 73,930
21.08.05 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 150CM M 78,240
21.08.06 LIMPEZA DE GALERIA M 69,510
21.08.08 DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO M3 378,570
21.08.09 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 60CM M 51,540
21.08.11 LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA M 1,710
22.01.01 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES M2 0,370
22.01.02 LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM M2 0,680
22.01.03 LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL M2 4,050
22.01.04 DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM UN 71,860
22.01.05 DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM UN 21,000
22.01.06 RASPAGEM DO TERRENO M2 0,550
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 6,860
22.02.03 ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT.C/EXPLOSIVO M3 24,850
22.02.04 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA M3 39,680
22.02.05 ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA M3 14,930
22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA M3 2,980
22.02.07 ESCAV,,CARGA E DESC.MAT.SIL-ARG.NO CORTE M3 6,810
22.02.08 AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG M3 5,330
22.02.09 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM M3 2,820
BOTA-FORA.
22.02.11 ESCAVACAO OU DESMONTE E CARGA COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO M3 23,620
(PICAO)
22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 1 KM M3*KM 5,360
22.03.02 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 2 KM M3*KM 3,150
22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 5 KM M3*KM 2,450
22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 10 KM M3*KM 2,050
22.03.05 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 15 KM M3*KM 1,810
22.03.06 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM M3*KM 1,430
22.03.07 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIAATE 1 KM M3*KM 8,520
22.03.08 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIAALEM 1 KM M3*KM 6,220
22.03.09 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM M3*KM 5,020
22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM M3*KM 3,450
22.03.11 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM M3*KM 5,740
22.03.12 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM M3*KM 3,580
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS M3 3,890
22.04.02 RETALUDAMENTO MANUAL M3 178,530
22.06.01 FUNDACAO DE ATERRO C/AREIA LAVADA M3 148,290
22.06.04 FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO M3 116,160
22.06.05 ESPALH.ADENS.MATERIAL DE FUND.DE ATERRO M3 2,820
22.07.01 VALETA DE PROTECAO MANUAL M 9,680
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22.08.01 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 M2 20,800
KN/M

22.08.02 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 M2 23,800
KN/M

22.08.03 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 M2 26,810
KN/M

22.08.04 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 29,790
100 KN/M

22.08.05 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 34,270
150 KN/M

22.08.06 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 38,050
200 KN/M

22.08.07 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 21,960
30 KN/M

22.08.08 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 25,140
50 KN/M

22.08.09 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 28,290
80 KN/M.

22.08.10 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 31,470
100 KN/M.

22.08.11 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 36,220
150 KN/M.

22.08.12 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 40,170
200 KN/M.

22.08.13 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 23,110
30 KN/M.

22.08.14 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 26,460
50 KN/M.

22.08.15 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 29,790
80 KN/M.

22.08.16 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 33,140
100 KN/M.

22.08.17 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 38,150
150 KN/M.

22.08.18 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 42,370
200 KN/M.

22.08.19 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 24,240
30 KN/M.

22.08.20 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 27,780
50 KN/M.

22.08.21 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 31,280
80 KN/M.

22.08.22 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 34,800
100 KN/M.

22.08.23 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 40,080
150 KN/M.

22.08.24 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 44,480
200 KN/M.

22.08.25 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 31,720
50 KN/M

22.08.26 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 35,770
80 KN/M

22.08.27 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 39,810
100 KN/M

22.08.28 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 45,880
150 KN/M

22.08.29 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 51,000
200 KN/M

22.08.30 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 68,240
100 KN/M

22.08.31 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 75,270
150 KN/M

22.08.32 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 80,550
200 KN/M

22.08.33 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 78,800
150 KN/M

22.08.34 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 85,820

200 KN/M
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22.08.35 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 89,350
200 KN/M.

22.08.36 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M. M2 23,110

22.08.37 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M. M2 26,460

22.08.38 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M. M2 29,790

22.08.39 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M. M2 33,140

22.08.40 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M. M2 24,240

22.08.41 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M. M2 27,780

22.08.42 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M. M2 31,280

22.08.43 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M. M2 34,800

23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN M2 1,570

23.02.02 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI M2 1,880

23.03.01 REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO M3 6,690

23.03.02.01 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM M3*KM 5,610

23.03.02.02 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 2 KM M3*KM 3,940

23.03.02.03 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5KM M3*KM 3,070

23.03.02.04 REFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM M3*KM 2,570

23.03.02.05 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM M3*KM 2,270

23.03.02.06 REFORCO DOE SUB-LEITO - TRANSPORTE + 15KM M3*KM 1,790

23.03.03 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI M3 5,310

23.03.04 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EN M3 4,770

23.04.01.01.01 SUB-BASE OU BASE DE SOLO CIM.3%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 98,540
LOCAL APLICACAO

23.04.01.02.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.4%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 110,780
APLICACAO

23.04.01.03.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 123,010
APLICACAO

23.04.01.04.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-USINA COM TRANSP. JAZIDA ATE M3 135,250
LOCAL APLICACAO

23.04.01.05.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.7%-SINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 147,490
APLICACAO

23.04.01.06.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.8%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 159,720
APLICACAO

23.04.01.07.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.9%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 171,960
APLICACAO

23.04.01.08.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 184,200
LOCAL APLICACAO

23.04.01.09.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.11%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 196,430
LOCAL APLICACAO

23.04.01.10.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.12%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 208,670
LOCAL APLICACAO

23.04.01.11.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.3%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 84,920
LOCAL APLICACAO

23.04.01.12.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.4%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 97,150
LOCAL APLICACAO

23.04.01.13.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 109,390
LOCAL APLICACAO

23.04.01.14.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 121,630
LOCAL APLICACAO

23.04.01.15.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.7%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 126,540
LOCAL APLICACAO

23.04.01.16.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.8%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 131,550
LOCAL APLICACAO

23.04.01.17.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.9%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 142,170
LOCAL APLICACAO

23.04.01.18.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 153,860
LOCAL APLICACAO

23.04.01.19.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.11%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 164,140
LOCAL APLICACAO

23.04.01.20.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.12%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 175,640
LOCAL APLICACAO

23.04.01.26.01 SUB BASE OU BASE SOLO CAL 4% - COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 111,160
APLICACAO
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23.04.02.01.02 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.3% COM TRANSP. JAZIDAATE M3 186,050
LOCAL APLICAGAO
23.04.02.02.01 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.4% COM TRANSP. JAZIDA ATE M3 206,980
LOCAL DE APLICACAO
23.04.02.03.01 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.5% COM TRANSP.JAZIDA ATE O M3 217,180
LOCAL DE APLICACAO
23.04.02.04.41 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE M3 227,390
LOCAL APLICAGAO
23.04.02.05.02 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 134,250
LOCAL APLICAGCAO
23.04.02.05.03 SUB BASE OU BASE DE SOLO LATERITICO-BRITA 50% BRITA M3 134,250
C/TRANSP.JAZIDA ATE APLIC.
23.04.02.07.02 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 60% BRITA COM TRANSP.JAZIDAATE M3 134,030
LOCAL APLICAGAO
23.04.02.09.02 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 163,330
LOCAL APLICAGAO
23.04.02.11.02 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 80% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 181,460
LOCAL APLICAGAO
23.04.02.13.02 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 90% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 194,300
LOCAL APLICACAO
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES M3 191,260
23.04.03.02 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA M3 152,850
23.04.03.03 SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA M3 161,860
23.04.03.04 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) M3 189,700
23.04.04.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 1%VOL M3 187,760
23.04.04.02 SUB-BASE OU BASE BRITA GRA. C/CIM 2%VOL M3 200,560
23.04.04.03 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 3%VOL M3 213,350
23.04.04.04 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 4%VOL M3 226,140
23.04.04.05 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5% M3 249,740
23.04.05.01 SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M3 162,480
23.04.06.01 SUB-BASE OU BASE MACADAME HIDRAULICO M3 181,280
23.04.06.02 SUB-BASE OU BASE MACADAME BETUMINOSO M3 890,910
23.04.06.03 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO M3 187,530
23.04.07.01 SUB-BASE OU BASE SOLO AREN. FINO 95% PI M3 24,850
23.04.07.03 BASE SOLO ESTABILIZADO QUIMICAMENTE PARA SOLO ARENOSO M3 52,180
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 10,460
23.05.01.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (SEM MATERIAIS M2 0,290
ASFALTICOS)
23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE M2 3,770
23.05.02.01 IMPRIMADURABETUMINOSA LIGANTE (SEM MATERIAIS ASFALTICOS) M2 0,210
23.05.03 IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO M2 1,990
23.05.04 IMPRIM. BET. LIGANTE MODIF. POLIMERO M2 4,760
23.06.01 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES M2 8,880
23.06.02 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO M3 799,970
23.06.03 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO M3 1.020,440
23.06.04.07 MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO COM FIBRA M2 25,870
23.06.04.07.01 MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO SEM FIBRA M2 23,480
23.06.05 TRATAMENTO SUPERF. C/ LAMA ASFALTICA M2 10,150
23.06.06 TRAT.SUP.CAM. LAMA ASFALTICA GROSSA M2 12,840
23.06.07 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES MODIFICADO POR POLIMEROS M2 10,930
23.06.08 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLIMEROS M3 1.083,180
23.06.09 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO MODIFICADO POR POLIMEROS M3 1.262,130
23.07.01 PRE-MISTURADO A FRIO M3 976,050
23.07.01.01 CAMADA BASE PRE-MISTURADO A FRIO (SEM MATERIAIS ASFALTICOS) M3 238,200
23.07.01.02 APLICACAO CAMADA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM TRANSPORTE M3 98,820
(EXCLUSO MATERIAL)
23.08.01 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A C/DOP M3 1.050,030
23.08.01.01 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A S/DOP M3 998,520
23.08.02 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP M3 1.152,790
23.08.02.01 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B S/DOP M3 1.092,890
23.08.02.02 CONCRETO ASFALTICO GRADUACAO | M3 1.158,150
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23.08.03.01 CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP M3 1.178,150
23.08.03.03 CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP M3 1.242,840
23.08.04.02 CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ - GRAD. D - SEM DOP M3 1.194,370
23.08.04.03 CAMADA ROLANTE CBUQ - GRAD. D - COM DOP M3 1.263,850
23.08.04.04 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - GRADUACAO D, MODIFICADA POR M3 1.223,530
POLIMERO
23.08.05 CONC. ASF. MODIFICADO P/POLIMERO M3 1.205,710
23.08.05.01.01 CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO - GRAD. Il M3 1.076,690
23.08.06 CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO COM 15% EM PESO DE BORRACHA M3 1.320,520
(CONTINUO)
23.08.06.04 CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV M3 1.345,030
23.08.06.05 CONCRETO ASFALTO BORRACHA MORNO COM 15% DE BORRACHA. M3 1.284,160
23.08.06.06 CONCRETO ASFALTO BORRACHA GRAD. IV, MORNO COM 15% BORRACHA M3 1.306,530
23.09.01 CAPA SELANTE TIPO 2 M2 6,590
23.09.02 CAPA SELANTE TIPO 3 M2 10,290
23.10.01 FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA M3 183,970
23.11.04.01 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES M3 637,750
23.11.09 PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MANUAL. M3 1.327,190
23.11.10 PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE M3 831,700
ESPECIAL-MECANICO(PP-DE-P00/010)
23.11.11 PAVIMENTO DE CONCRETO POBRE PARA BASE DE PAVIMENTO RIGIDO. M3 252,730
23.12.01 PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=6CM M2 77,720
23.12.02 PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=8CM M2 91,650
23.12.03 PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM M2 108,770
23.13.07.01 RECICLAGEM CAPA/BASE COM ADICAO DE 4% DE CIMENTO M3 123,550
23.13.07.02 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA E 4% DE M3 171,300
CIMENTO
23.13.07.03 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE M3 157,080
CIMENTO
23.13.07.04 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 6% DE M3 184,410
CIMENTO
23.13.07.05 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% BRITA. M3 102,440
23.13.07.07 REUTILIZAGAO DE PAVIMENTO RECICLADO COM ADIGAO DE 25% DE BRITA M3 64,190
1 EM PESO
23.13.07.08 REMOGCAO, PULVERIZACAO, CARGA E TRANSPORTE (5KM) DE PAVIMENTO M3 114,830
FLEXIVEL
24.01.01 ATERRO DE ACESSO M3 11,730
24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO M3 69,340
24.02.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO M3 14,130
24.02.03 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO M3 62,080
24.02.04 CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO M3 14,130
24.02.05 CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO M3 62,080
24.02.08 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M M3 84,600
24.02.09 ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M M3 17,530
24.02.10 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M M3 275,400
24.02.11 ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M M3 25,830
24.02.12 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.SEM EXPL. ATE 3M M3 72,460
24.02.13 ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA 1M PROF.ALEM3M M3 14,490
24.02.14 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M M3 229,990
24.02.15 ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M M3 25,830
24.03.01 PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M M2 304,560
24.03.02 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M M2 428,550
24.03.03 PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO M2 598,550
24.03.04 ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO M3 69,550
24.03.05 ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA M3 2,820
24.03.06 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. M2 113,000
24.03.07 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. M2 79,380
24.03.08 ESCORAMENTO PARA FORMAS M2 51,990
24.04.01 CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET. M3 49,090
24.04.02 CIMBRAMENTO DE GALERIA EM ABOBODA M3 70,430
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24.04.03 ANDAIME DE MADEIRA M3 18,730
24.04.04 ANDAIME TUBULAR M3 23,240
24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM M2 108,590
24.05.02 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE M2 121,760
24.06.01 BARRA DE ACO CA-25 KG 11,740
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 KG 11,080
24.06.03 BARRA DE ACO CA-60 KG 14,030
24.06.04 TELA METALICA KG 10,660
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA M3 459,100
24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA M3 499,160
24.07.03 CONCRETO FCK 18 MPA M3 509,000
24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA M3 527,700
24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA M3 539,820
24.07.07 CONCRETO FCK 30 MPA M3 555,610
24.07.08 CONCRETO CICLOPICO M3 461,290
24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. M3 59,790
24.07.12 CONCRETO FCK 35 MPA M3 565,070
24.07.13 CONCRETO FCK 40 MPA M3 593,480
24.07.14 CONCRETO FCK 45 MPA M3 635,240
24.07.15 CONCRETO FCK 50 MPA M3 653,450
24.08.01 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0O-12 M 92,200
24.08.02 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0O-22 M 159,500
24.09.01 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA M3 253,300
24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA M3 386,350
24.09.03 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA M3 161,020
24.09.04 GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA 50CM M3 689,390
24.09.04.01 GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA DE M3 740,670
50CM-REVESTIDO DE PVC
24.09.04.02 GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, REVESTIDO DE PVC, M3 644,520
ALTURA DE 1,00M
24.09.04.03 GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA DE 1,00M M3 365,230
24.09.05.01 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM M2 157,060
24.09.06.01 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 23CM M2 172,870
24.09.07.01 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.30CM M2 204,580
24.09.08.01 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM-TELA M2 210,840
PVC
24.09.09.01 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 23CM - M2 233,770
TELAPVC
24.09.10.01 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 39CM - M2 262,010
TELAPVC
24.09.11 GABIAO TIPO SACO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964 M3 566,330
24.09.12 GABIAO TIPO SACO, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, TELA PVC M3 607,540
24.09.13 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA M3 143,420
24.10.02 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA M3 744,860
24.10.03 CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA M3 702,800
24.11.01 ALVENARIATIJOLO M3 1.057,970
24.11.02 ALVENARIA DE PEDRA SECA M3 382,280
24.11.04 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 670,850
24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO M3 540,580
24.11.07 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM M2 43,900
24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2 M3 108,620
24.12.01.02 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4 M3 121,220
24.12.01.03 ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA M3 113,780
24.12.02 ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA M3 148,290
24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 100,770
24.12.05 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA M3 155,610
24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL M3 32,630
24.12.09 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS M2 16,310
24.13.01 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT. M3 75,780
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24.13.02 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 2 CAT. M3 112,060
24.13.03 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 3 CAT. M3 242,700
24.13.04 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 1 CAT. M3 21,710
24.13.05 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 2 CAT. M3 28,950
24.13.06 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 3 CAT - COM EXPLOSIVOS M3 164,490
24.13.07 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0.50M2 - SEM EXPLOSIVO M3 130,640
24.14.01.01 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 07 KN/M M2 5,160
24.14.01.02 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 08 KN/M M2 5,520
24.14.01.03 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 09 KN/M M2 6,320
24.14.01.04 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M M2 6,880
24.14.01.05 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M M2 8,270
24.14.01.06 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M M2 9,640
24.14.01.07 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M M2 12,390
24.14.01.08 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M M2 15,130
24.14.01.09 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M M2 17,890
24.14.01.10 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESIST. LONGIT. 24 KN/M M2 7,070
24.14.01.11 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M M2 10,880
24.14.02 MANTA GEOTEXTIL TECIDA KG 50,440
24.15.01 TUBO DRENO CONCRETO 15CM M 64,390
24.15.02 TUBO DRENO CONCRETO 20CM M 71,500
24.15.03 TUBO DRENO BARRO 15CM M 59,010
24.15.04 TUBO DRENO BARRO 20CM M 78,030
24.15.05 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,05M M 23,760
24.15.06 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M M 32,000
24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 67,370
24.15.08 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M M 126,950
24.15.09 DRENO HORIZONTAL PROFUNDO M 265,160
24.15.09.01 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA M 195,240
DPR-PP-DE-H07/123
24.15.09.02 DRENO TRANSVERSAL RASO PARA CORTE EM ROCHA TIPO DRR, M 32,690
PP-DE-H07/123.
24.15.09.03 DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125. M 94,480
24.15.09.04 DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA SOLOS ARENOSOS M 156,560
24.15.09.05 DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU M 172,320
ARGILOSOS
24.15.11 TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,10M M 37,790
24.15.12 TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,15M M 58,620
24.15.13 TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,20M M 101,040
24.15.14 DUTO CORRUG. PEAD 0,05M M 24,160
24.15.15 DUTO CORRUG.PEAD 0,075M M 36,940
24.15.16 DUTO CORRUG.PEAD 0,10M M 45,930
241517 DUTO CORRUG.PEAD 0,15M M 92,490
24.16.01 TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-1 M 157,420
24.16.02 TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2 M 156,620
24.16.03 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-1 M 189,110
24.16.04 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 M 192,680
24.16.05 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3 M 225,540
24.16.06 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4 M 224,680
24.16.07 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1 M 218,190
24.16.08 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 M 230,950
24.16.09 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3 M 289,290
24.16.10 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4 M 319,560
24.16.11 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-1 M 361,690
24.16.12 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2 M 367,140
24.16.13 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3 M 464,870
24.16.14 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4 M 430,770
24.16.15 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1 M 486,930
24.16.16 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 M 502,230
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24.16.17 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3 M 638,780
24.16.18 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4 M 600,470
24.16.19 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1 M 729,600
24.16.20 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2 M 789,630
24.16.21 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3 M 926,970
24.16.22 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4 M 915,480
24.16.23 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1 M 1.016,470
24.16.24 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 M 1.166,630
24.16.25 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3 M 1.396,780
24.16.26 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4 M 1.333,290
24.16.27 TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M M 91,390
24.16.28 TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,60M M 135,700
24.18.01 CANALETA CONCRETO 40CM M 52,940
24.18.02 CANALETA CONCRETO 60CM M 84,680
24.18.03 CANALETA CONCRETO 80CM M 147,570
24.19.03.01 GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA M 56,000
24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA M3 727,160
24.19.05.01 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA M3 930,520
24.19.06 TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO UN 407,000
24.19.07.01 GRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA UN 222,920
24.19.08 GRELHA FERRO FUNDIDO BOCA LOB GRS-135 UN 355,160
24.20.01 TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO KG 43,410
24.20.02 TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO KG 44,850
24.20.03 TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO KG 23,980
24.20.04 TUBO ACO CORRUGADO EPOXI MET. DESTRUTIVO KG 25,080
24.21.01 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM M 62,220
24.21.02 BROCA DE CONCRETO D=25,00CM M 96,090
24.21.03 BROCA DE CONCRETO D=15,00CM M 35,530
24.22.01 GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM M2 176,510
24.22.02 GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO" M3 607,880
24.23.01 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO M2 20,800
iL-12 MM
24.23.02 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO M2 23,800
1S-18 MM
24.23.03 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.TIPO M2 26,810
2L-10 MM
24.23.04 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS M2 29,790
PERM.)TIPO 2S - 16 MM
24.23.05 GEOCOMP. DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PER./1 LADOIMP.) M2 34,270
TIPO 2L FP-10MM
24.23.06 GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS M 38,050
PERM.) H=90CM / 10MM
24.23.07 GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 M 21,960
LADOSPERM.) H=60CM / 10MM
24.23.08 GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS M 25,140
PERM.) H=30CM / 10MM
24.23.09 GEOCOMPOSTO DRENANTE VERTICAL (GEOMANTA + GEOTEXTIL 2 M 28,290
LADOSPERM.)
25.01.01 ATERRO DE ACESSO M3 11,730
25.01.02 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO EM USINA M3 56,350
25.01.03 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE. M3 50,880
25.01.03.05 ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE. M3 93,720
25.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/EXPLOSIVO M3 69,340
25.02.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO M3 14,130
25.02.03 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO M3 62,080
25.02.04 CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO M3 14,130
25.02.05 CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO M3 62,080
25.02.06 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M M3 84,600
25.02.07 ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M M3 17,530
25.02.08 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M M3 275,400
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25.02.09 ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M M3 25,830
25.02.10 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC. SEM EXPL.ATE 3M M3 72,460
25.02.11 ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA1,0M PROF.ALEM3M M3 14,490
25.02.12 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M M3 229,990
25.02.13 ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M M3 25,830
25.03.01 PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M M2 304,560
25.03.02 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M M2 428,550
25.03.03 PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO M2 598,550
25.03.04 ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO M3 69,550
25.03.04.01 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 472,650
25.03.04.03 SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 4% M3 206,030
25.03.04.04 SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6% M3 225,470
25.03.05 ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA M3 2,820
25.03.06 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. M2 113,000
25.03.07 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. M2 79,380
25.03.08 ESCORAMENTO PARA FORMAS M2 51,990
25.04.01 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25T M 99,980
25.04.02 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T M 105,630
25.04.03 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45T M 117,670
25.04.04 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60T M 123,590
25.04.05 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80T M 168,390
25.04.06 ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO KG 10,770
25.04.07 ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8 TON M 92,430
25.04.08 ESTACA DE MADEIRA D=25CM - 15TON M 120,030
25.04.09 ESTACA RAIZ EM SOLO D=15CM M 264,310
25.04.10 ESTACA RAIZ EM SOLO D=16CM M 286,470
25.04.11 ESTACA RAIZ EM SOLO D=20CM M 343,280
25.04.12 ESTACA RAIZ EM SOLO D=25CM M 434,150
25.04.13 ESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM M 543,930
25.04.14 ESTACA RAIZ EM SOLO D=40CM M 765,180
25.04.15 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=15CM M 495,730
25.04.16 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=16CM M 529,270
25.04.17 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=20CM M 625,150
25.04.18 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=25CM M 736,040
25.04.19 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM M 894,730
25.04.20 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=40CM M 1.197,870
25.04.21 TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ UN 26.431,580
25.04.23.01 ESTACA TIPO STRAUSS D=32CM M 87,000
25.04.28 TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA UN 7.282,590
25.05.01 ANDAIME DE MADEIRA M3 18,730
25.05.02 ANDAIME TUBULAR M3 23,240
25.06.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM M2 108,590
25.06.02 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR. M2 121,760
25.07.01 BARRA DE ACO CA-25 KG 11,740
25.07.02 BARRA DE ACO CA-50 KG 11,080
25.07.03 BARRA DE ACO CA-60 KG 14,030
25.07.04 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO KG 26,450
25.07.05 TELA METALICA KG 10,660
25.07.06 ACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG OU SIMILAR KG 33,380
25.08.02 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 12 FIOS-8MM UN 777,870
25.08.03 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 4FI0S-12,7MM UN 529,550
25.08.04 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 6FI0S-12,7MM UN 800,850
25.08.05 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FI0S-12,7MM UN 1.418,880
25.08.06 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM UN 2.637,280
25.08.07 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FI0S-12,7MM UN 3.796,180
25.08.09 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 4 FIOS-12,7MM UN 112,550
25.08.10 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 6 FIOS-12,7MM UN 155,970
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25.08.11 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 12FI0S-12,7MM UN 566,840
25.08.12 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM UN 1.065,600
25.08.13.01 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 711,510
25.08.13.02 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 2.419,750
25.08.13.03 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 3.420,240
25.08.13.04 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 4.373,630
25.08.15.01 TIRANTE 40TF 5 FIOS D=1/2" FORN. E INST M 273,520
25.08.15.02 TIRANTE 60TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST M 316,180
25.08.15.03 TIRANTE 80TF 10 FIOS D=1/2" FORN.E INST M 363,230
25.08.15.04 TIRAN.100TF 12 FIOS D=1/2" FORN.E INST. M 399,440
25.08.16.01 TERMO FIXO P/TIRANTES 40TF 5 FIOS D=1/2" UN 1.199,100
25.08.16.02 TERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 FIOS D=1/2" UN 1.534,600
25.08.16.03 TERMO FIXO P/TIRANTES 80TF 10FIOS D=1/2" UN 1.726,490
25.08.16.04 TERMO FIXO P/TIRANTES 100TF 12F D=1/2" UN 1.820,490
25.09.01 CONCRETO FCK 10 MPA M3 459,100
25.09.02 CONCRETO FCK 15 MPA M3 499,160
25.09.03 CONCRETO FCK 18 MPA M3 509,000
25.09.04 CONCRETO FCK 20 MPA M3 527,700
25.09.05 CONCRETO FCK 25 MPA M3 539,820
25.09.06 CONCRETO FCK 30 MPA M3 555,610
25.09.07 CONCRETO FCK 35 MPA M3 565,070
25.09.08 CONCRETO CICLOPICO M3 461,290
25.09.10 CONCRETO PROJETADO M3 1.576,260
25.09.11 BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. M3 59,790
25.09.12 INJECAO DE NATA DE CIMENTO KG 2,990
25.09.15 CONCRETO FCK 40 MPA M3 593,480
25.09.16 CONCRETO FCK 45 MPA M3 635,240
25.09.17 CONCRETO FCK 50 MPA M3 653,450
25.10.01 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=57,10MM(AX) M 191,850
25.10.02 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=73,00MM(BX) M 193,690
25.10.03 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX) M 199,030
25.10.04 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX) M 204,160
25.10.05 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX) M 493,010
25.10.06 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=73,00MM(BX) M 602,250
25.10.07 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=88,90MM(NX) M 669,560
25.10.08 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=114,3MM(HX) M 791,820
25.10.09 PERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=57,10MM (AX) M 748,760
25.10.10 PERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=73,00MM(BX) M 911,800
25.10.11 PERF.P/DRENO E TIR.RCH. SA D=88,90MM(NX) M 1.010,190
25.10.12 PERF.P/DRENO E TIR RCH SA D=114,30MM(HX) M 1.182,140
25.10.14 PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=62,5MM OU D=2 1/2" M 12,840
25.10.15 PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=114,3MM OU D=4" M 19,090
25.11.01 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA M3 253,300
25.11.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA M3 386,350
25.11.03 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA M3 161,020
25.11.04 GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA 50CM M3 689,390
25.11.05.01 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM M2 157,060
25.11.06.01 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 23CM M2 172,870
25.11.07.01 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 30CM M2 204,580
25.11.08.01 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM - TELA M2 210,840
PVC
25.11.09.01 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.23CM TELA M2 233,770
Z-ALU.PVC
25.11.10.01 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.30CM-TELA M2 262,010
PVC
25.11.11 GABIAO TIPO SACO - ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964 M3 566,330
25.12.02 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA M3 744,860
25.12.03 CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA M3 702,800
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25.13.01 ALVENARIA TIJOLO M3 1.057,970

25.13.02 ALVENARIA DE PEDRA SECA M3 382,280

25.13.04 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 670,850

25.13.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO M3 540,580

25.13.07 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM M2 43,900

25.14.02 MANTA GEOTEXTIL TECIDA KG 50,440

25.15.01 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM M 34,790

25.15.02 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM M 39,680

25.15.03 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15CM M 24,470

25.15.04 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM M 36,580

25.15.05 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM M 36,340

25.15.06 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM M 43,330

25.15.07 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15 CM M 34,540

25.15.08 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM M 41,450

25.15.09 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M M 23,760

25.15.09.01 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,025M (D=1") M 19,820

25.15.10 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M M 32,000

25.15.11 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 67,370

25.15.12 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M M 126,950

25.19.01 RETALUDAMENTO DE 1 E 2 CATEGORIA M3 64,450

25.20.01 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A6 METROS. M2 748,540

25.20.02 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A9 METROS M2 888,460

25.20.03 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS M2 1.060,560

25.20.04 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 12 A 15 METROS M2 1.286,140

25.20.05 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURADE 0 A6 M2 1.129,810
METROS.

25.20.06 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURADE 6 A9 M2 1.365,290
METROS

25.20.07 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURADE 9 A 12 M2 1.602,570
METROS

25.20.08 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURADE 12 A15 M2 2.008,330
METROS

25.20.09 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO M2 844,890
DE 0 A3M

25.20.10 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A6M E ATERRO M2 882,480
DE 3 A6M

25.20.11 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A6M E ATERRO M2 1.064,530
MAIOR QUE 6M

25.20.12 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO M2 926,030
DE 0 A3M

25.20.13 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO M2 1.064,530
DE 3 A6M

25.20.14 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO M2 1.117,980
MAIOR QUE 6M

25.20.15 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COMALTURADE9 A12M E M2 1.117,980
ATERRO DE 0 A 3M

25.20.16 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COMALTURADE9 A12M E M2 1.290,090
ATERRO DE 3 A6M

25.20.17 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COMALTURADE9 A12M E M2 1.290,090
ATERRO MAIOR QUE 6M

25.20.18 SOLO REFORCADO TIPO DE PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 0 A M2 1.355,400
3M

25.20.19 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 3 A6M M2 1.455,620

25.20.20 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO MAIOR M2 1.497,840
QUE 6M

25.21.01 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 0 A M2 662,850
6M - EM RACHAO.

25.21.02 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 6 A M2 708,720
9M - EM RACHAO.

25.21.03 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 9 A M2 856,130
12M - EM RACHAO

25.21.04 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ M2 1.021,680

12A15M - EM RACHAO
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25.21.05 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ M2 1.297,670
15A18M - EM RACHAO

25.21.06 SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 907,490
PORTAN.O0 A 6M-EM RACHAO

25.21.07 SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 1.122,430
PORTAN.6 A 9M-EM RACHAO

25.21.08 SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 1.294,890
PORTAN.9 A 12M-EM RACHAO

25.21.09 SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 1.649,280
PORTAN.12 A 15M-EM RACHAO

25.21.10 SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 1.992,890
PORTAN.15 A 18M-EM RACHAO

25.21.11 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 658,970
0A6M E ATERRO 0A3M

25.21.12 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 704,560
0A6M E ATERRO 3A6M

25.21.13 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 746,980
0A6M E ATERRO > 6M

25.21.14 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 744,330
6A9M E ATERRO 0A3M

25.21.15 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 849,530
6A9M E ATERRO 3A6M

25.21.16 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 938,140
6A9M E ATERRO > 6M.

25.21.17 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 915,360
9A12M E ATERRO 0A3M

25.21.18 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 1.047,900
9A12M E ATERRO 3A6M

25.21.19 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 1.120,020
9A12M E ATERRO > 6M.

25.21.20 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.088,530
C/12A15M E ATERRO 0A3M

25.21.21 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.193,390
C/12A15M E ATERRO 3A6M

25.21.22 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.236,400
C/12A15M E ATERRO > 6M

25.21.23 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.208,950
C/15A18M E ATERRO 0A3M

25.21.24 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.433,030
C/15A18M E ATERRO 3A6M

25.21.25 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.764,450
C/15A18M E ATERRO > 6M.

25.21.26 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 526,870
C/ 0A6M - INCL. 70

25.21.27 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 650,450
C/ 6A9M - INCL. 70

25.21.28 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 761,480
C/9A12M - INCL. 70

25.21.29 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 866,070
C/12A15M - INCL.70

25.21.30 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 970,730
C/15A18M - INCL.70

25.21.31 SOL.REF.C/MALH.HEX.DUPL.TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE M2 581,530
C/0A6M-0A3M-INC.70

25.21.32 SOL.REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE M2 650,450
C/0A6M-3A6M-INC.70

25.21.33 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 761,480
TALUDE 0A6 E ATERRO >6M

25.21.34 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 709,200
TALUDE 6A9 E ATERRO 0A3M

25.21.35 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 761,480
TALUDE 6A9 E ATERRO 3A6M

25.21.36 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 866,070
TALUDE 6A9 E ATERRO > 6M

25.21.37 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 813,790
TALUDE 9A12 E ATER.0A3M

25.21.38 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 918,320

TALUDE 9A12 E ATER.3A6M
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25.21.39 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.005,960
TALUDE 9A12 E ATER. >6M
25.21.40 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 918,320
TALUDE 12A15 E ATER.0A3M
25.21.41 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.028,240
TALUDE 12A15 E ATER.3A6M
25.21.42 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.116,560
TALUDE12A15 E ATER. >6M
25.21.43 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.022,870
TALUDE 15A18 E ATER.0A3M
25.21.44 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.258,990
TALUDE 15A18 E ATER.3A6M
25.21.45 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.336,920
TALUDE 15A18 E ATER. >6M
26.01.01 ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO M3 69,340
26.01.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO M3 14,130
26.01.03 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/ EXPLOSIVO M3 62,080
26.02.01 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25 T M 99,980
26.02.02 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35 T M 105,630
26.02.03 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45 T M 117,670
26.02.04 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60 T M 123,590
26.02.05 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 T M 168,390
26.02.06 TAXA MOBIL. DE EQUIP. BATE-ESTACA UN 7.282,590
26.02.07 ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO KG 10,770
26.02.13 ESTACAO EM SOLO D=1,00M M 1.595,500
26.02.14 ESTACAO EM SOLO D=1,20M M 2.256,580
26.02.15 ESTACAO EM SOLO D=1,40M M 2.999,730
26.02.16 ESTACAO EM SOLO D=1,50M M 3.427,440
26.02.17 ESTACAO EM SOLO D=1,60M M 3.879,080
26.02.18 ESTACAO EM SOLO D=1,80M M 4.917,270
26.02.19 TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO UN 129.227,010
26.02.20 CAMISA METALICA KG 11,200
26.02.20.01 CAMISA METALICA SEM REAPROVEITAMENTO E COM PRE-FURO KG 12,650
26.02.21 ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON M 92,430
26.03.25 ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO M3 1.056,560
26.03.26 ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT - SOLO M3 2.780,710
26.03.27 ESC.TUB.CEU ABERTO 3 CAT.- ROCHA M3 3.023,950
26.03.28 ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 3 CAT. - ROCHA M3 6.482,670
26.04.01 CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA M3 85,770
26.04.02 CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA M3 62,660
26.04.03 CIMBRAMENTO DE PASSAGEM SEC. GALERIARET M3 49,090
26.04.04 CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO M3 72,550
26.04.05 ANDAIME DE MADEIRA M3 18,730
26.04.06 ANDAIME TUBULAR M3 23,240
26.05.01 FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM M2 108,590
26.05.02 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE M2 121,760
26.05.03 FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO M2 124,520
26.05.04 FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS M2 86,270
26.05.05 FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM M2 141,090
26.05.06 FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE M2 146,050
26.06.01 BARRA DE ACO CA-25 KG 11,740
26.06.02 BARRA DE ACO CA-50 KG 11,080
26.06.03 BARRA DE ACO CA-60 KG 14,030
26.06.04 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO KG 26,450
26.06.05 TELA METALICA KG 10,660
26.06.06 ACO ST 85/105 KG 33,380
26.07.02 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 12FIOS-8MM UN 777,870
26.07.03 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 4FIOS-12,7MM UN 529,550
26.07.04 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM UN 800,850
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26.07.05 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FI0S-12,7MM UN 1.418,880
26.07.06 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FI0S-12,7MM UN 2.637,280
26.07.07 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FI0S-12,7MM UN 3.796,180
26.07.09 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FI0S-12,7MM UN 112,550
26.07.10 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIO0S-12,7MM UN 155,970
26.07.12 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM UN 1.065,600
26.07.13.01 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 711,510
26.07.13.02 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM) UN 2.419,750
26.07.13.03 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO 15 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 3.420,240
26.07.13.04 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 4.373,630
26.08.01 APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO DM3 78,710
26.08.03 ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET" DM2 9,900
26.09.01 CONCRETO FCK 10MPA M3 459,100
26.09.02 CONCRETO FCK 15MPA M3 499,160
26.09.03 CONCRETO FCK 18MPA M3 509,000
26.09.04 CONCRETO FCK 20 MPA M3 527,700
26.09.05 CONCRETO FCK 25 MPA M3 539,820
26.09.06 CONCRETO FCK 30MPA M3 555,610
26.09.07 CONCRETO CICLOPICO M3 461,290
26.09.09 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST. M3 59,790
26.09.12 CONCRETO FCK 35 MPA M3 565,070
26.09.13 CONCRETO FCK 40 MPA M3 593,480
26.09.14 CONCRETO FCK 45 MPA M3 635,240
26.09.15 CONCRETO FCK 50 MPA M3 653,450
26.10.01 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM M 723,780
26.10.02 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM M 959,300
26.10.03 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB. 30 ATE 80 MM M 972,200
26.10.04 JUNTA DE DILATACAO METALICA M 169,790
26.10.05 JUNTAS DE DILATACAO METALICA C/NEOPRENE M 155,590
26.10.06 FORNECIMENTO E APLICACAO DE JUNTA DE DILATACAO JJ-99120 OU T-110 M 1.417,500
OU SIMILAR.
26.11.03.01 PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA GUARDA CORPO UN 262,540
PP-DE-C04/021.
26.11.03.02 PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA FIXACAO POSTE ILUMINACAO UN 482,880
- PP-DE-C04/021.
26.11.03.03 LANCAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. UN 96,670
26.11.03.04 TELAMENTO METALICO PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-M09/001. M 2.897,750
26.11.03.05 GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME M 1.107,020
PP-DE-C04/029.
26.11.03.06 CORRIMAO METALICO D=2" PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-K00/004. M 180,470
26.11.04.01 BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293 M 1.163,520
26.11.04.02 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 M 570,080
26.11.06 BAR. DOU.FACE NEW JERSEY O.A.E.DES.5464 M 600,890
26.11.08.01 BARREIRA DE SEGURANcA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 M 461,510
26.12.01 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M M 23,760
26.12.02 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M M 32,000
26.12.03 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M M 67,370
26.12.04 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,150M M 126,950
26.13.01 LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P UN 9.375,160
26.13.02 LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P UN 10.124,120
26.14.01 ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA M3 2,820
26.14.02 ESCORAMENTO VALAS/CAVAS P/FUND.CONTINUO M2 113,000
26.14.03 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,050M M2 304,560
26.14.04 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M M2 428,550
26.15.01 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA M3 253,300
26.15.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA M3 386,350
26.15.03 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA M3 161,020
26.16.01 PROTECAO DE TALUDE COM BLOCO PRE-MOLDADO SEXTAVADO M2 126,060

30X30X5CM INTERTRAVADO.
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26.16.02 PROTECAO TALUDE SOB OAE EM PLACAS PRE MOLDADAS TRAPEZOIDAL, M2 426,880
98X80X40CM.
26.16.03 PROTECAO TALUDE SOB OAE COM PECAS PRE-MOLDADAS RETANGULAR M2 115,560
20X10X6CM.
27.01.01 REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO DM3 30,730
27.01.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 224,670
27.01.03 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO M3 416,650
27.01.04 REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL T*KM 1,770
27.01.29 LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIO DE CONCRETO M2 19,530
27.01.40 TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO M2 8,870
27.02.01 APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS M2 55,050
27.02.02 LIMPEZA COM JATO D'AGUA S/SUP.DE CONC. M2 5,540
27.02.03 LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE DE CONCR. M2 9,170
27.02.05 JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA M2 6,640
27.02.08 LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO M 7,260
27.02.09 LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO M2 9,940
27.03.01 ANDAIME DE MADEIRA M3 18,730
27.03.02 ANDAIME TUBULAR M3 23,240
27.03.03.01 EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2. M2 66,260
27.03.03.02 DESMOB. DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA M2 59,490
ANDAIME SUSPENSO.
27.04.01 FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 5CM UN 12,240
27.04.02 FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 15CM UN 30,610
27.04.03 FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND. DE 30CM UN 61,200
27.04.04 FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 5CM UN 10,070
27.04.05 FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 15CM UN 25,160
27.04.06 FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 30CM UN 50,310
27.04.07 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 5CM UN 8,160
27.04.08 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM UN 20,400
27.04.09 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 30CM UN 40,800
27.04.10 FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 5CM UN 5,990
27.04.11 FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 15CM UN 14,970
27.04.12 FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 30CM UN 29,910
27.05.01 FORMA PLANA P/CONC.ARMADO COMUM M2 108,590
27.05.02 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE M2 121,760
27.05.03 FORMAS METALICAS PARA CONCRETO M2 86,270
27.06.01 BARRA DE ACO CA-25 KG 11,740
27.06.02 BARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL KG 11,080
27.06.03 BARRA DE ACO CA-60 KG 14,030
27.06.04 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO KG 26,450
27.06.05 TELA METALICA KG 10,660
27.06.06 SUBSTITUICAO DE ACO DAARMADURA KG 23,670
27.06.07 RETIRADA DA ARMADURA CORROIDA KG 9,250
27.06.08 ACO P/ CONCRETO PROTENDIDO ST 85/105 KG 33,380
27.06.09 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=12MM UN 28,730
27.06.10 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=16MM UN 34,950
27.06.11 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=20MM UN 49,590
27.06.12 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=25MM UN 70,350
27.06.13 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=12MM UN 16,980
27.06.14 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=16MM UN 21,570
27.06.15 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM UN 29,570
27.06.16 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=25MM UN 40,910
27.06.17 CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ. KG 52,250
27.07.02 AP.ANC.P/CABOS PROTEN. ATIVA 12FIOS-8MM UN 777,870
27.07.03 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.04FIO0S-12,7MM UN 529,550
27.07.04 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM UN 800,850
27.07.05 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FI0S-12,7MM UN 1.418,880
27.07.06 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FI0S-12,7MM UN 2.637,280
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27.07.07 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FI0S-12,7MM UN 3.796,180
27.07.09 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FI0S-12,7MM UN 112,550
27.07.10 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM UN 155,970
27.07.12 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIO0S-12,7MM UN 1.065,600
27.07.13.01 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 711,510
27.07.13.02 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE 5/8" (15,2MM) UN 2.419,750
27.07.13.03 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 3.420,240
27.07.13.04 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE A 5/8" UN 4.373,630
27.08.01 SUBSTIT.APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO DM3 134,990
27.09.01 CONCRETO FCK 10MPA M3 459,100
27.09.02 CONCRETO FCK 15MPA M3 499,160
27.09.03 CONCRETO FCK 18MPA M3 509,000
27.09.04 CONCRETO FCK 20MPA M3 527,700
27.09.05 CONCRETO FCK 25MPA M3 539,820
27.09.07 CONCRETO FCK 30MPA M3 555,610
27.09.08 CONCRETO CICLOPICO M3 461,290
27.09.09 CONCRETO PROJETADO,MEDIDO NA SECAO M3 1.576,260
27.09.10 BOMBEAMENTO P/CONC. QUALQUER RESIST. M3 59,790
27.09.11 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA DM3 15,140
27.09.12 ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR M3 874,060
27.09.15 CONCRETO FCK 35MPA M3 565,070
27.09.16 CONCRETO FCK 40MPA M3 593,480
27.09.17 CONCRETO FCK 45 MPA M3 635,240
27.09.18 CONCRETO FCK 50 MPA M3 653,450
27.10.01 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.15ATE40MM M 777,440
27.10.02 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.20ATE55MM M 1.012,960
27.10.03 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.30ATES8OMM M 1.025,870
27.10.04 SUBSTITUICAO DE JUNTA METALICA M 289,280
27.10.05 MICROCONCRETO RAPFLEX 10 M 1.197,320
27.11.01 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1 M3 1.896,860
27.11.02 ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.) KG 262,770
27.11.03 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO KG 2,990
27.11.05 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS KG 2,990
27.11.06 ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO DM3 9,460
27.11.09 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:6 M3 2.063,470
27.11.10 ARGAMASSA CIMEN.E AREIA TRAC.1:3 ESP 2CM M2 43,900
27.12.01 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M M 23,760
27.12.02 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M M 32,000
27.12.03 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 67,370
27.12.04 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M M 126,950
27.13.02 ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE KG 11,710
27.13.03 ADITIVO SUPER FLUIDIFICANTE KG 6,550
27.13.04 ADITIVO ACELERADOR DE PEGA KG 5,120
27.13.05 ADITIVO RETARDADOR DE PEGA KG 5,130
27.14.01.01 PINTURA HIDROFUGANTE C/SILICONE BASE AGUA - UMA DEMAO M2 13,260
27.14.02 PINT.C/VERNIZ POLIURETANO INCOLOR-3DEMAO M2 53,530
27.14.03 PINTURA A BASE DE EPOXI - 2DEMAOS M2 59,580
27.14.04 PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS M2 38,250
27.14.05 PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 3 DEMAOS, SENDO UMA DEMAO M2 46,180
FUNDO OXIDO FERRO
27.16.01 APLICACAO MANUAL E PREPARO DE PASTA PARA ESTUCAMENTO EM OAE, M2 18,080
SEM PINTURA.
27.18.01 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE. M3 50,880
28.01.04.01 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT M2 875,750
28.01.05.01 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI M2 1.124,980
28.01.07.01 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD.ALUMINIO GT+GT M2 1.328,940
28.01.08.01 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ALUMINIO GT+AI M2 1.496,840
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO M2 59,890
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28.01.25.01 COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICO M2 87,270

28.01.26.01 RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO M2 51,330

28.01.27.01 RETIRADA DE PLACA AEREA M2 69,810

28.01.28 FORN.TRANSP.INSTAL.PLC CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAM. C/ACAB. M2 564,720
GTP+GTP,MOD.A¢O

28.01.31.01 FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA M2 657,790
DENSIDADE ESP.3MM GT+GT

28.01.31.02 FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA M2 734,740
DENSIDADE ESP.3MM GT+Al

28.02.01.02 FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUB.MET. VAO DE 15,90M UN 50.114,400

28.02.02.02 FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO COM VAO DE UN 54.113,990
19,20M

28.02.03.02 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO VAO DE UN 57.907,200
22,60M

28.02.04.02 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO UN 24.710,400
COM VAO 6,00M

28.02.05.02 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO UN 28.058,400
COM VAO 8,30M

28.02.06.02 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB. MET.EM BALANCO UN 38.520,000
DUPLO COM VAO 6,00M

28.02.07.02 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB.MET.EM BALANCO UN 41.695,200
DUPLO COM VAO 8,30M

28.02.08.01 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO UN 23.438,400
COM VAO 4,90M

28.03.02 SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI. M2 31,600

28.03.03 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY M2 51,630

28.03.04 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST.SPRAY-C/VISIB. M2 60,170

28.03.05 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO M2 51,690

28.03.05.03 SIN.HORIZ.PLAST.A FRIO,POR EXTRUSAO, ALTO RELEVO, ESPACAMENTO M2 160,440
500MM.

28.03.05.04 SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, M2 114,930
DISP.ESTRUT.APLIC. MEC.

28.03.06 SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO M2 23,150

28.03.07 SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA M2 26,040

28.03.08 SINALIZ.HOR. ACRILICA BASE AGUA C/VISIB. M2 30,840

28.03.09.02 TACHA’REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO Il OU IV ABNT (VIDRO OU UN 33,010
PRISMATICO)

28.03.09.03 TACHA METALICA COM 1 PINO DE FIXACAO- MONO REFLETIVA UN 36,960

28.03.09.04 TACHA METALICA COM 1 PINO DE FIXACAO - Bl REFLETIVA UN 41,010

28.03.10 MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL. VIDRO UN 50,380

28.03.10.01 MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL. VIDRO UN 53,300

28.03.11 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO UN 50,940

28.03.12 TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO UN 58,080

28.03.13 TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO UN 22,520

28.03.14 TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO UN 24,280

28.03.15.01 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO 11l OU IV ABNT (VIDRO OU UN 27,040
PRISMATICO)

28.04.18 FORN. E INSTAL. DE BALIZADOR LAT. DE SOLO BIREFLETIVO Al UN 186,190

28.05.01 DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES M 289,200

28.05.02 DEFENSA-MALEAVEL DUPLO M 362,390

28.05.03 DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES-IMPLANTACAO M 65,380

28.05.04 DEFENSA-MALEAVEL DUPLO-IMPLANTACAO M 87,150

28.05.05 DEFENSA SEMI_MALEAVEL SIMPLES_FORNECIMEN M 198,000

28.05.06 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INSTALACAO M 43,270

28.05.07.01 FORNECIMENTO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL DUPLA M 342,000

28.05.07.02 IMPLANTACAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL DUPLA M 87,150

28.05.08.01 FORN,TRANSP. MONT.E INSTAL.DE TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO CONJUNTO 13.272,000
NAO DIRECIONAVEL

28.05.09.01 FORN.INSTAL.CONJ. TRANSICAO DE DEF.MET. P/ BARREIRA DE CONJUNTO 7.704,000
CONCRETOC/LAMINA TRIPLA

28.05.11.01 FORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES, EM SOLO, M 219,600

CERTIF. MOD.H1AW4 15°
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28.05.11.02 FORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES, EM SOLO, M 312,000
CERTIF. MOD.H2AW4 20°
28.06.02 G.C.INTRANSPONIVEL TIPO Il - DES.5307 M 648,540
28.06.03 G.C.DE CONC.PRE-PASSARELA-DES.5370 M 402,980
28.06.03.01 GUARDA CORPO DE CONCRETO P/ PASSARELA - DES. PP-C04/812 (DERSA) M 523,340
28.06.04.01 BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-CO1/293 M 1.163,520
28.06.04.02 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 M 570,080
28.06.06 BAR.DOUBLE FACE NEW J. O.A.E. DES.5464 M 600,890
28.06.08.01 BARREIRA DE SEGURANCA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 M 461,510
28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M M 80,960
28.06.10.01 RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA M 11,220
28.06.11 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. KG 21,730
28.06.12 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" M 124,460
28.06.13.01 BARREIRA RIGIDA MOLD. IN LOCO (DUPLA M 319,400
FACE)-EXTRUDADA-DES.PP-CO5/003-5564A
28.06.17 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885 M 297,450
28.06.18 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES ALTA NBR 14.885 M 387,090
28.06.19 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA BAIXA NBR 14.885 M 343,710
28.06.20 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ALTA NBR 14.885 M 525,190
28.06.21 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ASSIMETRICA NBR M 492,860
14.885
28.06.23 TERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26 UN 631,870
28.06.24 TERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26 UN 1.357,860
28.06.25 TERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26 UN 1.892,630
28.06.26 TERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26 UN 2.552,890
28.06.27 TERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA BAIXA - OP-06-26 UN 2.282,670
28.06.28 TERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA ALTA - OP-06-26 UN 3.045,060
28.06.30 SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM. M 127,920
28.06.31 SUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLIGICO E COLAPSIVEL 100 X 100MM M 167,410
28.06.32 SUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 70 X 150MM M 202,410
28.07.01 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM M 62,220
28.07.02 BROCA DE CONCRETO ARMADO, D=25,00CM M 96,090
28.07.03 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=15,00CM M 35,530
28.07.06 BROCA DE CONTRETO ARMADO D=30CM M 114,880
28.08.01.01 CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL M2 232,080
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL M2 X MES 49,610
28.09.01 REMOCAO DE PINTURA ACRILIC. DEMARC. DE VIA POR PROCESSO M2 58,400
MANUAL
28.09.02 REMOCAO DE PINTURA TERMOPL. DEMARC. DE VIA - GRANALHA DE ACO M2 77,290
28.10.01 FORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF. MET. C/PELICULA GT+GT, UN 29,030
CONF.OP-06-05
28.10.02 FORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR. RIGIDA C/PEL. GT+GT, UN 29,690
CONF. OP-06-05
28.12.01 PINTURA ANTI PICHACAO A BASE DE AGUA PARA PLACA DE SINALIZACAO M2 59,600
28.12.02 PINTURA ANTI-PICHACAO A BASE DE AGUA PARA CONCRETO APARENTE M2 84,860
30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO M2 9,410
30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO M2 10,620
30.01.03 GRAMA MUDA SEM ADUBO M2 8,910
30.01.04 GRAMA MUDA COM ADUBO M2 9,910
30.01.05 PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO M2 1,030
30.01.06 PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO M2 2,040
30.01.07 PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA M2 7,720
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL M2 0,270
30.01.09 GRAMA ARMADA TELA VEGETAL M2 29,150
30.01.10 ROCADA MANUAL HA 4.324,410
30.01.11 ROCADA MECANIZADA HA 1.575,080
30.01.12 CAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC. HA 7.719,810
30.01.21 PLANTIO DE ARBUSTOS UN 17,610
30.01.22 PLANTIO DE ARVORES UN 48,890
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30.01.30 PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG M2 15,750
30.01.40.01 PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS H<=0,60M HA 9.972,370
30.01.40.02 MANUTENCAO DO PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS HA X MES 711,540
30.01.40.03 PLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M HA 29.866,350
30.02.02.01 ALAMBRADO COM TELA 15X5 E ESTICADOR M2 132,660
30.02.04 CERCA DE ARAME DE ACO OVALADO - 4 FIOS M 11,840
30.02.05 ALAMBRADO EM TELA REVESTIDA EM PVC PARA CONDUCAO DE FAUNA M2 167,520
30.03.01 PROJETO DE PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS UN 2.763,130
34.03.01 LIMPEZA DE AREAS INT.PISOS ACARPETADOS M2 X MES 5,120
34.03.02 LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E PISOS FRIOS M2 X MES 5,120
34.03.03 LIMPEZA DE AREAS INTERNAS LABORATORIOS M2 X MES 9,300
34.03.04 LIMPEZA DE AREAS INT.ALMOXARIF.E GALPOES M2 X MES 2,270
34.03.05 LIMPEZA DE AREAS INTERNAS OFICINAS M2 X MES 2,560
34.03.06 LIMPEZA AREAS EXT.PISOS PAV.E TERRA M2 X MES 2,560
34.03.07 LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - ALTA FREQ. M2 X MES 0,490
34.03.08 LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - MEDIA FREQ M2 X MES 0,240
34.03.09 LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - BAIXA FREQ M2 X MES 0,120
34.03.10 VIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO TRIMESTR. M2 X MES 2,030
34.03.11 VIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - TRIMESTR. M2 X MES 1,600
34.03.12 VIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO - SEMESTRAL M2 X MES 1,710
34.03.13 VIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - SEMESTRAL M2 X MES 1,480
34.04.02 VIG.44H SEM. DIURNO POSTOXDIA 282,340
34.04.04 VIG.12H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO POSTOXDIA 359,110
34.04.06 VIG.12H NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO POSTOXDIA 419,970
34.05.02 PORT.44H SEM.DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA POSTOXDIA 198,350
34.05.04 PORT.12H DIARIAS DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA POSTOXDIA 264,060
34.05.06 PORT.8H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO POSTOXDIA 189,200
34.05.08 PORT.24 DIUTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO POSTOXDIA 549,140
34.07.01.01 MEDICO SUPERVISOR HORA 137,980
34.07.01.02 PARAMEDICO HORA 43,580
34.07.01.03 ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS HORA 26,570
34.07.01.04 AUX.ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS HORA 28,800
34.07.01.05 MOTORISTA AMBULANCIA HORA 25,190
34.07.01.06 OPERADOR DE GUINCHO HORA 27,410
34.08.27.01 ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE UN 14.390,580
34.08.27.02.01 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.ELAB.REL.TECN.INTERV.AREA UN 16.181,740

PRES.CETESB S19 E S07
34.08.27.02.02 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 UN 22.484,530

>10<=20KM
34.08.27.02.03 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 UN 28.785,700

>20<=30
34.08.27.02.04 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 UN 35.088,490

>30<=40KM
34.08.27.03 ELABORACAO DE EVI E APROVACAO DE IMPLANTACAO DO UN 8.012,170

EMPREENDIMENTO NO DAEE.
34.08.27.04 DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS / DAEE UN 372,900
34.09.01 EQUIPE DE MERGULHO COM FILMAGEM EQUIPE.DIA 3.295,070
34.09.02 EQUIPE DE MERGULHO SEM FILMAGEM EQUIPE.DIA 1.757,370
34.09.03 INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS KMXFAIXA 163,040

DAS TRILHAS DE RODA
34.09.04 LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO KMXFAIXA 1.223,610
35.03.01 ADVOGADO JUNIOR HORA 81,390
35.03.02 ADVOGADO PLENO HORA 138,080
35.03.03 ADVOGADO SENIOR HORA 191,460
35.03.04 ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR HORA 96,090
35.03.05 ANALISTA DE SISTEMA PLENO HORA 155,710
35.03.06 ANALISTA DE SISTEMA SENIOR HORA 192,710
35.03.07 ARQUITETO JUNIOR HORA 142,650
35.03.08 ARQUITETO PLENO HORA 146,960
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35.03.09 ARQUITETO SENIOR HORA 198,470
35.03.10 AUXILIAR DE ESCRITORIO HORA 31,020
35.03.11 AUXILIAR DE LABORATORIO HORA 28,780
35.03.12 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA HORA 32,590
35.03.13 AUXILIAR TECNICO HORA 46,130
35.03.14 CHEFE DE ESCRITORIO HORA 86,790
35.03.15 CONSULTOR HORA 689,670
35.03.16 CONSULTOR B HORA 407,860
35.03.17 CONSULTOR C HORA 367,150
35.03.18 CONSULTOR INTERNACIONAL HORA 689,670
35.03.20 COORDENADOR HORA 399,840
35.03.21 CADISTA HORA 61,710
35.03.23 CADISTA/ CALCULISTAI HORA 50,410
35.03.24 CADISTA/ CALCULISTAII HORA 57,930
35.03.25 CADISTA/ CALCULISTA I HORA 76,060
35.03.26 DIGITADOR HORA 25,080
35.03.27 ECONOMISTA JUNIOR HORA 105,380
35.03.28 ECONOMISTA PLENO HORA 130,270
35.03.29 ECONOMISTA SENIOR HORA 175,400
35.03.30 ENGENHEIRO JUNIOR HORA 152,100
35.03.31 ENGENHEIRO PLENO HORA 175,630
35.03.32 ENGENHEIRO SENIOR HORA 197,370
35.03.34 ESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR HORA 133,860
35.03.35 FISCAL DE OBRAS HORA 55,140
35.03.36 GEOLOGO JUNIOR HORA 123,430
35.03.37 GEOLOGO PLENO HORA 139,400
35.03.38 GEOLOGO SENIOR HORA 213,460
35.03.39 LABORATORISTA HORA 60,860
35.03.40 MENSAGEIRO HORA 29,230
35.03.41 MOTORISTA HORA 40,820
35.03.42 NIVELADOR HORA 46,390
35.03.43 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR HORA 91,330
35.03.44 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO HORA 75,300
35.03.45 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR HORA 94,400
35.03.46 PROJETISTAA/ASSISTENTE TECNICO | HORA 133,940
35.03.47 PROJETISTAB / ASSISTENTE TECNICO I HORA 96,830
35.03.48 PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO Il HORA 140,360
35.03.50 SECRETARIA HORA 77,280
35.03.51 TOPOGRAFO HORA 94,630
35.04.01 ADVOGADO JUNIOR TEMPORARIO HORA 48,990
35.04.02 ADVOGADO PLENO TEMPORARIO HORA 83,110
35.04.03 ADVOGADO SENIOR TEMPORARIO HORA 115,240
35.04.04 ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR TEMPORARIO HORA 57,840
35.04.05 ANALISTA DE SISTEMA PLENO TEMPORARIO HORA 93,720
35.04.06 ANALISTA DE SISTEMA SENIOR TEMPORARIO HORA 115,990
35.04.07 ARQUITETO JUNIOR TEMPORARIO HORA 85,860
35.04.08 ARQUITETO PLENO TEMPORARIO HORA 88,450
35.04.09 ARQUITETO SENIOR TEMPORARIO HORA 119,450
35.04.10 AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORARIO HORA 19,740
35.04.11 AUXILIAR DE LABORATORIO TEMPORARIO HORA 17,320
35.04.12 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA TEMPORARIO HORA 19,610
35.04.13 AUXILIAR TECNICO TEMPORARIO HORA 27,770
35.04.14 CHEFE DE ESCRITORIO TEMPORARIO HORA 52,240
35.04.15 CONSULTOR TEMPORARIO HORA 415,100
35.04.16 CONSULTOR B TEMPORARIO HORA 245,490
35.04.17 CONSULTO C TEMPORARIO HORA 220,980
35.04.18 CONSULTOR INTERNACIONAL TEMPORARIO HORA 415,100
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35.04.20 COORDENADOR TEMPORARIO HORA 240,660
35.04.21 CADISTA TEMPORARIO HORA 37,140
35.04.23 CADISTA/ CALCULISTA | TEMPORARIO HORA 30,340
35.04.24 CADISTA/ CALCULISTA Il TEMPORARIO HORA 34,870
35.04.25 CADISTA/ CALCULISTA Il TEMPORARIO HORA 45,780
35.04.26 DIGITADOR TEMPORARIO HORA 15,100
35.04.27 ECONOMISTA JUNIOR TEMPORARIO HORA 63,430
35.04.28 ECONOMISTA PLENO TEMPORARIO HORA 78,410
35.04.29 ECONOMISTA SENIOR TEMPORARIO HORA 105,570
35.04.30 ENGENHEIRO JUNIOR TEMPORARIO HORA 91,550
35.04.31 ENGENHEIRO PLENO TEMPORARIO HORA 105,710
35.04.32 ENGENHEIRO SENIOR TEMPORARIO HORA 118,790
35.04.34 ESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR TEMPORARIO HORA 80,570
35.04.35 FISCAL DE OBRA TEMPORARIO HORA 33,190
35.04.36 GEOLOGO JUNIOR TEMPORARIO HORA 74,290
35.04.37 GEOLOGO PLENO TEMPORARIO HORA 83,900
35.04.38 GEOLOGO SENIOR TEMPORARIO HORA 128,480
35.04.39 LABORATORISTA TEMPORARIO HORA 36,630
35.04.40 MENSAGEIRO TEMPORARIO HORA 17,590
35.04.41 MOTORISTA TEMPORARIO HORA 24,570
35.04.42 NIVELADOR TEMPORARIO HORA 27,920
35.04.43 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR TEMPORARIO HORA 54,970
35.04.44 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO TEMPORARIO HORA 45,320
35.04.45 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR TEMPORARIO HORA 56,820
35.04.46 PROJETISTAA/ASSISTENTE TECNICO | TEMPORARIO HORA 80,610
35.04.47 PROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO Il TEMPORARIO HORA 58,280
35.04.48 PROJETISTA C /ASSISTENTE TECNICO Ill TEMPORARIO HORA 84,480
35.04.50 SECRETARIA TEMPORARIO HORA 46,510
35.04.51 TOPOGRAFO TEMPORARIO HORA 56,950
36.01.01.01 INST.CANTEIRO-TIPO | (1,500%) GLOBAL 1,000
36.01.01.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO TIPOI(0,875%) GLOBAL 1,000
36.01.01.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPOI(0,125%) GLOBAL 1,000
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) GLOBAL 1,000
36.01.02.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (1,050%) GLOBAL 1,000
36.01.02.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO 11 (0,150%) GLOBAL 1,000
36.01.03.01 INST.CANTEIRO TIPO Il (4,800%) GLOBAL 1,000
36.01.03.02 OPER./MANUTENCAO CANTEIRO 11 (0,900%) GLOBAL 1,000
36.01.03.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO 111 (0,300%) GLOBAL 1,000
37.01.01 REPARO TOTAL DE CERCA M 41,330
37.01.02 REPARO PARCIAL DE CERCA - MOURAO M 31,690
37.01.03 REPARO PARCIAL DE CERCA-ARAME M 4,900
37.01.04 LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA M 1,430
37.01.05 LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA M 1,710
37.01.06 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO D<=0,60M M 51,540
37.01.07 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,6<D<=0,8M M 66,240
37.01.08 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,8 < D <=1,0M M 69,220
37.01.09 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 1,0<D<=1,20M M 73,930
37.01.10 LIMPEZA DE BUEIROS 1,20<D<=1,50M M 78,240
37.01.11 LIMPEZA DE GALERIA M 69,510
37.01.12 REPARO DRENAGEM SUPERFICIAL DE CONCRETO M3 1.286,590
37.01.13 DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO SIMPLES M3 224,670
37.01.14 DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO ARMADO M3 416,650
37.01.15 DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO M3 378,570
37.01.16 LIMPEZA DE PLACA M2 10,280
37.01.17 LIMPEZA TACHA REFLETIVA MONO/BIDIREC UN 2,720
37.01.18 PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS M2 21,020
37.01.19 LIMPEZA SUPERFICIAL CONCRETO M2 9,180
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37.01.20 ALVENARIA DE 1 TIJOLO M3 1.057,970
37.01.21 RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EQUIPE.HOR 102,220
37.01.22 EQUIPE PARA SERVICOS CONSERVACAO EQUIP/DIA 1.881,580
37.01.23 TRANSPORTE DE PESSOAL KM 1,440
37.01.24 PINTURA LATEX ACRILICA M2 33,430
37.02.01 REPOSICAO DE REVEST.PRIMARIO NA PISTA M3 134,680
37.02.02 REPOSICAO REVEST.PRIMARIO ACOSTAMENTO M3 134,680
37.02.03 RECONFORMACAO DE PLATAFORMA KM 445,880
37.02.04 RECONFORMACAO DE ACOSTAMENTO KM 152,780
37.02.05 RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO M3 89,400
37.02.06 RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO M3 26,110
37.02.07 REMOCAO MANUAL DE BARREIRA M3 53,680
37.02.08 REMOCAO MECANICA DE BARREIRA M3 30,560
37.02.10 RETALUDAMENTO MECANICO 1A/2A CAT. M3 64,450
37.02.11 DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM UN 21,000
37.02.12 LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78 M2 0,680
37.02.13 LIMP.TERRENO S/DESTOCAMENTO DE ARVORE M2 0,370
37.02.14.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 6,860
37.02.18 ESCAV.CARGA MATERIAL 2A.CAT.C/EXPLOSIVO M3 24,850
37.02.19 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE 3A.CAT. M3 39,680
37.02.20 COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS M3 3,890
37.02.21 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIAATE 1KM M3*KM 5,360
37.02.22 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 2KM M3*KM 3,150
37.02.23 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM M3*KM 2,450
37.02.24 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 10KM M3*KM 2,050
37.02.25 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM M3*KM 1,810
37.02.26 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM M3*KM 1,430
37.02.27 REVESTIMENTO PRIMARIO M3 134,680
37.03.01 REMENDO PRE-MISTURADO A QUENTE M3 2.118,090
37.03.02 REMENDO PRE-MISTURADO A FRIO M3 1.951,550
37.03.03 REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO M3 1.509,680
37.03.03.01 REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO COM CBUQ E EQUIP. C/ M3 1.809,370
SILO MOVEL TERMICO
37.03.04 REPARO DE BASE BRITA GRADUADA M3 449,310
37.03.05.02 SELAGEM DE TRINCA COM MASTIQUE ASFALTICO LITRO 37,880
37.03.06 REPARO DE CONCRETO PORTLAND M3 547,510
37.03.07 ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO M3 7,050
37.03.08 COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO M3 6,690
37.03.09 PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO M2 1,570
37.03.10 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES M3 191,260
37.03.11 IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE M2 10,460
37.03.12 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE M2 3,770
37.03.13 TRATAMENTO SUPERF.C/LAMA ASFALTICA M2 10,150
37.03.14 CAMADA DE LAMA ASFALTICA GROSSA M2 12,840
37.03.15 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP M3 1.316,100
37.03.16 CAM.BASE/REGULARIZACAO DE PMF M3 976,050
37.03.17 CAPA SELANTE BETUMINOSA M2 6,590
37.03.18 FRESAGEM PAVIMENTO M3 183,970
37.03.19 IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO M2 1,990
37.03.20 REMOCAO CAMADA DE ROLAMENTO M3 44,560
37.03.21 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO M3 799,970
37.03.22 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO M3 1.020,440
37.03.23 TRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATE 5 KM M3*KM 3,190
37.03.24 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 7% - PULV. M3 92,500
37.03.25 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 10% - PULV. M3 119,820
37.03.26 RECICLAGEM PAVIMENTO IN LOCO M3 379,770
37.04.01 REPARO DE GUARDA CORPO METALICO M 173,220

SCTT - TPU_AAAA_MM_PDF - Versdo 20161228

Emissdo:  08/05/2019



SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO

TABELA DE PREGOS UNITARIOS NAO DESONERADOS

Atendendo a Lei Federal n°® 13.161 DE 31/08/2015
Data de Referéncia: 31/03/2019

Pag: 25/40

Subitem Descrigao Unidade Prego Unitario
37.04.02.01 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA M3 930,520
37.04.03.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA M3 727,160
37.04.04 ESCAVACAO MANUAL DE 1A/2A CATEGORIA M3 72,210
37.04.05 ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE2M M3 84,600
37.04.06 ACRESC.P/ESCAV. 1,5M PROF.,ALEM 2M M3 17,530
37.04.07 ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE2M M3 275,400
37.04.08 ACR.ESC.ENSEC.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 3M M3 25,830
37.04.09 COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL M3 32,630
37.04.10 FORMA PLANA P/CONCRETO COMUM M2 108,590
37.04.11 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE M2 121,760
37.04.12 FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM M2 141,090
37.04.13 FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE M2 146,050
37.04.14 BARRA DE ACO CA-25 KG 11,740
37.04.15 BARRA DE ACO CA-50 KG 11,080
37.04.16 BARRA DE ACO CA-60 KG 14,030
37.04.17 CONCRETO FCK 10MPA M3 459,100
37.04.19 CONCRETO FCK 15MPA M3 499,160
37.04.21 CONCRETO FCK 18MPA M3 509,000
37.04.22 CONCRETO FCK 20MPA M3 527,700
37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 539,820
37.04.24 CONCRETO FCK 30MPA M3 555,610
37.04.25 CONCRETO FCK 35MPA M3 565,070
37.04.26 CONCRETO FCK 40MPA M3 593,480
37.04.27 CONCRETO CICLOPICO M3 461,290
37.04.28 BOMBEAMENTO P/CONC.QUALQUER RESIST. M3 59,790
37.04.29 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA M3 253,300
37.04.30 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA M3 386,350
37.04.31 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA M3 161,020
37.04.32 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. M 88,340
37.04.33 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-2 - FORNEC. M 87,530
37.04.34 TUBO CONCRETO D=0,50M PA-3 - FORNEC. M 145,180
37.04.35 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-1 - FORNEC. M 127,440
37.04.36 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. M 140,200
37.04.37 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-3 - FORNEC. M 198,540
37.04.38 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-4 - FORNEC. M 228,810
37.04.39 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-1 - FORNEC. M 237,550
37.04.40 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. M 243,000
37.04.41 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-3 - FORNEC. M 340,730
37.04.42 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-4 - FORNEC. M 306,630
37.04.43 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. M 334,780
37.04.44 TUBO CONCRETO D=1,20M PA-1 - FORNEC. M 475,700
37.04.45 TUBO CONCRETO D=1,50M PA-1 - FORNEC. M 629,990
37.04.46 TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO M 69,080
37.04.47 TUBO CONCRETO D=0,50M ASSENTAMENTO M 80,360
37.04.48 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO M 90,750
37.04.49 TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO M 124,140
37.04.50 TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO M 152,160
37.04.51 TUBO CONCRETO D=1,20M ASSENTAMENTO M 253,900
37.04.52 TUBO CONCRETO D=1,50M ASSENTAMENTO M 386,480
37.04.53 GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA 50CM M3 689,390
37.04.54 GABIAO TIPO COLCHAO,ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM M2 157,060
37.04.55 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 23CM M2 172,870
37.04.56 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 30CM M2 204,580
37.04.57 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM - TELA M2 210,840
PVC
37.04.58 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.23CM - TELA M2 233,770

PVC
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37.04.59 GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964 ESPES.30CM - TELA M2 262,010
PVC
37.04.60 GABIAO TIPO SACO - ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964 M3 566,330
37.04.61 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA M3 143,420
37.04.62 CANALETA CONCRETO 40CM M 52,940
37.04.63 CANALETA CONCRETO 60CM M 84,680
37.04.64 CANALETA CONCRETO 80CM M 147,570
37.04.65 TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M M 23,760
37.04.66 TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 67,370
37.04.67 TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M M 126,950
37.04.68 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA KG 29,350
37.04.68.01 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 7KN/M M2 5,160
37.04.68.02 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 8KN/M M2 5,520
37.04.68.03 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 9KN/M M2 6,320
37.04.68.04 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M M2 6,880
37.04.68.05 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M M2 8,270
37.04.68.06 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M M2 9,640
37.04.68.07 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M M2 12,390
37.04.68.08 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M M2 15,130
37.04.68.09 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M M2 17,890
37.04.68.10 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 24 KN/M M2 7,070
37.04.68.11 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M M2 10,880
37.04.69 MANTA GEOTEXTIL TECIDA KG 50,440
37.04.70 ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA M3 148,290
37.04.71 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4 M3 121,220
37.04.72 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO M3 105,020
37.04.73 TUBO ACO CORRUGADO GALV.MET.NAO DESTRUT. KG 43,410
37.04.74 TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO KG 44,850
37.04.75 TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO KG 23,980
37.04.76 TUBO ACO CORR.EPOXI MET. DESTRUTIVO KG 25,080
37.05.04 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M M 80,960
37.05.05 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO KG 21,730
37.05.06 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" M 124,460
37.05.07 SUBSTITUICAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL M 74,570
37.05.08 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-FORNECIMEN M 198,000
37.05.09 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INST M 43,270
37.05.10.01 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO 1l OU IV ABNT (VIDRO OU UN 27,040
PRISMATICA)
37.05.11.01 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO Il OU ABNT (VIDRO OU UN 33,010
PRISMATICA)
37.05.12 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO UN 50,940
37.05.14 MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL.VIDRO UN 50,380
37.05.15 MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL.VIDRO UN 53,300
37.05.16 TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO UN 22,520
37.05.17 TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO UN 24,280
37.05.20 SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE DE AGUA M2 26,040
37.05.20.01 SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO M2 23,150
37.05.20.02 RENOV.TINTA RES.ACRIL./VINILICA M2 28,850
37.05.20.03 RENOS.MAT.TERMOPL.ASPERSAO M2 62,270
37.05.20.04 RENOV.MAT.TERMOPL.EXTRUSAO M2 70,560
37.05.21 SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE AGUA C/VISIBE. M2 30,840
37.05.26 RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO. M2 51,330
37.05.27 RETIRADA DE PLACA AEREA M2 69,810
37.05.28 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO - SOLO M2 59,890
37.05.29 COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICOS. M2 87,270
37.05.30 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. M2 875,750
37.05.31 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA MOD. ALUMINIO GT+GT. M2 1.328,940
37.05.32.01 FORN.E COL.PL.AL.MOD.GT+Al PORT/SEMI PORT M2 1.496,840

SCTT - TPU_AAAA_MM_PDF - Versdo 20161228 Emissdo:  08/05/2019



SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO

TABELA DE PREGOS UNITARIOS NAO DESONERADOS

Atendendo a Lei Federal n°® 13.161 DE 31/08/2015
Data de Referéncia: 31/03/2019

Pag: 27/40

Subitem Descrigao Unidade Prego Unitario
37.05.36.01 DISP.MARCADOR ALINHAM-BARR.PLAST.BICOLOR UN 773,290
37.05.36.02 DISP.MARC.ALINH.-CILINDRO CANAL. TRAFEGO UN 448,810
37.05.36.03 DISP.DELIMITADOR-BALIZADOR CIL.C/PEL.AI UN 448,810
37.05.36.04 DISP.MARCADOR ALINH-BAIA P/BALIZ.SIMPLES UN 1.653,000
37.05.36.05 LAMELA ANT. DEFENSA H=0,80M M 298,410
37.05.36.06 DISPOSITIVO DELIMITADOR-BALIZADOR DE SOLO UN 141,140
37.06.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO M2 9,410
37.06.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO M2 10,620
37.06.03 ROCADA MANUAL HA 4.324,410
37.06.04 ROCADA MECANICA HA 1.575,080
37.06.05 CAPINA MANUAL HA 7.719,810
37.06.06 CAPINA QUIMICA M2 0,590
37.06.07 CONSERVACAO MANUAL DE ACEIRO HA 8.073,030
37.06.08 DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE GRAMADO HA 2.017,930
37.06.09 REMOCAO LIXO ENTULHO EQUIPE.HOR 363,770
37.28.08.01.01 CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL M2 232,080
37.28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL M2 X MES 49,610
72.01.01.01 ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. A HORA 38,260
72.01.01.02 ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. B HORA 7,470
72.01.01.03 ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. C HORA 37,370
72.01.01.04 ACAB. CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. D HORA 71,490
72.01.02.01 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. A HORA 35,460
72.01.02.02 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. B HORA 2,650
72.01.02.03 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. C HORA 7,120
72.01.02.04 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. D HORA 41,240
72.02.01.01 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. A HORA 38,800
72.02.01.02 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. B HORA 9,830
72.02.01.03 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. C HORA 59,080
72.02.01.04 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. D HORA 92,550
72.02.01.05 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND. E KM 0,900
72.02.01.06 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND F VEIC.MENS 3.945,730
72.02.02.01 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. A HORA 37,100
72.02.02.02 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. B HORA 6,690
72.02.02.03 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. C HORA 48,470
72.02.02.04 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D HORA 81,940
72.02.02.05 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. E KM 0,760
72.02.02.06 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1000CC COND. F VEIC.MENS 3.084,430
72.02.04.01 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. A HORA 42,870
72.02.04.02 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. B HORA 16,980
72.02.04.03 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. C HORA 88,440
72.02.04.04 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. D HORA 121,900
72.02.04.05 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/ 3 PES. COND. E KM 1,370
72.02.04.06 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES.COND. F VEIC.MENS 6.237,050
72.02.05.01 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. A HORA 60,770
72.02.05.02 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. B HORA 9,920
72.02.05.03 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. C HORA 52,320
72.02.05.04 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. D HORA 108,270
72.02.08.01 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO A HORA 39,260
72.02.08.02 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO B HORA 11,190
72.02.08.03 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO C HORA 60,440
72.02.08.04 VEICULO C/ CAP.P/4.PESSOAS 1.600CC C/ AR + DIR.HID. + AIR BAG - HORA 93,910
COND.D
72.02.08.05 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO E KM 0,840
72.02.08.06 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO F VEIC.MENS 3.558,100
72.02.09.01 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. HORA 47,370
CONDICAO A
72.02.09.02 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. HORA 28,570
CONDICAOB
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72.02.09.03 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. HORA 52,820
CONDICAO C
72.02.09.04 VEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D HORA 86,290
72.02.09.05 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. KM 1,590
CONDICAOE
72.02.09.06 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. VEIC.MENS 8.355,570
CONDICAOF
72.02.10.01 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO A HORA 42,310
72.02.10.02 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOB HORA 15,970
72.02.10.03 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C HORA 87,430
72.02.10.04 VEICULO UTILITARIO CAMIONETE P/3 PESSOAS C/ AR + DIR.HID.+ AIRBAG HORA 120,900
72.02.10.05 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO E KM 1,320
72.02.10.06 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOF VEIC.MENS 6.124,520
72.03.01.01 BATE ESTACA40ATE 80 T - COND. A HORA 72,270
72.03.01.02 BATE ESTACA40ATE 80 T - COND. B HORA 26,200
72.03.01.03 BATE ESTACA40ATE 80 T - COND. C HORA 110,160
72.03.01.04 BATE ESTACA40ATE 80 T - COND. D HORA 166,100
72.03.02.01 BATE ESTACAATE 40T COND. A HORA 73,590
72.03.02.02 BATE ESTACAATE 40T CONDI. B HORA 28,310
72.03.02.03 BATE ESTACAATE 40T COND. C HORA 61,410
72.03.02.04 BATE ESTACAATE 40T COND. D HORA 117,360
72.04.01.01 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.A HORA 21,330
72.04.01.02 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.B HORA 0,950
72.04.01.03 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.C HORA 3,540
72.04.01.04 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.D HORA 24,400
72.04.02.01 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. A HORA 21,640
72.04.02.02 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. B HORA 1,580
72.04.02.03 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. C HORA 5,630
72.04.02.04 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. D HORA 26,480
72.04.03.01 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.A HORA 23,650
72.04.03.02 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.B HORA 5,580
72.04.03.03 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.C HORA 12,500
72.04.03.04 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.D HORA 33,350
72.04.04.01 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. A HORA 24,700
72.04.04.02 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. B HORA 7,680
72.04.04.03 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. C HORA 13,620
72.04.04.04 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL - COND. D HORA 34,480
72.05.01.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. A HORA 21,500
72.05.01.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. B HORA 1,080
72.05.01.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. C HORA 14,700
72.05.01.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. D HORA 35,560
72.05.02.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. A HORA 22,130
72.05.02.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. B HORA 2,130
72.05.02.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. C HORA 13,160
72.05.02.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. D HORA 34,010
72.05.03.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. A HORA 23,360
72.05.03.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. B HORA 4,180
72.05.03.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. C HORA 17,800
72.05.03.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. D HORA 38,660
72.05.04.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. A HORA 25,260
72.05.04.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. B HORA 7,330
72.05.04.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. C HORA 23,550
72.05.04.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. D HORA 44,410
72.05.05.01 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. A HORA 21,340
72.05.05.02 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. B HORA 0,810
72.05.05.03 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. C HORA 7,360
72.05.05.04 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. D HORA 28,210
72.06.01.01 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.A HORA 49,920
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72.06.01.02 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.B HORA 30,510
72.06.01.03 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.C HORA 81,580
72.06.01.04 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D HORA 115,700
72.06.02.01 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.A HORA 49,920
72.06.02.02 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.B HORA 30,510
72.06.02.03 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.C HORA 58,560
72.06.02.04 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.D HORA 92,670
72.06.03.01 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. A HORA 68,710
72.06.03.02 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. B HORA 66,790
72.06.03.03 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. C HORA 203,140
72.06.03.04 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D HORA 237,260
72.06.04.01 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.A HORA 50,680
72.06.04.02 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.B HORA 31,980
72.06.04.03 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.C HORA 168,290
72.06.04.04 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.D HORA 202,410
72.06.05.01 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.A HORA 49,630
72.06.05.02 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.B HORA 29,950
72.06.05.03 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.C HORA 404,600
72.06.05.04 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL 23M3/H COND.D HORA 438,710
72.07.01.01 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.A HORA 37,130
72.07.01.02 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.B HORA 6,510
72.07.01.03 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.C HORA 7,280
72.07.01.04 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.D HORA 41,400
72.07.02.01 MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. A HORA 1,950
72.07.02.02 MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. B HORA 4,220
72.07.02.03 MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. C HORA 4,220
72.07.02.04 MACACO PARA PROTENCAO AU-1 COND. D HORA 4,220
72.07.03.01 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. A HORA 1,880
72.07.03.02 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. B HORA 4,070
72.07.03.03 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. C HORA 4,070
72.07.03.04 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. D HORA 4,070
72.07.06.01 MACACO PROTENSAO S-6 COND. A HORA 2,050
72.07.06.02 MACACO PROTENSAO S-6 COND. B HORA 4,430
72.07.06.03 MACACO PROTENSAO S-6 COND. C HORA 4,430
72.07.06.04 MACACO PROTENSAO S-6 COND. D HORA 4,430
72.07.07.01 MACACO PROTENSAO K-350 COND. A HORA 2,340
72.07.07.02 MACACO PROTENSAO K-350 COND. B HORA 5,070
72.07.07.03 MACACO PROTENSAO K-350 COND. C HORA 5,070
72.07.07.04 MACACO PROTENSAO K-350 COND. D HORA 5,070
72.08.01.01 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. A HORA 51,670
72.08.01.02 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. B HORA 38,690
72.08.01.03 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. C HORA 133,990
72.08.01.04 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D HORA 166,830
72.08.01.05 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. E KM 3,140
72.08.02.01 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. A HORA 54,970
72.08.02.02 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. B HORA 45,470
72.08.02.03 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. C HORA 148,290
72.08.02.04 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. D HORA 181,130
72.08.02.05 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. E KM 3,410
72.09.01.01 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. A HORA 51,540
72.09.01.02 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. B HORA 36,440
72.09.01.03 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. C HORA 127,480
72.09.01.04 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D HORA 160,320
72.09.01.05 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. E KM 3,010
72.09.02.01 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. A HORA 53,150
72.09.02.02 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. B HORA 39,590
72.09.02.03 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. C HORA 167,990
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72.09.02.04 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D HORA 200,840
72.09.02.05 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. E KM 3,780
72.09.04.01 CHAS.BASC.12M3 C-A HORA 52,510
72.09.04.02 CHAS.BASC.12M3 C-B HORA 38,340
72.09.04.03 CHAS.BASC.12M3 C-C HORA 166,750
72.09.04.04 CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D HORA 199,590
72.09.04.05 CHAS.BASC.12M3 C-E KM 3,750
72.10.01.01 CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. A HORA 158,170
72.10.01.02 CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18,3M3 COND. B HORA 214,290
72.10.01.03 CAMINHAO BASC. FORAESTR. 18.3M3 COND. C HORA 421,070
72.10.01.04 CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. D HORA 460,580
72.10.01.05 CAMINHAO BASC.FORA ESTR.18,3M3 COND. E KM 8,660
72.11.01.01 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. A HORA 63,020
72.11.01.02 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. B HORA 58,830
72.11.01.03 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. C HORA 202,580
72.11.01.04 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D HORA 235,420
72.11.01.05 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. E KM 4,430
72.11.02.01 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. A HORA 63,300
72.11.02.02 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. B HORA 59,360
72.11.02.03 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. C HORA 208,020
72.11.02.04 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. D HORA 240,870
72.11.02.05 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. E KM 4,530
72.11.03.01 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. A HORA 86,970
72.11.03.02 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. B HORA 111,220
72.11.03.03 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. C HORA 254,960
72.11.03.04 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. D HORA 287,810
72.11.03.05 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. E KM 5,410
72.12.01.01 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. A HORA 46,280
72.12.01.02 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. B HORA 27,610
72.12.01.03 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. C HORA 111,390
72.12.01.04 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D HORA 144,230
72.12.01.05 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5 T COND. E KM 2,710
72.12.02.01 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. A HORA 51,230
72.12.02.02 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. B HORA 37,790
72.12.02.03 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. C HORA 136,240
72.12.02.04 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D HORA 169,080
72.12.02.05 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0 TON COND. E KM 3,180
72.12.03.01 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. A HORA 52,860
72.12.03.02 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. B HORA 41,120
72.12.03.03 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. C HORA 164,200
72.12.03.04 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. D HORA 197,040
72.12.03.05 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. E KM 3,700
72.12.04.01 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. A HORA 102,320
72.12.04.02 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. B HORA 47,840
72.12.04.03 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. C HORA 130,280
72.12.04.04 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. D HORA 209,320
72.12.04.05 CAMINHAO P/ LUBRIFICACAO 3000L COND. E KM 3,810
72.12.05.01 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. A HORA 107,750
72.12.05.02 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. B HORA 58,990
72.12.05.03 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. C HORA 157,540
72.12.05.04 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. D HORA 236,580
72.12.05.05 CAMINHAO P/LUBRIFICACAO 7000L COND. E KM 4,310
72.12.06.01 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. A HORA 84,660
72.12.06.02 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. B HORA 59,010
72.12.06.03 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. C HORA 202,750
72.12.06.04 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. D HORA 258,700
72.12.06.05 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. E KM 4,710
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72.12.07.01 CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. A HORA 75,970
72.12.07.02 CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. B HORA 41,150
72.12.07.03 CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. C HORA 139,050
72.12.07.04 CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. D HORA 195,000
72.13.01.01 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. A HORA 61,020
72.13.01.02 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. B HORA 57,900
72.13.01.03 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. C HORA 153,200
72.13.01.04 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. D HORA 186,040
72.13.01.05 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. E KM 3,390
72.14.01.01 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. A HORA 63,270
72.14.01.02 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. B HORA 62,510
72.14.01.03 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. C HORA 157,810
72.14.01.04 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. D HORA 190,650
72.14.01.05 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. E KM 3,580
72.15.01.01 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.A HORA 60,350
72.15.01.02 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.B HORA 49,670
72.15.01.03 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.C HORA 167,830
72.15.01.04 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.D HORA 200,680
72.15.01.05 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.E KM 3,650
72.15.02.01 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.A HORA 60,350
72.15.02.02 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.B HORA 49,670
72.15.02.03 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.C HORA 167,830
72.15.02.04 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.D HORA 200,680
72.15.02.05 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.E KM 3,650
72.15.03.01 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18COND. A HORA 54,860
72.15.03.02 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. B HORA 45,240
72.15.03.03 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. C HORA 143,690
72.15.03.04 CAMINHAO CAR. GUINDAUTO 640-18 HORA 176,530
72.15.03.05 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. E KM 3,320
72.16.01.01 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.A HORA 113,270
72.16.01.02 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.B HORA 161,450
72.16.01.03 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.C HORA 273,860
72.16.01.04 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.D HORA 306,700
72.16.01.05 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.E KM 5,770
72.16.02.01 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.A HORA 155,320
72.16.02.02 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.B HORA 245,860
72.16.02.03 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND. C HORA 452,070
72.16.02.04 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.D HORA 484,910
72.17.01.01 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. A HORA 61,480
72.17.01.02 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. B HORA 58,850
72.17.01.03 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. C HORA 157,400
72.17.01.04 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. D HORA 190,240
72.18.01.01 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.A HORA 63,630
72.18.01.02 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.B HORA 58,700
72.18.01.03 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.C HORA 272,450
72.18.01.04 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.D HORA 305,290
72.18.01.05 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.E KM 5,740
72.18.02.01 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.A HORA 65,750
72.18.02.02 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.B HORA 62,750
72.18.02.03 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.C HORA 276,500
72.18.02.04 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D HORA 309,350
72.18.02.05 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.E KM 5,820
72.19.01.01 CAMPANULA COND. A HORA 34,280
72.19.01.02 CAMPANULA COND. B HORA 2,950
72.19.01.03 CAMPANULA COND. C HORA 2,950
72.19.01.04 CAMPANULA COND. D HORA 35,800
72.20.01.01 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.A HORA 23,270
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72.20.01.02 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.B HORA 4,380
72.20.01.03 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.C HORA 7,270
72.20.01.04 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.D HORA 28,130
72.20.02.01 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.A HORA 21,930
72.20.02.02 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.B HORA 1,950
72.20.02.03 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.C HORA 6,630
72.20.02.04 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D HORA 27,480
72.21.01.01 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. A HORA 44,590
72.21.01.02 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. B HORA 19,560
72.21.01.03 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. C HORA 79,110
72.21.01.04 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D HORA 113,230
72.21.02.01 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. A HORA 48,510
72.21.02.02 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. B HORA 26,880
72.21.02.03 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. C HORA 86,430
72.21.02.04 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. D HORA 120,550
72.21.03.01 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. A HORA 50,850
72.21.03.02 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. B HORA 31,250
72.21.03.03 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. C HORA 121,580
72.21.03.04 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D HORA 155,700
72.21.04.01 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. A HORA 67,880
72.21.04.02 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. B HORA 63,070
72.21.04.03 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. C HORA 243,060
72.21.04.04 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. D HORA 277,180
72.22.01.01 DEMARCADOR DE FAIXAA FRIO 250L COND.A HORA 61,790
72.22.01.02 DEMARCADOR DE FAIXAA FRIO 250L COND.B HORA 59,470
72.22.01.03 DEMARCADOR DE FAIXAA FRIO 250L COND.C HORA 76,610
72.22.01.04 DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.D HORA 109,450
72.22.03.01 DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.A HORA 139,240
72.22.03.02 DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.B HORA 218,610
72.22.03.03 DEMARCADOR DE FAIXAA QUENTE 500L COND.C HORA 273,220
72.22.03.04 DEMARCADOR DE FAIXAA QUENTE 500L COND.D HORA 306,070
72.23.01.01 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. A HORA 44,240
72.23.01.02 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. B HORA 20,190
72.23.01.03 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. C HORA 56,860
72.23.01.04 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. D HORA 89,710
72.23.02.01 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND.A HORA 36,080
72.23.02.02 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. B HORA 5,740
72.23.02.03 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. C HORA 11,960
72.23.02.04 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. D HORA 44,810
72.23.03.01 DISTR.ASF.REB.2400L COND. A HORA 38,000
72.23.03.02 DISTR.ASF.REB.2400L COND. B HORA 9,310
72.23.03.03 DISTR.ASF.REB.2400L COND. C HORA 18,170
72.23.03.04 DISTR.ASF.REB.2400L COND. D HORA 51,020
72.24.01.01 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. A HORA 0,600
72.24.01.02 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. B HORA 1,150
72.24.01.03 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. C HORA 5,450
72.24.01.04 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. D HORA 5,450
72.25.01.01 DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. A HORA 369,140
72.25.01.02 DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. B HORA 17,180
72.25.01.03 DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. C HORA 440,070
72.25.01.04 DRAGA COM EMBARCACAO AUX 400M3 COND. D HORA 799,330
72.26.01.01 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. A HORA 132,880
72.26.01.02 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. B HORA 177,220
72.26.01.03 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. C HORA 207,360
72.26.01.04 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. D HORA 240,200
72.26.02.01 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.A HORA 69,500
72.26.02.02 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.B HORA 64,930
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72.26.02.03 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.C HORA 104,870
72.26.02.04 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.D HORA 137,720
72.26.03.01 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. A HORA 69,510
72.26.03.02 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. B HORA 64,960
72.26.03.03 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. C HORA 101,480
72.26.03.04 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. D HORA 134,320
72.27.01.01 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. A HORA 67,570
72.27.01.02 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. B HORA 62,730
72.27.01.03 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. C HORA 133,650
72.27.01.04 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. D HORA 166,490
72.27.02.01 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. A HORA 67,450
72.27.02.02 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. B HORA 62,500
72.27.02.03 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. C HORA 132,750
72.27.02.04 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. D HORA 165,590
72.27.03.01 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. A HORA 77,610
72.27.03.02 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. B HORA 80,840
72.27.03.03 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C HORA 164,480
72.27.03.04 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. D HORA 197,320
72.27.04.01 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. A HORA 145,240
72.27.04.02 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. B HORA 202,990
72.27.04.03 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. C HORA 328,780
72.27.04.04 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D HORA 361,620
72.27.05.01 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. A HORA 112,880
72.27.05.02 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. B HORA 144,550
72.27.05.03 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. C HORA 243,380
72.27.05.04 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. D HORA 276,220
72.28.01.01 EMPILHADEIRA 2500KG COND. A HORA 45,730
72.28.01.02 EMPILHADEIRA 2500KG COND. B HORA 22,430
72.28.01.03 EMPILHADEIRA 2500KG COND. C HORA 46,860
72.28.01.04 EMPILHADEIRA 2500KG COND. D HORA 80,980
72.28.02.01 EMPILHADEIRA 5000KG COND. A HORA 68,320
72.28.02.02 EMPILHADEIRA 5000KG COND. B HORA 66,050
72.28.02.03 EMPILHADEIRA 5000KG COND. C HORA 127,060
72.28.02.04 EMPILHADEIRA 5000KG COND. D HORA 161,180
72.29.01.01 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.A HORA 228,130
72.29.01.02 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.B HORA 368,160
72.29.01.03 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.C HORA 516,930
72.29.01.04 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.D HORA 549,770
72.29.02.01 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 670HP COND. A HORA 123,770
72.29.02.02 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 670HP COND. B HORA 175,010
72.29.02.03 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 670HP COND. C HORA 659,060
72.29.02.04 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 670HP COND. D HORA 691,900
72.30.01.01 GRUA 12M COND. A HORA 86,280
72.30.01.02 GRUA 12M COND. B HORA 98,520
72.30.01.03 GRUA 12M COND. C HORA 107,680
72.30.01.04 GRUA 12M COND. D HORA 140,520
72.31.01.01 GRUPO GERADOR 40KVA COND. A HORA 14,620
72.31.01.02 GRUPO GERADOR 40KVA COND. B HORA 10,390
72.31.01.03 GRUPO GERADOR 40KVA COND. C HORA 44,210
72.31.01.04 GRUPO GERADOR 40KVA COND. D HORA 52,740
72.31.02.01 GRUPO GERADOR 55KVA COND. A HORA 15,030
72.31.02.02 GRUPO GERADOR 55KVA COND. B HORA 11,090
72.31.02.03 GRUPO GERADOR 55KVA COND. C HORA 56,830
72.31.02.04 GRUPO GERADOR 55KVA COND. D HORA 65,360
72.31.03.01 GRUPO GERADOR 83KVA COND. A HORA 15,810
72.31.03.02 GRUPO GERADOR 83KVA COND. B HORA 12,420
72.31.03.03 GRUPO GERADOR 83KVA COND. C HORA 78,950
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72.31.03.04 GRUPO GERADOR 83KVA COND. D HORA 87,480
72.31.04.01 GRUPO GERADOR 115KVA COND. A HORA 13,970
72.31.04.02 GRUPO GERADOR 115KVA COND. B HORA 9,270
72.31.04.03 GRUPO GERADOR 115KVA COND. C HORA 100,940
72.31.04.04 GRUPO GERADOR 115KVA COND. D HORA 109,470
72.31.05.01 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. A HORA 8,740
72.31.05.02 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. B HORA 0,340
72.31.05.03 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. C HORA 3,850
72.31.05.04 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. D HORA 12,380
72.31.06.01 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. A HORA 9,340
72.31.06.02 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. B HORA 1,290
72.31.06.03 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C HORA 5,170
72.31.06.04 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D HORA 13,700
72.32.01.01 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. A HORA 34,500
72.32.01.02 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. B HORA 0,740
72.32.01.03 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. C HORA 2,330
72.32.01.04 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. D HORA 36,440
72.32.02.01 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. A HORA 37,890
72.32.02.02 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. B HORA 7,280
72.32.02.03 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. C HORA 18,460
72.32.02.04 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. D HORA 52,580
72.33.01.01 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. A HORA 170,460
72.33.01.02 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. B HORA 257,050
72.33.01.03 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. C HORA 368,150
72.33.01.04 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D HORA 400,990
72.33.02.01 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. A HORA 59,380
72.33.02.02 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. B HORA 49,580
72.33.02.03 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. C HORA 275,890
72.33.02.04 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D HORA 308,730
72.34.01.01 LAVA JATO 200L/H COND. A HORA 21,100
72.34.01.02 LAVA JATO 200L/H COND. B HORA 0,540
72.34.01.03 LAVA JATO 200L/H COND. C HORA 8,260
72.34.01.04 LAVA JATO 200L/H COND. D HORA 29,110
72.35.01.01 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. A HORA 22,640
72.35.01.02 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. B HORA 3,970
72.35.01.03 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. C HORA 10,140
72.35.01.04 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. D HORA 31,000
72.35.02.01 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. A HORA 23,280
72.35.02.02 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. B HORA 5,410
72.35.02.03 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. C HORA 13,020
72.35.02.04 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. D HORA 33,870
72.35.03.01 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. A HORA 24,010
72.35.03.02 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. B HORA 7,030
72.35.03.03 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. C HORA 14,630
72.35.03.04 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D HORA 35,490
72.36.01.01 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. A HORA 41,920
72.36.01.02 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. B HORA 42,040
72.36.01.03 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. C HORA 141,100
72.36.01.04 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. D HORA 161,950
72.36.02.01 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. A HORA 28,210
72.36.02.02 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. B HORA 14,680
72.36.02.03 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. C HORA 69,770
72.36.02.04 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. D HORA 90,630
72.37.01.01 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. A HORA 88,440
72.37.01.02 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. B HORA 100,410
72.37.01.03 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. C HORA 201,570
72.37.01.04 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D HORA 234,420
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72.37.02.01 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.A HORA 77,130
72.37.02.02 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.B HORA 79,980
72.37.02.03 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.C HORA 204,390
72.37.02.04 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.D HORA 237,230
72.38.01.01 MOTOSCRAPER 15M3 COND. A HORA 389,980
72.38.01.02 MOTOSCRAPER 15M3 COND. B HORA 632,920
72.38.01.03 MOTOSCRAPER 15M3 COND. C HORA 891,710
72.38.01.04 MOTOSCRAPER 15M3 COND. D HORA 931,220
72.38.02.01 MOTOSCRAPER 26M3 COND. A HORA 87,260
72.38.02.02 MOTOSCRAPER 26M3 COND. B HORA 86,220
72.38.02.03 MOTOSCRAPER 26M3 COND. C HORA 474,290
72.38.02.04 MOTOSCRAPER 26M3 COND. D HORA 513,800
72.39.01.01 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.A HORA 34,760
72.39.01.02 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.B HORA 1,180
72.39.01.03 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.C HORA 12,840
72.39.01.04 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D HORA 46,960
72.39.02.01 MAQUINA DE SOLDA A DIESEL COND. A HORA 43,030
72.39.02.02 MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.B HORA 16,430
72.39.02.03 MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.C HORA 38,510
72.39.02.04 MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.D HORA 72,630
72.39.03.01 MACARICO DE CORTE COND. A HORA 20,890
72.39.03.02 MACARICO DE CORTE COND. B HORA 0,060
72.39.03.03 MACARICO DE CORTE COND. C HORA 4,890
72.39.03.04 MACARICO DE CORTE COND. D HORA 25,750
72.40.01.01 TEODOLITO COM TRIPE COND. A HORA 1,020
72.40.01.02 TEODOLITO COM TRIPE COND. B HORA 1,670
72.40.01.03 TEODOLITO COM TRIPE COND. C HORA 1,670
72.40.01.04 TEODOLITO COM TRIPE COND. D HORA 1,670
72.40.02.01 ESTACAO TOTAL COND. A HORA 5,270
72.40.02.02 ESTACAO TOTAL COND. B HORA 8,690
72.40.02.03 ESTACAO TOTAL COND. C HORA 8,690
72.40.02.04 ESTACAO TOTAL COND. D HORA 8,690
72.40.03.01 NIVEL COM TRIPE COND. A HORA 0,860
72.40.03.02 NIVEL COM TRIPE COND. B HORA 1,420
72.40.03.03 NIVEL COM TRIPE COND. C HORA 1,420
72.40.03.04 NIVEL COM TRIPE COND. D HORA 1,420
72.41.01.01 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.A HORA 67,190
72.41.01.02 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.B HORA 62,030
72.41.01.03 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.C HORA 165,970
72.41.01.04 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D HORA 198,810
72.41.02.01 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.A HORA 88,880
72.41.02.02 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.B HORA 101,200
72.41.02.03 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.C HORA 206,100
72.41.02.04 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D HORA 238,940
72.41.03.01 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.A HORA 118,300
72.41.03.02 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.B HORA 154,330
72.41.03.03 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.C HORA 306,310
72.41.03.04 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D HORA 339,150
72.41.04.01 PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. A HORA 96,570
72.41.04.02 PA CARREG S/ESTEIRA 1,85M3 COND. B HORA 115,090
72.41.04.03 PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. C HORA 196,060
72.41.04.04 PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. D HORA 228,900
72.41.05.01 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. A HORA 114,780
72.41.05.02 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. B HORA 147,980
72.41.05.03 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. C HORA 255,040
72.41.05.04 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. D HORA 287,880
72.42.01.01 PERFURATRIZ MANUAL COND. A HORA 34,900
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72.42.01.02 PERFURATRIZ MANUAL COND. B HORA 4,070
72.42.01.03 PERFURATRIZ MANUAL COND. C HORA 45,890
72.42.01.04 PERFURATRIZ MANUAL COND. D HORA 78,730
72.42.02.01 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. A HORA 225,120
72.42.02.02 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. B HORA 362,500
72.42.02.03 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. C HORA 536,270
72.42.02.04 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. D HORA 569,110
72.42.03.01 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. A HORA 318,820
72.42.03.02 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. B HORA 574,100
72.42.03.03 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. C HORA 759,340
72.42.03.04 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. D HORA 792,180
72.42.04.01 SONDA ROTATIVA COND. A HORA 69,760
72.42.04.02 SONDA ROTATIVA COND. B HORA 82,220
72.42.04.03 SONDA ROTATIVA COND. C HORA 85,780
72.42.04.04 SONDA ROTATIVA COND. D HORA 118,620
72.42.05.01 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. A HORA 23,670
72.42.05.02 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. B HORA 6,470
72.42.05.03 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. C HORA 6,470
72.42.05.04 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D HORA 27,320
72.43.01.01 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. A HORA 51,860
72.43.01.02 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. B HORA 35,070
72.43.01.03 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C HORA 92,360
72.43.01.04 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D HORA 125,200
72.44.01.01 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. A HORA 0,330
72.44.01.02 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. B HORA 0,760
72.44.01.03 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. C HORA 1,530
72.44.01.04 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. D HORA 1,530
72.44.02.01 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. A HORA 0,140
72.44.02.02 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. B HORA 0,330
72.44.02.03 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. C HORA 0,980
72.44.02.04 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. D HORA 0,980
72.44.03.01 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. A HORA 1,570
72.44.03.02 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. B HORA 2,990
72.44.03.03 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. C HORA 2,990
72.44.03.04 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC. COND. D HORA 2,990
72.45.01.01 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. A HORA 56,540
72.45.01.02 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. B HORA 39,700
72.45.01.03 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. C HORA 97,350
72.45.01.04 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. D HORA 130,190
72.45.02.01 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.A HORA 59,570
72.45.02.02 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.B HORA 44,770
72.45.02.03 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.C HORA 102,420
72.45.02.04 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.D HORA 135,260
72.45.03.01 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.A HORA 61,140
72.45.03.02 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.B HORA 47,410
72.45.03.03 ROLO COMPACT VIBRAT.CILIN./PN10T COND.C HORA 137,760
72.45.03.04 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.D HORA 170,610
72.45.04.01 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.A HORA 63,150
72.45.04.02 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.B HORA 50,760
72.45.04.03 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.C HORA 167,020
72.45.04.04 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.D HORA 199,860
72.45.05.01 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.A HORA 104,690
72.45.05.02 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.B HORA 120,340
72.45.05.03 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.C HORA 237,430
72.45.05.04 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.D HORA 270,280
72.45.06.01 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. A HORA 105,410
72.45.06.02 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. B HORA 121,560
SCTT - TPU_AAAA_MM_PDF - Versao 20161228 Emissdo:  08/05/2019



SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES Pag: 37140
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO

TABELA DE PREGOS UNITARIOS NAO DESONERADOS

Atendendo a Lei Federal n°® 13.161 DE 31/08/2015
Data de Referéncia: 31/03/2019

Subitem Descrigao Unidade Prego Unitario
72.45.06.03 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. C HORA 248,750
72.45.06.04 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. D HORA 281,590
72.46.01.01 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. A HORA 61,070
72.46.01.02 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. B HORA 47,280
72.46.01.03 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. C HORA 118,890
72.46.01.04 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. D HORA 151,730
72.46.02.01 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. A HORA 67,800
72.46.02.02 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. B HORA 58,550
72.46.02.03 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. C HORA 180,530
72.46.02.04 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. D HORA 213,370
72.47.01.01 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. A HORA 47,230
72.47.01.02 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. B HORA 24,100
72.47.01.03 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. C HORA 42,170
72.47.01.04 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. D HORA 75,010
72.47.02.01 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. A HORA 70,120
72.47.02.02 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. B HORA 62,440
72.47.02.03 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. C HORA 110,620
72.47.02.04 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D HORA 143,460
72.47.03.01 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. A HORA 100,720
72.47.03.02 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. B HORA 113,690
72.47.03.03 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. C HORA 192,650
72.47.03.04 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. D HORA 225,490
72.48.01.01 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. A HORA 60,370
72.48.01.02 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. B HORA 46,120
72.48.01.03 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. C HORA 129,180
72.48.01.04 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. D HORA 162,020
72.48.02.01 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. A HORA 72,130
72.48.02.02 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. B HORA 65,800
72.48.02.03 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. C HORA 153,660
72.48.02.04 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. D HORA 186,500
72.49.01.01 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. A HORA 43,450
72.49.01.02 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. B HORA 19,160
72.49.01.03 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. C HORA 70,430
72.49.01.04 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. D HORA 103,280
72.49.02.01 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. A HORA 48,410
72.49.02.02 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. B HORA 28,120
72.49.02.03 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. C HORA 89,730
72.49.02.04 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D HORA 122,570
72.49.03.01 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. A HORA 41,980
72.49.03.02 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. B HORA 16,510
72.49.03.03 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. C HORA 26,700
72.49.03.04 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. D HORA 59,540
72.49.04.01 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. A HORA 52,430
72.49.04.02 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. B HORA 35,380
72.49.04.03 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. C HORA 96,990
72.49.04.04 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. D HORA 129,830
72.49.05.01 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. A HORA 47,100
72.49.05.02 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. B HORA 25,750
72.49.05.03 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. C HORA 87,360
72.49.05.04 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. D HORA 120,200
72.50.01.01 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. A HORA 124,520
72.50.01.02 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. B HORA 165,570
72.50.01.03 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. C HORA 225,790
72.50.01.04 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. D HORA 258,630
72.50.02.01 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. A HORA 108,810
72.50.02.02 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. B HORA 137,200
72.50.02.03 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. C HORA 231,120
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72.50.02.04 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D HORA 263,960
72.50.03.01 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. A HORA 73,900
72.50.03.02 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. B HORA 71,430
72.50.03.03 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. C HORA 278,850
72.50.03.04 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. D HORA 311,700
72.50.04.01 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.A HORA 133,920
72.50.04.02 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.B HORA 182,530
72.50.04.03 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.C HORA 242,750
72.50.04.04 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.D HORA 275,600
72.50.05.01 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.A HORA 113,860
72.50.05.02 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.B HORA 146,310
72.50.05.03 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.C HORA 243,330
72.50.05.04 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.D HORA 276,170
72.50.06.01 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.A HORA 76,560
72.50.06.02 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.B HORA 76,050
72.50.06.03 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.C HORA 283,480
72.50.06.04 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.D HORA 316,320
72.52.01.01 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. A HORA 305,100
72.52.01.02 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. B HORA 214,820
72.52.01.03 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. C HORA 292,580
72.52.01.04 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D HORA 490,670
72.52.02.01 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. A HORA 255,000
72.52.02.02 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. B HORA 100,810
72.52.02.03 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. C HORA 147,470
72.52.02.04 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. D HORA 345,560
72.52.03.01 USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. A HORA 336,220
72.52.03.02 USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. B HORA 361,040
72.52.03.03 USINAASFALTICA 60 A 80T/H COND. C HORA 1.320,040
72.52.03.04 USINAASFALTICA 60 A 80 T/H COND. D HORA 1.452,440
72.52.04.01 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.A HORA 626,660
72.52.04.02 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.B HORA 875,530
72.52.04.03 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.C HORA 2.258,620
72.52.04.04 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.D HORA 2.391,020
72.52.05.01 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. A HORA 315,740
72.52.05.02 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. B HORA 208,410
72.52.05.03 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. C HORA 273,210
72.52.05.04 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. D HORA 471,300
72.53.01.01 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.A HORA 21,370
72.53.01.02 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.B HORA 1,000
72.53.01.03 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.C HORA 1,970
72.53.01.04 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D HORA 22,830
72.53.02.01 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.A HORA 21,360
72.53.02.02 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.B HORA 0,980
72.53.02.03 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.C HORA 2,320
72.53.02.04 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.D HORA 23,180
72.54.01.01 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND. A HORA 162,360
72.54.01.02 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.B HORA 237,290
72.54.01.03 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.C HORA 302,860
72.54.01.04 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.D HORA 335,710
72.54.02.01 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.A HORA 387,400
72.54.02.02 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.B HORA 649,620
72.54.02.03 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.C HORA 755,340
72.54.02.04 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.D HORA 788,180
72.54.03.01 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. A HORA 167,390
72.54.03.02 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. B HORA 246,530
72.54.03.03 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. C HORA 346,890
72.54.03.04 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. D HORA 379,740

SCTT - TPU_AAAA_MM_PDF - Verséo 20161228 Emissdo:  08/05/2019



SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES Pag: 39/40
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO

TABELA DE PREGOS UNITARIOS NAO DESONERADOS

Atendendo a Lei Federal n°® 13.161 DE 31/08/2015
Data de Referéncia: 31/03/2019

Subitem Descrigao Unidade Prego Unitario
72.54.04.01 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. A HORA 158,050
72.54.04.02 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. B HORA 229,400
72.54.04.03 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. C HORA 309,010
72.54.04.04 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. D HORA 341,860
72.55.01.01 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. A HORA 407,480
72.55.01.02 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. B HORA 530,530
72.55.01.03 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. C HORA 684,430
72.55.01.04 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. D HORA 786,950
72.56.01.01 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. A HORA 21,940
72.56.01.02 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. B HORA 2,350
72.56.01.03 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. C HORA 5,790
72.56.01.04 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. D HORA 26,640
72.56.03.01 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. A HORA 21,580
72.56.03.02 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. B HORA 1,580
72.56.03.03 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. C HORA 5,450
72.56.03.04 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. D HORA 26,310
72.57.01.01 SELADORAAFRIO 15HP COND. A HORA 41,190
72.57.01.02 SELADORAAFRIO 15HP COND. B HORA 39,280
72.57.01.03 SELADORAAFRIO 15HP COND. C HORA 45,730
72.57.01.04 SELADORAAFRIO 15HP COND. D HORA 66,590
72.58.01.01 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. A HORA 161,380
72.58.01.02 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. B HORA 26,010
72.58.01.03 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. C HORA 217,780
72.58.01.04 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. D HORA 366,510
72.58.02.01 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.A HORA 105,270
72.58.02.02 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.B HORA 5,630
72.58.02.03 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.C HORA 91,580
72.58.02.04 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.D HORA 194,110
72.58.03.01 UNIDADE FUSORA COND. A HORA 190,810
72.58.03.02 UNIDADE FUSORA COND. B HORA 39,020
72.58.03.03 UNIDADE FUSORA COND. C HORA 203,390
72.58.03.04 UNIDADE FUSORA COND. D HORA 375,220
72.58.04.01 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. A HORA 208,920
72.58.04.02 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. B HORA 218,610
72.58.04.03 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. C HORA 443,780
72.58.04.04 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. D HORA 546,300
72.58.05.01 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-A HORA 105,560
72.58.05.02 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-B HORA 6,250
72.58.05.03 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-C HORA 91,560
72.58.05.04 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-D HORA 194,080
72.59.01.01 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. A HORA 3,310
72.59.01.02 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. B HORA 3,880
72.59.01.03 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. C HORA 3,880
72.59.01.04 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. D HORA 3,880
72.59.02.01 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. A HORA 3,010
72.59.02.02 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. B HORA 3,530
72.59.02.03 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. C HORA 3,530
72.59.02.04 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. D HORA 3,530
72.61.01.01 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. A HORA 2,530
72.61.01.02 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. B HORA 2,960
72.61.01.03 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. C HORA 60,100
72.61.01.04 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. D HORA 60,100
72.63.01.01 MAQUINA DE JATO COND. A HORA 23,010
72.63.01.02 MAQUINA DE JATO COND. B HORA 4,170
72.63.01.03 MAQUINA DE JATO COND. C HORA 9,610
72.63.01.04 MAQUINA DE JATO COND. D HORA 30,460
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Subitem Descrigao Unidade Prego Unitario
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