
ASSUNTO: Planilha de orçamento básico BDI 26,75%

OBRA: Construção do Ecoponto de Santa Eudóxia

LOCAL: Distrito de Santa Eudóxia - São Carlos - SP

Item Ref. Cod. Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Custo Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI
1.0 SERVIÇO PRELIMINAR 9.129,53                

1.1 - 9.129,53                
1.1.1 CDHU 02.08.040 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON M2 4,50                           326,71                      414,10                      1.863,45                        

1.1.2 CDHU 02.02.130
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 

CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNMES 4,00                           1.433,15                  1.816,52                  7.266,08                        

2.0 MURO DE FECHAMENTO 235.854,78            

2.1 - 235.854,78            
2.1.1 CDHU 12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 274,00                      59,11                        74,92                        20.528,08                     

2.1.2 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 25,98                        118,73                      150,49                      3.909,73                        

2.1.3 CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 15,59                        453,25                      574,49                      8.956,30                        
2.1.4 CDHU 11.16.060 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 15,59                        102,78                      130,27                      2.030,91                        
2.1.5 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 207,83                      92,29                        116,98                      24.311,95                     
2.1.6 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 602,01                      10,11                        12,81                        7.711,75                        
2.1.7 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 234,71                      10,36                        13,13                        3.081,74                        

2.1.8 CDHU 32.16.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE 

MASSA
M2 259,79                      18,72                        23,73                        6.164,82                        

2.1.9 SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
M2 684,00                      86,85                        110,08                      75.294,72                     

2.1.10 CDHU 11.05.040 ARGAMASSA GRAUTE M3 3,89                           404,43                      512,62                      1.994,09                        
2.1.11 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 238,11                      10,11                        12,81                        3.050,19                        

2.1.12 CDHU 33.03.760
HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO 

EM ÁGUA
M2 1.368,00                  26,70                        33,84                        46.293,12                     

2.1.13 CDHU 16.33.400 RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DE 14 X 50 X 18,5 CM UN 684,00                      16,44                        20,84                        14.254,56                     

2.1.14 CDHU 24.02.930 PORTÃO DE 2 FOLHAS TUBULAR, COM TELA EM AÇO GALVANIZADO DE 2´ E FIO 10, COMPLETO M2 9,00                           1.393,66                  1.766,46                  15.898,14                     

2.1.15 CDHU 24.02.100 PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO M2 2,00                           936,76                      1.187,34                  2.374,68                        

3.0 PATIO 49.980,60              

3.1 - 49.980,60              

3.1.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019
M2 5.250,00                  2,51                           3,18                           16.695,00                     

3.1.2 SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 180,00                      145,89                      184,92                      33.285,60                     

4.0 GUARITA 41.152,56              

4.1 - 41.152,56              
4.1.1 CDHU 12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 24,00                        59,11                        74,92                        1.798,08                        
4.1.2 CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 1,73                           453,25                      574,49                      993,87                           
4.1.3 CDHU 11.16.060 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 1,73                           102,78                      130,27                      225,37                           
4.1.4 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 19,05                        92,29                        116,98                      2.228,47                        
4.1.5 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 28,35                        10,11                        12,81                        363,16                           
4.1.6 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 22,02                        10,36                        13,13                        289,12                           

4.1.7 CDHU 32.16.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE 

MASSA
M2 22,99                        18,72                        23,73                        545,55                           

4.1.8 SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
M2 49,99                        86,85                        110,08                      5.502,90                        

4.1.9 CDHU 11.05.040 ARGAMASSA GRAUTE M3 0,22                           404,43                      512,62                      112,78                           
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4.1.10 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 10,59                        10,11                        12,81                        135,66                           

4.1.11 CDHU 33.03.760
HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO 

EM ÁGUA
M2 99,98                        26,70                        33,84                        3.383,32                        

4.1.12 CDHU 13.01.310
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), COM CAPA 

DE CONCRETO DE 25 MPA
M2 17,80                        166,91                      211,56                      3.765,77                        

4.1.13 CDHU-I B.06.000.042302
TELA EM AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, DIÂMETRO DO FIO = 3,4MM, ESPAÇAMENTO DA 

MALHA = 15X15CM - (0,97 KG/M²)
M2 17,80                        9,17                           11,62                        206,84                           

4.1.14 CDHU 32.15.030 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM M2 17,80                        81,46                        103,25                      1.837,85                        

4.1.15 SINAPI 87738
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO 

EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

M2 17,80                        83,58                        105,94                      1.885,73                        

4.1.16 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 0,77                           649,97                      823,84                      634,36                           

4.1.17 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,64                           191,78                      243,08                      155,57                           

4.1.18 SINAPI 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,20                           718,33                      910,48                      2.913,54                        

4.1.19 SINAPI 94807
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00                           605,34                      767,27                      767,27                           

4.1.20 SINAPI 94806
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 

EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00                           662,07                      839,17                      839,17                           

4.1.21 SINAPI 102162
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 

COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 4,00                           321,65                      407,69                      1.630,76                        

4.1.22 SIURB-EDIF 158034 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 8,62                           23,60                        29,91                        257,82                           
4.1.23 CDHU 44.01.800 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS CJ 2,00                           808,84                      1.025,20                  2.050,40                        
4.1.24 CDHU 44.20.280 TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA UN 2,00                           47,13                        59,74                        119,48                           
4.1.25 CDHU 44.01.100 LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA UN 2,00                           157,19                      199,24                      398,48                           

4.1.26 SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                           66,76                        84,62                        169,24                           

4.1.27 CDHU 44.20.390 VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO UN 2,00                           7,06                           8,95                           17,90                              
4.1.28 CDHU 44.20.010 SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ UN 2,00                           26,77                        33,93                        67,86                              
4.1.29 CDHU 44.20.110 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ UN 2,00                           11,73                        14,87                        29,74                              
4.1.30 CDHU 46.01.010 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 15,00                        27,51                        34,87                        523,05                           

4.1.31 CDHU 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 5,00                           41,13                        52,13                        260,65                           

4.1.32 CDHU 46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 12,00                        70,65                        89,55                        1.074,60                        

4.1.33 SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 1,00                           570,48                      723,08                      723,08                           

4.1.34 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 3,00                           36,21                        45,90                        137,70                           

4.1.35 CDHU 39.03.160 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 50,00                        2,74                           3,47                           173,50                           
4.1.36 CDHU 39.03.170 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 30,00                        4,53                           5,74                           172,20                           
4.1.37 CDHU 39.03.182 CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 15,00                        11,16                        14,15                        212,25                           
4.1.38 CDHU 40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 3,00                           24,64                        31,23                        93,69                              
4.1.39 CDHU 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 1,00                           23,41                        29,67                        29,67                              
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4.1.40 SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00                           18,02                        22,84                        68,52                              

4.1.41 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00                           37,87                        48,00                        144,00                           

4.1.42 CDHU 38.19.020 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM M 30,00                        15,72                        19,93                        597,90                           
4.1.43 CDHU 38.19.210 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM M 20,00                        16,06                        20,36                        407,20                           
4.1.44 CDHU 37.13.600 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A UN 2,00                           32,64                        41,37                        82,74                              
4.1.45 CDHU 37.13.630 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A UN 1,00                           132,15                      167,50                      167,50                           

4.1.46 SINAPI-I 39800
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA 

OU 8 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN 1,00                           69,80                        88,47                        88,47                              

4.1.47 FDE 09.02.059
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES 

ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
UN 1,00                           2.264,13                  2.869,78                  2.869,78                        

5.0 BAIAS DESCOBERTAS (7X) 11.969,79              

5.1 - 11.969,79              
5.1.1 CDHU 12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 20,00                        59,11                        74,92                        1.498,40                        
5.1.2 CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 1,52                           453,25                      574,49                      873,22                           
5.1.3 CDHU 11.16.060 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 1,52                           102,78                      130,27                      198,01                           
5.1.4 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 20,30                        92,29                        116,98                      2.374,69                        
5.1.5 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 44,11                        10,11                        12,81                        565,05                           
5.1.6 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 21,50                        10,36                        13,13                        282,30                           

5.1.7 CDHU 32.16.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE 

MASSA
M2 24,11                        18,72                        23,73                        572,13                           

5.1.8 SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
M2 30,46                        86,85                        110,08                      3.353,04                        

5.1.9 CDHU 11.05.040 ARGAMASSA GRAUTE M3 0,17                           404,43                      512,62                      87,15                              
5.1.10 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 8,14                           10,11                        12,81                        104,27                           

5.1.11 CDHU 33.03.760
HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO 

EM ÁGUA
M2 60,92                        26,70                        33,84                        2.061,53                        

TOTAL GERAL 348.087,26        

REFERÊNCIA: 

São Carlos - SP, 07 de junho de 2024

Eng. Luiz Joaquim de Alencar Junior

CREA nº 5069708400-SP

CDHU 193 (03/2024); SINAPI-SP 04/2024; SIURB-EDIF 01/2024; FDE 01/2024 - DESONERADOS
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