PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBJETO:
LOCAL:

PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO

RECUPERAGAO DO PA|

RQUE DO BICAO (DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS)

MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

ITEM CODIGO REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNTTF;EF% (s/ UNm&Erflg (cl SUB TOTAL TOTAL DO ITEM
BDI)(R$) BDI)(R$) (R$) (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 6.606,45
11 CDHU 02.08.020 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO - 2,0x3,0m M2 6,00 602,21 763,30 4.579,80
1.2 CDHU 02.02.150 LOCAGAO DE CONTAINER UNI. X MES 3,00 532,98 675,55 2.026,65
2 RECUPERAGAO DE TALUDE 15.804,22
2.1 REMOCAO DE CAMADA VEGETAL
211 DER 22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 15,13 5,90 7,48 113,17
2.13 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM M3*KM 204,26 1,78 2,26 461,62
2.2 EXECUCAO DE ATERRO
2.2.1 DER 22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 137,70 5,90 7,48 1.030,00
222 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM M3*KM 1.377,00 1,78 2,26 3.112,02
2.2.3 SINAPI 94339 RECONFORMAGAO MECANICA DE TALUDE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 102,00 77,70 98,48]  10.044,96
2.2.4 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO M2 75,65 10,87 13,78 1.042,46
3 RECUPERAGAO DO DISSIPADOR DE ENERGIA 42.901,23
3.1 RETIRADA/DEMOLICAO
3.1.1 DER 27.01.03 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO M3 6,60 330,94 419,47 2.768,50
3.1.2 SINAPI 100981 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,60 6,19 7,85 51,81
3.1.3 DER 22.03.08 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM DE 1 KM M3*KM 132,00 4,34 5,51 727,32
3.1.4 DER 22.02.05 ESCAVAGCAO/CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA M3 49,50 12,82 16,25 804,38
3.15 DER 22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM DE 2 KM M3*KM 618,73 3,02 3,83 2.369,75
3.2 DISSIPADOR DE ENERGIA
3.2.1 DER 25.03.04.01 EXECUCAO DE ENSECADEIRA M3 18,00 344,92 437,18 7.869,24
3.2.2 DER 24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 39,60 78,38 99,35 3.934,26
3.2.3 DER 25.09.08 CONCRETO CICLOPICO M3 17,22 389,68 493,92 8.505,30
3.2.4 DER 37.03.10 BRITA GRADUADA SIMPLES M3 3,30 149,91 190,01 627,03
3.25 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO FCK=10MPA M3 1,65 386,81 490,28 808,96
3.2.6 DER 27.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO M2 1,75 84,60 107,23 187,65
3.2.7 DER 37.04.15 ARMAGAO DE ACO CA-50 KG 660,00 12,36 15,66]  10.335,60
3.2.8 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 6,60 467,56 592,64 3.911,42
4 RECUPERACAO DO MURO DE CONTENCAO 49.864,32
4.1 RETIRADA/DEMOLICAO
411 DER 27.01.03 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO M3 5,25 330,94 419,47 2.202,22
412 DER 21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 6,00 185,26 234,82 1.408,92
4.1.3 SINAPI 100981 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 11,25 6,19 7,85 88,31
4.1.4 DER 22.03.08 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM DE 1 KM M3*KM 225,00 4,34 5,51 1.239,75
4.15 DER 22.02.05 ESCAVACAO/CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D’AGUA M3 60,00 12,82 16,25 975,00
4.16 DER 22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM DE 2 KM M3*KM 750,06 3,02 3,83 2.872,73
4.2 MURO DE CONTENCAO
4.2.1 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM M3*KM 276,75 2,14 2,71 749,99
4.2.2 SINAPI 94339 RECONFORMACAO MECANICA DE TALUDE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 20,50 77,70 98,48 2.018,84
4.2.3 DER 25.03.04.01 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 22,00 344,92 437,18 9.617,96
4.2.4 DER 24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 20,50 78,38 99,35 2.036,68
4.2.5 DER 25.09.08 CONCRETO CICLOPICO M3 18,31 389,68 493,92 9.043,68
4.2.6 DER 37.03.10 BRITA GRADUADA SIMPLES M3 0,65 149,91 190,01 123,51
4.2.7 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 0,35 386,81 490,28 171,60
4.2.8 DER 27.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO M2 33,30 84,60 107,23 3.570,76
4.2.9 DER 37.04.15 ARMACAO DE ACO CA-50 KG 400,00 12,36 15,66 6.264,00
4.2.10 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 4,00 467,56 592,64 2.370,56
4.2.11 DER 24.09.13 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA M3 1,25 106,28 134,71 168,39




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
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ITEM CODIGO REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNITARIO (s/ | UNITARIO (c/ SUB TOTAL TOTAL DO ITEM
BDI)(R$) BDI)(R$) (R$) (R$)
4.2.12 DER 37.04.68.05 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M M2 12,50 7,75 9,82 122,75
4.2.13 DER 24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 5,00 62,18 78,81 394,05
4.3 INSTALACAO DE GUARDA-CORPO
431 CDHU 24.03.040 INSTALACAO DE GUARDA-CORPO CONFORME PADRAO LOCAL M 5,00 606,00 768,11 3.840,55
4.3.2 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 0,84 386,81 490,28 411,84
4.4 PLANTIO DE GRAMA
4.4.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO M2 12,50 10,87 13,78 172,25
5 RECUPERAGAO DO VERTEDOURO 2 DO BARRAMENTO 24.921,68
5.1 RETIRADA/DEMOLICAO
511 DER 27.01.03 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO M3 2,90 330,94 419,47 1.216,46
5.1.2 SINAPI 100981 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 2,90 6,19 7,85 22,77
5.1.3 DER 22.03.08 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM DE 1 KM M3*KM 58,00 4,34 5,51 319,58
5.1.4 DER 37.04.04 ESCAVACAO MANUAL DE 1A/2A CATEGORIA M3 23,50 51,24 64,94 1.526,09
5.15 DER 37.04.05 ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M M3 23,50 58,48 74,12 1.741,82
5.1.6 DER 22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM DE 2 KM M3*KM 253,80 3,02 3,83 972,05
5.2 VERTEDOURO 2 DO BARRAMENTO
5.2.1 DER 25.03.04.01 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 2,00 344,92 437,18 874,36
5.2.2 DER 24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 23,50 78,38 99,35 2.334,73
5.2.3 DER 25.09.08 CONCRETO CICLOPICO M3 11,75 389,68 493,92 5.803,56
5.2.4 DER 37.03.10 BRITA GRADUADA SIMPLES M3 1,55 149,91 190,01 294,52
5.2.5 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 0,80 386,81 490,28 392,22
5.2.6 DER 27.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO M2 0,50 84,60 107,23 53,62
5.2.7 DER 37.04.15 ARMACAOQ DE ACO CA-50 KG 290,00 12,36 15,66 4.541,40
5.2.8 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 2,90 467,56 592,64 1.718,66
5.2.9 DER 24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 4,00 62,18 78,81 315,24
5.3 INSTALACAO DE GUARDA-CORPO
5.3.1 CDHU 24.03.040 INSTALACAO DE GUARDA-CORPO CONFORME PADRAO LOCAL M 3,00 606,00 768,11 2.304,33
5.3.2 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 1,00 386,81 490,28 490,28
6 RECUPERAGAO DA ESCADA HIDRAULICA, MURO DE CONTENGAO E PASSEIO PUBLICO 71.813,56
6.1 RETIRADA/DEMOLICAO
6.1.1 DER 27.01.03 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO M3 21,00 330,94 419,47 8.808,87
6.1.2 SINAPI 100981 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 21,00 6,19 7,85 164,85
6.1.3 DER 22.03.08 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM DE 1 KM M3*KM 315,00 4,34 5,51 1.735,65
6.1.4 DER 22.02.05 ESCAVACAO/CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA M3 27,00 12,82 16,25 438,75
6.1.5 DER 22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM DE 2 KM M3*KM 364,50 3,02 3,83 1.396,04
6.2 ESCADA HIDRAULICA
6.2.1 DER 37.04.09 COMPACTAGCAO MANUAL, REATERRO SOLO LOCAL M3 6,00 22,79 28,89 173,34
6.2.2 DER 25.03.04.01 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 2,00 344,92 437,18 874,36
6.2.3 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 0,30 386,81 490,28 147,08
6.2.4 DER 37.03.10 BRITA GRADUADA SIMPLES M3 0,51 149,91 190,01 96,91
6.2.5 DER 27.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO M2 20,00 84,60 107,23 2.144,60
6.2.6 DER 37.04.15 ARMACAO DE ACO CA-50 KG 167,00 12,36 15,66 2.615,22
6.2.7 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 1,67 467,56 592,64 989,71
6.2.8 DER 24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 12,50 78,38 99,35 1.241,88
6.2.9 DER 25.09.08 CONCRETO CICLOPICO M3 33,05 389,68 493,92|  16.324,06)
6.3 MURO DE CONTENCAOQ
6.3.1 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM M3*KM 364,50 2,14 2,71 987,80
6.3.2 SINAPI 94339 RECONFORMACAO MECANICA DE TALUDE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 27,00 77,70 98,48 2.658,96
6.3.3 DER 24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 22,18 78,38 99,35 2.203,09
6.3.4 DER 25.09.08 CONCRETO CICLOPICO M3 10,20 389,68 493,92 5.037,98
6.3.5 DER 37.03.10 BRITA GRADUADA SIMPLES M3 1,13 149,91 190,01 214,71
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ITEM CODIGO REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNTTF;ElRﬁg (s/ UNm&Erflg (cl SUB TOTAL TOTAL DO ITEM
BDI)(R$) BDI)(R$) (R$) (R$)
6.3.6 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 0,60 386,81 490,28 294,17
6.3.7 DER 27.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO M2 38,30 84,60 107,23] _ 4.106,91]
6.3.8 DER 37.04.15 ARMACAO DE ACO CA-50 KG 438,00 12,36 15,66] _ 6.859,08
6.3.9 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 4,38 467,56 592,64|  2.595,76
6.3.10 DER 24.09.13 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA M3 2,25 106,28 134,71 303,10
6311 DER 37.04.68.05 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M M2 22,50 7,75 9,82 220,95
6.3.12 DER 24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 9,00 62,18 78,81 709,29
6.4 RESTAURACAO DO PASSEIO
6.4.1 DER 37.04.09 COMPACTAGCAO MANUAL, REATERRO SOLO LOCAL M3 4,05 22,79 28,89 117,00
6.4.2 DER 24.12.01.01 LASTRO DE BRITA 2 M3 0,68 82,66 104,77 71,24
6.4.3 DER 26.09.02 CONCRETO FCK 15MPA M3 0,68 426,36 540,41 367,48
6.5 INSTALACAO DE GUARDA-CORPO
6.5.1 CDHU 24.03.040 INSTALACAO DE GUARDA-CORPO CONFORME PADRAO LOCAL M 9,00 606,00 768,11 6.912,99
6.5.2 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 1,51 386,81 490,28 741,30
6.6 PLANTIO DE GRAMA
6.6.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO M2 18,90 10,87 13,78 260,44
7 PROTEGAO DAS ADUELAS (JUSANTE DO PARQUE) 9.186,91
7.1 DER 25.09.08 |coNCRETO cICLOPICO M3 | 18,60 | 389,68 | 493,92]  9.186,91]
8 DESASSOREAMENTO DO LAGO 108.999,82
8.1 DER 22.02.05 J[ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA M3 | 1.604,00 | 12,82 | 16,25] _ 26.065,00
8.2 DER 22.03.10 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM DE 2 KM M3*kM | 21.654,00 | 3,02 | 3,83] 82.934,82
9 RETALUDAMENTO DO CORREGO (TRECHO A JUSANTE DO VERTEDOR) 16.884,64
9.1 DER 72.27.04.99.04 _|ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D H | 24,00 | 32822 416,02] _ 0.984,48
9.2 DER 72.09.04.99.04  |CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D H 32,00 | 170,12 | 215,63]  6.900,16]
10 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 14.844,00
10.1 CDHU 55.01.020 __|LIMPEZA FINAL DA OBRA mM2 | 1.200,00 | 9,76 | 12,37]  14.844,00
TOTAL COM BDI : 361.826,83

OBS:

Precos unitérios dos servicos baseados nas tabelas oficiais de referéncia, conforme indicado: CDHU Boletim 181, SINAPI 03/2021, TPU DER-SP 03/2021

COMPOSIGAO DO B.D.lI. (Conf. Acérddo n°2622/2013 TCU)
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 6,71%
Seguro e Garantia 0,75%
Risco 1,74%
Despesas Financeiras 1,17%
Lucro 8,25%
Tributos (PIS e COFINS, ISSQN (conforme legislagdo municipal) 5,65%
Valor total do B.D.I. 26,75%

Sao Carlos, maio de 2020.

Mario Henrique Dias Pelissari

Engenhiro civil - SMOP




