
ASSUNTO:

 OBJETO:

 LOCAL:

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO (s/ 

BDI)(R$)

PREÇO 

UNITÁRIO (c/ 

BDI)(R$)

SUB TOTAL    

(R$)

TOTAL DO ITEM         

(R$)

1 6.606,45

1.1 CDHU 02.08.020 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 2,0x3,0m M2 6,00            602,21                763,30      4.579,80 

1.2 CDHU 02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER UNI. X MÊS 3,00            532,98                675,55      2.026,65 

2 15.804,22

2.1 REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL                -   

2.1.1 DER 22.02.01 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 15,13          5,90                        7,48         113,17 

2.1.3 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 10 KM M3*KM 204,26        1,78                        2,26         461,62 

2.2 EXECUÇÃO DE ATERRO

2.2.1 DER 22.02.01 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 137,70        5,90                        7,48      1.030,00 

2.2.2 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 10 KM M3*KM 1.377,00     1,78                        2,26      3.112,02 

2.2.3 SINAPI 94339 RECONFORMAÇÃO MECÂNICA DE TALUDE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 102,00        77,70                    98,48    10.044,96 

2.2.4 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO M2 75,65          10,87                    13,78      1.042,46 

3 42.901,23

3.1 RETIRADA/DEMOLIÇÃO

3.1.1 DER 27.01.03 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 6,60            330,94                419,47      2.768,50 

3.1.2 SINAPI 100981 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 6,60            6,19                        7,85           51,81 

3.1.3 DER 22.03.08 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALÉM DE 1 KM M3*KM 132,00        4,34                        5,51         727,32 

3.1.4 DER 22.02.05 ESCAVAÇÃO/CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA M3 49,50          12,82                    16,25         804,38 

3.1.5 DER 22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALÉM DE 2 KM M3*KM 618,73        3,02                        3,83      2.369,75 

3.2 DISSIPADOR DE ENERGIA

3.2.1 DER 25.03.04.01 EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA M3 18,00          344,92                437,18      7.869,24 

3.2.2 DER 24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 39,60          78,38                    99,35      3.934,26 

3.2.3 DER 25.09.08 CONCRETO CICLÓPICO M3 17,22          389,68                493,92      8.505,30 

3.2.4 DER 37.03.10 BRITA GRADUADA SIMPLES M3 3,30            149,91                190,01         627,03 

3.2.5 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO FCK=10MPA M3 1,65            386,81                490,28         808,96 

3.2.6 DER 27.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO M2 1,75            84,60                  107,23         187,65 

3.2.7 DER 37.04.15 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 KG 660,00        12,36                    15,66    10.335,60 

3.2.8 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 6,60            467,56                592,64      3.911,42 

4 49.864,32

4.1 RETIRADA/DEMOLIÇÃO

4.1.1 DER 27.01.03 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 5,25            330,94                419,47      2.202,22 

4.1.2 DER 21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 6,00            185,26                234,82      1.408,92 

4.1.3 SINAPI 100981 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 11,25          6,19                        7,85           88,31 

4.1.4 DER 22.03.08 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALÉM DE 1 KM M3*KM 225,00        4,34                        5,51      1.239,75 

4.1.5 DER 22.02.05 ESCAVAÇÃO/CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA M3 60,00          12,82                    16,25         975,00 

4.1.6 DER 22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALÉM DE 2 KM M3*KM 750,06        3,02                        3,83      2.872,73 

4.2 MURO DE CONTENÇÃO

4.2.1 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 10 KM M3*KM 276,75        2,14                        2,71         749,99 

4.2.2 SINAPI 94339 RECONFORMAÇÃO MECÂNICA DE TALUDE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 20,50          77,70                    98,48      2.018,84 

4.2.3 DER 25.03.04.01 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 22,00          344,92                437,18      9.617,96 

4.2.4 DER 24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 20,50          78,38                    99,35      2.036,68 

4.2.5 DER 25.09.08 CONCRETO CICLÓPICO M3 18,31          389,68                493,92      9.043,68 

4.2.6 DER 37.03.10 BRITA GRADUADA SIMPLES M3 0,65            149,91                190,01         123,51 

4.2.7 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 0,35            386,81                490,28         171,60 

4.2.8 DER 27.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO M2 33,30          84,60                  107,23      3.570,76 

4.2.9 DER 37.04.15 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 KG 400,00        12,36                    15,66      6.264,00 

4.2.10 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 4,00            467,56                592,64      2.370,56 

4.2.11 DER 24.09.13 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA M3 1,25            106,28                134,71         168,39 

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECUPERAÇÃO DO PARQUE DO BICÃO (DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS)

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

SERVIÇOS PRELIMINARES

RECUPERAÇÃO DE TALUDE

RECUPERAÇÃO DO DISSIPADOR DE ENERGIA

RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO



ASSUNTO:

 OBJETO:

 LOCAL:

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO (s/ 

BDI)(R$)

PREÇO 

UNITÁRIO (c/ 

BDI)(R$)

SUB TOTAL    

(R$)

TOTAL DO ITEM         

(R$)

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECUPERAÇÃO DO PARQUE DO BICÃO (DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS)

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

SERVIÇOS PRELIMINARES4.2.12 DER 37.04.68.05 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA RESISTÊNCIA LONGITUDINAL 14 KN/M M2 12,50          7,75                        9,82         122,75 

4.2.13 DER 24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NÃO D=0,10M M 5,00            62,18                    78,81         394,05 

4.3 INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO

4.3.1 CDHU 24.03.040 INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO CONFORME PADRÃO LOCAL M 5,00            606,00                768,11      3.840,55 

4.3.2 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 0,84            386,81                490,28         411,84 

4.4 PLANTIO DE GRAMA

4.4.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO M2 12,50          10,87                    13,78         172,25 

5 24.921,68

5.1 RETIRADA/DEMOLIÇÃO

5.1.1 DER 27.01.03 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 2,90            330,94                419,47      1.216,46 

5.1.2 SINAPI 100981 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 2,90            6,19                        7,85           22,77 

5.1.3 DER 22.03.08 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALÉM DE 1 KM M3*KM 58,00          4,34                        5,51         319,58 

5.1.4 DER 37.04.04 ESCAVAÇÃO MANUAL DE 1A/2A CATEGORIA M3 23,50          51,24                    64,94      1.526,09 

5.1.5 DER 37.04.05 ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATÉ 2M M3 23,50          58,48                    74,12      1.741,82 

5.1.6 DER 22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALÉM DE 2 KM M3*KM 253,80        3,02                        3,83         972,05 

5.2 VERTEDOURO 2 DO BARRAMENTO

5.2.1 DER 25.03.04.01 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 2,00            344,92                437,18         874,36 

5.2.2 DER 24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 23,50          78,38                    99,35      2.334,73 

5.2.3 DER 25.09.08 CONCRETO CICLÓPICO M3 11,75          389,68                493,92      5.803,56 

5.2.4 DER 37.03.10 BRITA GRADUADA SIMPLES M3 1,55            149,91                190,01         294,52 

5.2.5 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 0,80            386,81                490,28         392,22 

5.2.6 DER 27.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO M2 0,50            84,60                  107,23           53,62 

5.2.7 DER 37.04.15 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 KG 290,00        12,36                    15,66      4.541,40 

5.2.8 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 2,90            467,56                592,64      1.718,66 

5.2.9 DER 24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NÃO D=0,10M M 4,00            62,18                    78,81         315,24 

5.3 INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO

5.3.1 CDHU 24.03.040 INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO CONFORME PADRÃO LOCAL M 3,00            606,00                768,11      2.304,33 

5.3.2 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 1,00            386,81                490,28         490,28 

6 71.813,56

6.1 RETIRADA/DEMOLIÇÃO

6.1.1 DER 27.01.03 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 21,00          330,94                419,47      8.808,87 

6.1.2 SINAPI 100981 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 21,00          6,19                        7,85         164,85 

6.1.3 DER 22.03.08 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALÉM DE 1 KM M3*KM 315,00        4,34                        5,51      1.735,65 

6.1.4 DER 22.02.05 ESCAVAÇÃO/CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA M3 27,00          12,82                    16,25         438,75 

6.1.5 DER 22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALÉM DE 2 KM M3*KM 364,50        3,02                        3,83      1.396,04 

6.2 ESCADA HIDRÁULICA

6.2.1 DER 37.04.09 COMPACTAÇÃO MANUAL, REATERRO SOLO LOCAL M3 6,00            22,79                    28,89         173,34 

6.2.2 DER 25.03.04.01 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 2,00            344,92                437,18         874,36 

6.2.3 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 0,30            386,81                490,28         147,08 

6.2.4 DER 37.03.10 BRITA GRADUADA SIMPLES M3 0,51            149,91                190,01           96,91 

6.2.5 DER 27.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO M2 20,00          84,60                  107,23      2.144,60 

6.2.6 DER 37.04.15 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 KG 167,00        12,36                    15,66      2.615,22 

6.2.7 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 1,67            467,56                592,64         989,71 

6.2.8 DER 24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 12,50          78,38                    99,35      1.241,88 

6.2.9 DER 25.09.08 CONCRETO CICLÓPICO M3 33,05          389,68                493,92    16.324,06 

6.3 MURO DE CONTENÇÃO

6.3.1 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 10 KM M3*KM 364,50        2,14                        2,71         987,80 

6.3.2 SINAPI 94339 RECONFORMAÇÃO MECÂNICA DE TALUDE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 27,00          77,70                    98,48      2.658,96 

6.3.3 DER 24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 22,18          78,38                    99,35      2.203,09 

6.3.4 DER 25.09.08 CONCRETO CICLÓPICO M3 10,20          389,68                493,92      5.037,98 

6.3.5 DER 37.03.10 BRITA GRADUADA SIMPLES M3 1,13            149,91                190,01         214,71 

RECUPERAÇÃO DO VERTEDOURO 2 DO BARRAMENTO

RECUPERAÇÃO DA ESCADA HIDRÁULICA, MURO DE CONTENÇÃO E PASSEIO PÚBLICO



ASSUNTO:

 OBJETO:

 LOCAL:

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO (s/ 

BDI)(R$)

PREÇO 

UNITÁRIO (c/ 

BDI)(R$)

SUB TOTAL    

(R$)

TOTAL DO ITEM         

(R$)

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECUPERAÇÃO DO PARQUE DO BICÃO (DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS)

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

SERVIÇOS PRELIMINARES6.3.6 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 0,60            386,81                490,28         294,17 

6.3.7 DER 27.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO M2 38,30          84,60                  107,23      4.106,91 

6.3.8 DER 37.04.15 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 KG 438,00        12,36                    15,66      6.859,08 

6.3.9 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 4,38            467,56                592,64      2.595,76 

6.3.10 DER 24.09.13 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA M3 2,25            106,28                134,71         303,10 

6.3.11 DER 37.04.68.05 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA RESISTÊNCIA LONGITUDINAL 14 KN/M M2 22,50          7,75                        9,82         220,95 

6.3.12 DER 24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NÃO D=0,10M M 9,00            62,18                    78,81         709,29 

6.4 RESTAURAÇÃO DO PASSEIO

6.4.1 DER 37.04.09 COMPACTAÇÃO MANUAL, REATERRO SOLO LOCAL M3 4,05            22,79                    28,89         117,00 

6.4.2 DER 24.12.01.01 LASTRO DE BRITA 2 M3 0,68            82,66                  104,77           71,24 

6.4.3 DER 26.09.02 CONCRETO FCK 15MPA M3 0,68            426,36                540,41         367,48 

6.5 INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO

6.5.1 CDHU 24.03.040 INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO CONFORME PADRÃO LOCAL M 9,00            606,00                768,11      6.912,99 

6.5.2 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 1,51            386,81                490,28         741,30 

6.6 PLANTIO DE GRAMA

6.6.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO M2 18,90          10,87                    13,78         260,44 

7 9.186,91

7.1 DER 25.09.08 CONCRETO CICLÓPICO M3 18,60          389,68                493,92      9.186,91 

8 108.999,82

8.1 DER 22.02.05 ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA M3 1.604,00     12,82                    16,25    26.065,00 

8.2 DER 22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALÉM DE 2 KM M3*KM 21.654,00    3,02                        3,83    82.934,82 

9 16.884,64

9.1 DER 72.27.04.99.04 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D H 24,00          328,22                416,02      9.984,48 

9.2 DER 72.09.04.99.04 CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 COND. D H 32,00          170,12                215,63      6.900,16 

10 14.844,00

10.1 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.200,00     9,76                      12,37    14.844,00 

361.826,83

OBS:

ÍTEM COMPONENTE

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (PIS e COFINS, ISSQN (conforme legislação municipal)

Valor total do B.D.I.

6,71%

0,75%

1,74%

1,17%

TOTAL COM BDI :

VALOR %

26,75%

8,25%

5,65%

São Carlos, maio de 2020.

Mário Henrique Dias Pelissari

___________________________________________

Engenhiro civil - SMOP

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (Conf. Acórdão nº2622/2013 TCU)

Preços unitários dos serviços baseados nas tabelas oficiais de referência, conforme indicado: CDHU Boletim 181, SINAPI 03/2021, TPU DER-SP 03/2021

PROTEÇÃO DAS ADUELAS (JUSANTE DO PARQUE)

DESASSOREAMENTO DO LAGO

RETALUDAMENTO DO CÓRREGO (TRECHO A JUSANTE DO VERTEDOR)

LIMPEZA FINAL DA OBRA


