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POLILINHAS - AUTOCAD

Q

AREA = 17,34m?

AREA = 375,28m?

QUANTITATIVOS

AREA TOTAL (GRAMA) = 80,34+121,91+375,28+17,34 = 594,87m?
ESCAVACAO BASE CONTRAFORE = 121,91 x 0,677 = 82,58m’
ESCAVACAQ TUBULACAO/CAIXA = (80,34+ 17,34) x 0,628 = 61,23m3

AREA = 80,34m?

O desenho acima, em polilinhas, produzido pelo AUTO CAD representa os locais a
limpar, escavar e aterrar;

Os quantitativos de materiais forem levantados em funcdo das areas e volumes
escavados e aterrados.

Duragao da obra: 6,0 meses
Tapume: 145,0 x 2,20=319,00m?
Placa: 2,0x3,0= 6,0m?
Demolicdo manual de concreto: 7,0m x 0,60 x 0,15m = 0,63m3
Limpeza terreno:
a. Limpeza manual de vegetagdo: polilinha autocad — 375,28+128,91 =
497,19m?
b. Limpeza manual de tereno: polilinha autocad — 375,28m?

kW=



6. Locagado

a. Locagdo de rede: 69,04+8,01+20,52 =97,57m
b. Gabarito? 15,10+15,47+18,24+25,10 =73,91m

7. Andaimes: 6,0 meses x 74,40 x 2,0 m (altura adotada mesalmente) = 892,80m?

8. Transporte ¢ movimentagao:
(9,30+51,93)]= 54,53 / 3,5m* = 16 cacambas

9. Escavacao manual em valas;

previsao

a. Escavacao

10. Reaterro manual:

(bota fora) 115,61 - (35,09+47,49)] + 85,72 -

forma: 15,10x(0,20x0,30
15,47x(0,20x0,30 + 0,80x1,60) +18,24x(0,20x0,30 + 0,70x1,50) +
25,10x(0,20x0,30 + 0,65x0,91) + 73,91x0.30x0,85 = 82,58 m?
b. Escavagao de vala: 80,34+17,34+4,38 ) x 0,60 = 61.23m?

+

0,65x1,2)

a. Reaterro manual: (82,58 —35,09) + (61,23 — 9,30) = 99,42m?

b. Espalhamento: polilinha autocad — 375,28m?

11. Armadura/forma/concreto:
Os quantitativos da estrutura de concreto foram levantados pelo software EBERICK

da ALTO QI e devidamente demonstrados nas panchas de estrutura de concrfeto.

O projeto foi dificido em quatro se¢cdes M1 (15,10m x 2,50m), M2 (15,47mx3,50m),
M3 (18,24mx3,00m) e M4 (25,10mx2,00m) conforme detelhamento e definidass no

projeto estrutural.
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faoos

Armadura: CA50A - 4594,40m?
Armadura: CA60A - 252,00kg
Forma: 669,70m?

Concreto: 98,96m?

12. Estaca escavada: 37 un x 4,0m = 148,0m

13. Drenagem:

Os quantitativos de hidraulica foram levantados pelo software PRO HIDRAULICA
Da MULTIPLUS e devidamente demonstrados nas pranchas de hidraulica.
a. Tubos/Caixas de Inspecao:

LISTA DE MATERIAIS:

Quant.| Und. Dimensdo Descrigdo
65 50 m 400mm | Tubo PVC Soldavel branco
19.27 m 150mm | Tubo PVC Soldavel branco
729 m 200mm | Tubo PVC Aguas Pluviais
4.01 m 150mm | Tubo PVC Aguas Pluviais
46.20| m 100mm | Tubo PVC Aguas Pluviais
11 pc 100mm | Curva Longa 90
24| pc 100mm | Joelho 90
1 pc 100mm Luva
3 pc 150mm Luva
1 pc 200mm Luva
7 un 0.80x0.80m | Caixa de Inspeg¢8o
73,91 m 200mm | Tubo dreno

b. Dreno francés: 73,91x 3,50 x 0,30 =
c. Bidin geotéxtil: 73,91 x 8,00 = 591,28m?
d. Tubos dreno: 73,91 +1,0 =75,91m

77,61m?

Os quantitativos de brita, tubo dreno e bidin foram levantados em fun¢ao
das se¢oes M1 (15,10m x 2,50m), M2 (15,47mx3,50m), M3 (18,24mx3,00m) e
M4 (25,10mx2,00m) e espessura média de 0,30cm (entre o muro existente e 0 muro

a ser construido).

14. Pintura:

Os quantitativos de pintura foram considerados em fungdo das quatro secdes do
muro de contensdo, M1 (15,10m x 2,50m), M2 (15,47mx3,50m), M3 (18, ,00m)

e M4 (25,10mx2,00m) e a faixa superior e lateral interna com 0,65m.
(37,75+64,65+54,72+50,20+48,04+ 5% = 269,18m?

15. Terra vegetal: Pintura: (375,38+121,91+80,34+17,34) x 0,10 = 59,49m?
16. Arbustos: determinados aleatoriamente sem definicdo de sua posigdo, visto a
inexisténcia de projeto paisagistico, mas com seus quantitativos determinados na
planilha orcamentaria

17. Limpeza: (375,38+121,91+80,34+17,34) = 594, 87m2
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