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POLILINHAS - AUTOCAD 
 

 
 
 
O desenho acima, em polilinhas, produzido pelo AUTO CAD representa os locais a 
limpar, escavar e aterrar; 
 
Os quantitativos de materiais forem levantados em função das áreas e volumes 
escavados e aterrados. 
 
1. Duração da obra: 6,0 meses 
2. Tapume: 145,0 x 2,20= 319,00m² 
3. Placa: 2,0x3,0= 6,0m² 
4. Demolição manual de concreto: 7,0m x 0,60 x 0,15m = 0,63m³ 
5. Limpeza terreno: 

a. Limpeza manual de vegetação: polilinha autocad – 375,28+128,91 = 
497,19m² 

b. Limpeza manual de tereno: polilinha autocad – 375,28m² 



6. Locação 
a. Locação de rede: 69,04+8,01+20,52 = 97,57m 
b. Gabarito? 15,10+15,47+18,24+25,10 = 73,91m 

7. Andaimes: 6,0 meses x 74,40 x 2,0 m (altura adotada mesalmente) = 892,80m² 
8. Transporte e movimentação:  (bota fora) 115,61 - (35,09+47,49)] + 85,72 - 

(9,30+51,93)]= 54,53 / 3,5m³ = 16 caçambas 
9. Escavação manual em valas; 

a. Escavação previsão forma: 15,10x(0,20x0,30 + 0,65x1,2) + 
15,47x(0,20x0,30 + 0,80x1,60) +18,24x(0,20x0,30 + 0,70x1,50) + 
25,10x(0,20x0,30 + 0,65x0,91) + 73,91x0.30x0,85 = 82,58m³ 

b. Escavação de vala: 80,34+17,34+4,38 ) x 0,60 = 61.23m³ 
10. Reaterro manual: 

a. Reaterro manual: (82,58 – 35,09) + (61,23 – 9,30) =  99,42m³ 
b. Espalhamento: polilinha autocad – 375,28m² 

11. Armadura/forma/concreto: 
Os quantitativos da estrutura de concreto foram levantados pelo software EBERICK 
da ALTO QI  e devidamente demonstrados nas panchas de estrutura de concrfeto. 
O projeto foi dificido em quatro seções M1 (15,10m x 2,50m), M2 (15,47mx3,50m), 
M3 (18,24mx3,00m) e M4 (25,10mx2,00m) conforme detelhamento e definidass no 
projeto estrutural. 
 

 
 
 



a. Armadura: CA50A - 4594,40m² 
b. Armadura: CA60A  -  252,00kg 
c. Forma: 669,70m² 
d. Concreto: 98,96m³ 

12. Estaca escavada: 37 un x 4,0m = 148,0m 
13. Drenagem: 

Os quantitativos de hidráulica foram levantados pelo software PRO HIDRÁULICA  
Da MULTIPLUS e devidamente demonstrados nas pranchas de hidráulica. 

a. Tubos/Caixas de Inspeção: 

 
b. Dreno francês: 73,91x 3,50 x 0,30  =  77,61m³ 
c. Bidin geotêxtil: 73,91 x 8,00 = 591,28m² 
d. Tubos dreno: 73,91 + 1,0  = 75,91m 

Os quantitativos de brita, tubo dreno  e bidin foram levantados em função 
das seções M1 (15,10m x 2,50m), M2 (15,47mx3,50m), M3 (18,24mx3,00m) e 
M4 (25,10mx2,00m) e espessura média de 0,30cm (entre o muro existente e o muro 
a ser construído). 

14. Pintura: 
Os quantitativos de pintura foram considerados em função das quatro seções do 
muro de contensão,  M1 (15,10m x 2,50m), M2 (15,47mx3,50m), M3 (18, ,00m) 
e M4 (25,10mx2,00m) e a faixa superior e lateral interna com 0,65m. 

 (37,75+64,65+54,72+50,20+48,04+ 5% =  269,18m² 
15. Terra vegetal: Pintura: (375,38+121,91+80,34+17,34) x 0,10 = 59,49m³ 
16. Arbustos: determinados aleatoriamente sem definição de sua posição, visto a 

inexistência de projeto paisagístico, mas com seus quantitativos determinados na 
planilha orçamentária 

17. Limpeza: (375,38+121,91+80,34+17,34) = 594,87m² 
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