
ASSUNTO: Planilha de Orçamento Básico

 OBRA: Reforma  do Banco de Alimentos, Cozinha Experimental e Sanitários para PNE na Secretaria Mun.de Agricultura e Abastecimento

 ÁREA:  BDI (%)

 LOCAL: Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, s/nº (próximo ao nº 50) - Vila Izabel - São Carlos/SP 28,35%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
CUSTO 

UNIT

PREÇO 
UNIT COM 

BDI

SUB TOTAL    
(R$)

TOTAL DO 
ITEM (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES 17.385,06 

1.1 SINAPI 74209/001

Placa de obra 4,00 x 2,50m em chapa de aço galvanizado - 
padrão PMSC m2 20,00 334,83 429,75 8.595,00  

1.2 CPOS 03.02.040 Demolição de alvenaria m3 1,60 51,16 65,66 105,06  

1.3 CPOS 03.01.020 Demolição manual de piso em concreto simples m3 2,60 142,89 183,40 476,84  

1.4 CPOS 03.04.020 Demolição de revestimento cerâmico em pisos e paredes m2 285,00 7,79 10,00 2.850,00  

1.5 CPOS 04.40.070 Demolição de piso de concreto intertravado m2 12,00 7,79 10,00 120,00  

1.6 CPOS 03.03.040 Demoliçao de revestimento em massa de paredes m2 227,00 3,90 5,01 1.137,27  

1.7 SINAPI 97644 Retirada de portas (sanitários) un 10,00 7,31 9,38 93,80  

1.8 CPOS 04.11.020

Retirada de aparelhos sanitários e acessórios com 
reaproveitamento un 17,00 29,04 37,27 633,59  

1.9 CPOS 05.07.040 Remoção de entulho com caçamba metálica m3 30,00 87,61 112,45 3.373,50  

2. INFRA-ESTRUTURA 4.695,71 

2.1 SINAPI 93.358,00 

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,50 m m3 4,00 69,07 88,65 354,60  

2.2 SINAPI 94097 Apiloamento fundo de vala ou cava até 1,50m m2 8,50 5,13 6,58 55,93  

2.3 SINAPI 98228

Broca manual, diâmetro 20cm, em concreto armado moldado in 
loco m 15,00 48,80 62,63 939,45  

2.4 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada, e = 3cm m2 0,50 107,33 137,76 68,88  

2.5 SINAPI 95241 Lastro de concreto m2 3,20 20,54 26,36 84,35  

2.6 SINAPI 96539 Forma de madeira comum para fundação m2 5,00 82,74 106,19 530,95  

2.7 SINAPI 94965 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m3 0,70 297,83 382,26 267,58  

2.8 SINAPI 92761 Armação com aço CA-50 - diam. 5 mm a 12,5 mm kg 80,00 8,20 10,52 841,60  
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2.9 CPOS 11.16.040

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 
massa em fundação m3 0,70 109,56 140,62 98,43  

2.10 SINAPI 95474 Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico maciço m3 0,64 615,37 789,81 505,48  

2.11 SINAPI 93204 Cinta de amarração no respaldo do embasamento m 8,00 30,21 38,77 310,16  

2.12 SINAPI 96995 Reaterro compactado manualmente m3 1,00 41,87 53,74 53,74  

2.13 SINAPI 98561 Impermeabilização rígida da fundação e base da balança m2 15,00 30,36 38,97 584,55  

3. ALVENARIA 16.824,95 

3.1 SINAPI 72132 Alvenaria de tijolo comum 1/2 x m2 15,00 62,15 79,77 1.196,55  

3.2 CPOS 14.20.010 Pilaretes e cinctas de amarração m3 0,15 1.066,67 1.369,05 205,36  

3.3 SINAPI 79627 Divisórias de granito - H= 1,90 m m2 12,16 680,79 873,78 10.625,16  

3.4 SINAPI 96486 Fechamento com forro em lâminas de PVC m2 76,00 49,19 63,13 4.797,88  

4. ESQUADRIAS 19.163,53 

4.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

4.1.1 CPOS 23.09.040 Reinstalação de porta de entrada sanitários (abertura para fora) un 2,00 80,65 103,51 207,02  

4.1.2 SINAPI 90823 Porta de madeira de abrir lisa de 90x180cm un 2,00 385,45 494,72 989,44  

4.1.3 SINAPI 90820 Porta de madeira de abrir lisa de 60x180 cm un 6,00 347,42 445,91 2.675,46  

4.1.4 FDE 06.80.045 Puxadores de aço inóxidável un 8,00 107,83 138,40 1.107,20  

4.1.5 CPOS 28.01.070 Fechadura tipo livre-ocupado un 6,00 142,89 183,40 1.100,40  

4.1.6 CPOS 28.01.040 Fechadura com maçaneta tipo alavanca un 2,00 161,20 206,90 413,80  

4.1.7 CPOS 30.04.060 Revestimento de proteção com chapa inox h= 40 cm m 3,20 292,21 375,04 1.200,13  

4.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

4.2.1 FDE 06.03.100

Adequação de guarda corpo de rampas/escadas com 
acréscimo de corrimão duplo de aço galvanizado 1 1/2" com 
pintura esmalte, conforme projeto m 32,00 279,27 358,44 11.470,08  

5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ADEQ. ACESSIBILIDADE) 10.503,57 

5.1 FDE 08.09.099

Revisão de instalações hidráulicas (Banco de alimentos e 
cozinha experimental) MV 2,00 358,41 460,01 920,02  

5.2 LOUÇAS APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

5.2.1 CPOS 44.01.800 Bacia sifonada de louça com caixa acoplada un 2,00 450,03 577,60 1.155,20  

5.2.2 CPOS 30.08.020

Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas 
com mobilidade reduzida un 2,00 556,53 714,29 1.428,58  

5.2.3 CPOS 44.01.240 Lavatório com coluna suspensa para PNE un 2,00 316,99 406,85 813,70  



5.2.4 CPOS 44.20.220 Sifão cromado para lavatório un 2,00 135,47 173,87 347,74  

5.2.5 CPOS 44.20.640 Válvula para lavatório un 2,00 58,88 75,57 151,14  

5.2.6 CPOS 44.01.050 Recolocação de bacias sifonadas (reaproveitadas) un 6,00 38,85 49,86 299,16  

5.2.7 CPOS 44.01.110 Recolocação de lavatórios (reaproveitados) un 6,00 45,34 58,19 349,14  

5.2.8 CPOS 44.01.200 Recolocação de mictórios (reaproveitdos) un 3,00 45,34 58,19 174,57  

5.2.9 CPOS 30.01.010 Barra de apoio para PNE de aço inoxidável m 4,60 144,52 185,49 853,25  

5.2.10 CPOS 30.01.130

Barra de apoio para PNE de aço inóxidável de 1 1/2" para 
lavatório un 2,00 334,82 429,73 859,46  

5.2.11 CPOS 44.03.300 Torneira de mesa para lavatório, tipo alavanca, cromado un 2,00 211,45 271,39 542,78  

5.2.12 CPOS 44.03.360 Ducha higiênica un 2,00 306,59 393,50 787,00  

5.2.13 CPOS 44.03.050 Papeleira un 2,00 41,25 52,94 105,88  

5.2.14 CPOS 44.03.030 Dispenser toalheiro metálico un 2,00 47,70 61,22 122,44  

5.2.15 CPOS 44.03.130 Saboneteira líquida tipo dispenser un 2,00 24,43 31,36 62,72  

5.3 REDE DE ÁGUA FRIA

5.3.1 SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para tubulação de até 50 mm m 10,00 5,48 7,03 70,30  

5.3.2 SINAPI 90447 Enchimento de rasgo em alvenaria m 10,00 5,48 7,03 70,30  

5.3.3 CPOS 46.01.020 Tubo de PVC marrom de 25 mm inclusive conexões m 6,00 19,72 25,31 151,86  

5.3.4 CPOS 47.02.020 Registro de gaveta cromado de 3/4" un 2,00 70,95 91,06 182,12  

5.4 REDE DE ESGOTO

5.4.1 CPOS 46.02.010 Tubo de PVC branco esgoto de 40 mm m 6,00 22,66 29,08 174,48  

5.4.2 CPOS 46.02.050 Tubo de PVC branco esgoto de 50 mm m 6,00 28,49 36,57 219,42  

5.4.3 CPOS 46.02.070 Tubo de PVC branco esgoto de 100 mm m 6,00 49,15 63,08 378,48  

5.4.4 CPOS 49.05.020 Ralo seco em ferro fundido - 100x165x50 mm com grelha un 1,00 95,33 122,35 122,35  

5.4.5 CPOS 49.01.030 Caixa sifonada de 150x150x50 mm com grelha un 2,00 62,91 80,74 161,48  

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.919,90 

6.1 FDE 16.20.099 Revisão de instalação elétrica MV 2,00 358,41 460,01 920,02  

6.2 SINAPI 91834 Eletroduto flexível corrugado de 3/4" m 22,00 6,16 7,91 174,02  

6.3 SINAPI 91926 Cabo antichama # 2,5 mm² m 70,00 2,66 3,41 238,70  

6.4 CPOS 30.06.064 Alarme audiovisual para PNE, sistema sem fio (wireless) un 2,00 491,15 630,38 1.260,76  

6.5 CPOS 04.17.020 Retirada de luminárias com reaproveitamento unid. 40,00 12,78 16,40 656,00  

6.6 CPOS 41.20.020 Recolocação de luminárias reaproveitadas unid. 40,00 13,06 16,76 670,40  

7 FORRO 76.174,49 

7.1 SINAPI 96486 Forro em lâminas de PVC com reforço m2 1135,00 49,19 63,13 71.652,55  



7.2 SINAPI 96121 Acabamentos para forros de PVC - rodaforro m 336,00 8,35 10,72 3.601,92  

7.3 FDE 07.05.099 Manutenção de forro de PVC MV 2,00 358,41 460,01 920,02  

8 REVESTIMENTOS DE PAREDES 34.431,10 

8.1 SINAPI 87878 Chapisco em paredes m2 342,00 3,37 4,33 1.480,86  

8.2 SINAPI 87271

Revestimento cerâmico esmaltado com textura semi‐rugosa 
PEI‐5 resistência química A, para áreas internas, assentado 
com argamassa colante industrializada m2 342,00 57,41 73,68 25.198,56  

8.3 CPOS 17.02.120 Emboço para revestimento cerâmico em paredes m2 342,00 13,44 17,25 5.899,50  

8.4 SINAPI 73908/002 Cantoneira de alumínio m 14,00 31,53 40,47 566,58  

8.5 CPOS 33.01.280 Reparo de trincas em paredes m 30,00 29,61 38,00 1.140,00  

8.6 CPOS 32.07.090 Mástique em juntas de dilatação m 20,00 5,67 7,28 145,60  

9 PISOS 25.670,72 

9.1 CPOS 06.11.020 Regularização e compactação mecanizada de superfície m2 149,00 5,59 7,17 1.068,33  

9.2 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 4,50 107,33 137,76 619,92  

9.3 SINAPI 83534 Lastro de concreto impermeabilizado, e = 5cm m3 7,45 497,25 638,21 4.754,66  

9.4 CPOS 17.10.020 Piso em granilite, inclusive regularização m2 149,00 61,34 78,73 11.730,77  

9.5 SINAPI 87257 Piso cerâmico esmaltado PEI 5 base branca m2 41,00 73,65 94,53 3.875,73  

9.6 SINAPI 98689 Soleira de granito m 1,60 85,45 109,67 175,47  

9.7 SINAPI 94993 Piso de concreto desempenado de 6 cm m2 12,00 44,19 56,72 680,64  

9.8 SINAPI 94994 Piso de concreto desempenado de 8 cm m2 25,00 65,91 84,59 2.114,75  

9.9 CPOS 30.04.100 Piso tátil de concreto direcional m2 7,00 72,40 92,92 650,44  

10 PINTURA 17.654,86 

10.1 SINAPI 73806/001 Limpeza de paredes da fachada por hidrojatos m2 979,00 1,78 2,28 2.232,12  

10.2 SINAPI 88489 Tinta acrílica em paredes da fachada principal m2 979,00 10,80 13,86 13.568,94  

10.3 SINAPI 73739/001 Esmalte em esquadrias de madeira m2 40,00 16,56 21,25 850,00  

10.4 CPOS 30.06.080 Placa sinalização para WC - acessilidade un 2,00 22,93 29,43 58,86  

10.5 CPOS 30.06.110 Sinalização com pictograma com faixas demarcatórias un 2,00 368,12 472,47 944,94  

11 LIMPEZA DA OBRA 630,80 

11.1 SINAPI 9537 Limpeza final da obra m2 190,00 2,59 3,32 630,80  

227.054,68 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

REF.: TABELAS SINAPI, CPOS 173 E FDE (DESONERADOS) DE JULHO/2018



COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas Financeiras 1,23%

Lucro 7,40%

PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%

Valor total do B.D.I. 28,35%

              Engenheira - SMOP

        ART: 28027230181239953
São Carlos, dezembro de 2018

Michele Ferro Rios


