PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: REFORMA E AMPLIA(}AO DA EMEB ANTONIO STELLA MORUZZI B.D.l.
Loca.:  RUA TEOTONIO VILELA, 501, JARDIM TANGARA, SAO CARLOS - SP 28,35%
- = CUSTO UNIT | PRECO UNIT |suB TOTAL com| TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT. (R$) (R$) BDI (RS) ITEM (RS)
I REFORMA 239.234,12
1 SERVICOS PRELIMINARES 11.938,90
1.1 SINAPI | 74209/001 |Placa da obra padrédo PMSC - 4,00x2,50 m m?2 10,00 315,31 404,69 4.046,93
12 cPoOs | 02.02.130 :;c\)/c;etlgicc: de container tipo escritorio, com vaso sanitario e Un X Mas 6,00 764,42 981,12 5.886,69
1.3 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES
1.3.1 CPOS | 01.17.111 |Projeto executivo de Instalacdes Elétricas un 1,00 677,73 869,85 869,85
1.4 DEMOLICOES/RETIRADAS
1.4.1 SINAPI 97635 |Demolicdo de pavimento intertravado m? 4,60 12,66 16,25 74,74
1.4.2 CPOS | 03.01.020 |Demoligao de concreto simples m3 1,20 141,35 181,42 217,70
1.4.3 SINAPI 97622 |Demolicao de alvenaria de forma manual m3 0,80 46,23 59,34 47,47
1.4.4 SINAPI 97645 |Remocao de janelas, de forma manual m? 2,10 21,35 27,40 57,54
1.4.5 CPOS | 04.09.100 |Retirada de gradil m?2 5,30 19,95 25,61 135,71
146 cPOS | 0421160 Remocéo de quadro de distribuicdo, chamada ou caixa de me 0,50 63.18 81,09 4055
passagem
1.4.7 CPOS | 05.07.040 |[Remocéo de entulho através de cagamba m3 5,00 87,53 112,34 561,71
2 INFRAESTRUTURA 1.774,63
2.1 CPOS | 06.01.020 |Escavagdo manual de valas (blocos e vigas baldrame) m3 1,30 32,13 41,24 53,61
2.2 SINAPI 94097 |Apiloamento de fundo de vala m? 3,20 5,16 6,62 21,19
2.3 CPOS | 11.18.040 [Lastro de brita (5 cm) m3 0,20 107,77 138,32 27,66
o4 SINAPI 98229 Estaca broca de concreto, diametro 25 cm, escavagao m 4,00 66,61 85,49 341,97
manual com trado concha - prof. 2 m
2.5 CPOS | 09.01.020 |Forma para fundagdo m? 5,10 57,40 73,67 375,72
2.6 CPOS | 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 kg 56,00 6,61 8,48 475,09
2.7 CPOS | 11.01.260 |Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m3 0,60 287,82 369,41 221,65
2.8 CPOS | 11.16.040 [Langamento e adensamento de concreto em fundagéo m3 0,60 108,38 139,10 83,46
2.9 SINAPI 98561 |Impermeabilizagio no respaldo da fundacao m? 4,20 30,33 38,93 163,50
2.10 CPOS | 06.11.040 |Reaterro apiloado m3 0,70 11,99 15,39 10,77
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3 ESTRUTURA 1.026,34
3.1 SINAPI 92263 |Forma para estrutura m? 5,50 86,09 110,49 607,72
3.2 CPOS | 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 kg 33,00 6,61 8,48 279,96
3.3 SINAPI 94965 |Concreto estrutural, fck = 25,0 MPa m3 0,30 285,23 366,09 109,83
3.4 CPOS | 11.16.060 [Langamento e adensamento de concreto em estrutura m3 0,30 74,87 96,09 28,83
4 ALVENARIA 4.327,47
4.1 SINAPI 87479 |Alvenaria de blocos ceramicos furados de 14x19x39 cm m? 17,50 45,97 59,00 1.032,52
4.2 SINAPI 93202 |Encunhamento de alvenaria de vedagéo com tijolo macico 5,20 17,90 22,97 119,47
4.3 SINAPI 93186 |Vergas e contravergas de concreto armado 7,40 43,61 55,97 414,20
4.4 SINAPI | 74229/001 |Divis6ria em granito polido, espessura 3 cm m? 3,80 566,16 726,65 2.761,28
5 ESQUADRIAS - FERRAGENS 4.201,13
5.1 CAIXILHOS DE FERRO
5.1.1 CPOS | 24.01.030 |JO3 - Caixilho em ferro basculante - 60x60 cm un 1,00 195,55 250,98 250,98
5.1.2 CPOS | 24.01.030 |J04 - Caixilho em ferro basculante - 60x80 cm un 1,00 260,73 334,64 334,64
5.1.3 CPOS | 24.01.030 |JO5 - Caixilho em ferro basculante - 80x80 cm un 1,00 347,64 446,19 446,19
5.2 PORTAS
5.2.1 SINAPI | 73933/004 |P01 - Porta de ferro de abrir, completa - 80x210 cm un 1,00 756,25 970,63 970,63
500 FDE 05.01.108 P02 - ,Porta lisa de madeira com batente para sanitario un 1,00 937,34 1.203,05 1.203,05
acessivel, completa - 100x210 cm
5.2.3 FDE 05.01.028 |Porta para divisoria de banheiro, com ferragens - 70x180 cm un 2,00 288,53 370,32 740,64
5.2.4 SINAPI 90831 |Fechadura de embutir p/ porta de wc un 2,00 99,34 127,50 255,00
6 INSTALACOES ELETRICAS 4.321,37
6.1 SINAPI 90447 |Rasgo em alvenaria para passagem de tubulagbes m 70,00 5,54 7,11 497,73
6.2 SINAPI 90447 |Fechamento de rasgos em alvenaria m 70,00 5,54 7,11 497,73
6.3 SINAPI 91834 |Eletroduto de PVC corrugado de 3/4" m 50,00 6,27 8,05 402,37
6.4 SINAPI 91836 |Eletroduto de PVC corrugado de 1" m 20,00 8,00 10,27 205,36
6.5 FDE 09.72.024 |Recolocacdo e montagem de quadro de distribuicao m? 0,20 238,27 305,81 61,16
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6.6 CPOS | 37.03.200 [Quadro de luz p/ 16 disjuntores com barramento completo un 1,00 367,28 471,40 471,40
6.7 SINAPI 93654 |Disjuntor monopolar, corrente nominal de 16A un 2,00 9,14 11,73 23,46
6.8 SINAPI 91926 |Cabo antichama de 2,5 mm? m 250,00 2,51 3,22 805,38
6.9 SINAPI 91934 |Cabo antichama de 16 mm? m 50,00 13,20 16,94 847,09
6.10 CPOS | 40.04.450 |Tomada 2P+T - 10 A cj 3,00 17,19 22,06 66,19
6.11 CPOS | 40.05.020 |Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 3,00 16,51 21,19 63,57
6.12 SINAPI 97592 |Luminaria tipo plafon, de sobrepor, com 1 lampada de led un 3,00 98,67 126,64 379,92
7 INSTALACOES HIDRAULICAS 36.740,59
7.1 AGUA FRIA
7.1.1 SINAPI 90443 |Rasgo em alvenaria para passagem de tubulagbes m 72,00 11,18 14,35 1.033,15
7.1.2 SINAPI 90443 |Fechamento de rasgos em alvenaria m 72,00 11,18 14,35 1.033,15
713 CPOS | 46.01.020 |Tubo de PVC soldavel DN = 25 mm, inclusive conexdes 72,00 20,04 25,72 1.851,90
7.1.4 CPOS | 47.02.020 |Registro de gaveta cromado de 3/4" un 4,00 72,78 93,41 373,65
7.2 ESGOTO SANITARIO
7.2.1 SINAPI 90446 |Rasgo em contrapiso para passagem de tubulagbes m 150,00 28,02 35,96 5.394,45
7.2.2 SINAPI 90446 |Fechamento de rasgos em contrapiso m 150,00 28,02 35,96 5.394,45
7.2.3 CPOS | 46.02.010 |Tubo de PVC branco esgoto de 40 mm, inclusive conexdes 18,00 22,71 29,15 524,66
7.2.4 CPOS | 46.02.070 |Tubo de PVC branco esgoto de 100 mm, inclusive conexdes m 132,00 50,20 64,43 8.504,83
705 SINAPI 89707 ggi;amsﬁonada esgoto, PVC, junta elastica, DN 100 x 100 x un 3,00 05,38 32,57 97,72
7.2.6 SINAPI | 74166/001 |Caixa de passagem em alvenaria de 60x60 cm un 7,00 191,58 245,89 1.721,22
7.3 LOUGAS, APARELHOS E METAIS SANITARIOS
7.3.1 SINAPI 86904 |Lavatério de louga branca suspenso un 2,00 118,86 152,55 305,11
7.3.2 CPOS | 44.01.110 [Lavatédrio de louga ¢/ coluna suspensa PNE e acessérios un 1,00 214,88 275,79 275,79
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733 SINAPI 79739 Bacia ’se}nltgrla |m"ant|I, para vélvula de descarga, com un 2.00 485.91 623,65 1.247.31
acessorios inclusive assento
7.3.4 CPOS | 30.08.060 |Bacia sifonada de louga PNE - 6 litros un 1,00 528,04 677,73 677,73
735 cPos | 30.08.020 gs;jzr;(tjc;para bacia sanitéria, para pessoas com mobilidade un 1,00 556,53 714.29 714.29
7.3.6 SINAPI 99635 |Valvula de descarga metalica cromada, base 1 1/2" un 3,00 229,24 294,22 882,67
7.3.7 SINAPI | 74234/001 |Mictério de louga branca e acessorios un 2,00 501,03 643,06 1.286,12
7.3.8 CPOS | 44.06.010 |Bebedouro coletivo em ago inoxidavel m 2,00 857,21 1.100,21 2.200,42
7.3.9 SINAPI 86906 |Torneira cromada de mesa para lavatério, 1/2" ou 3/4" un 2,00 43,31 55,59 111,17
7.3.10 CPOS | 44.03.300 |Torneira cromada de mesa para lavatoério, tipo alavanca un 1,00 227,70 292,25 292,25
73.11 CPOS | 44.03.430 Torneira curta sem "rosca para uso geral, em latao fundido un 3,00 30,51 39.16 117,48
cromado, DN = 1/2
7.3.12 CPOS | 44.20.640 |Valvula de metal cromado para lavatério un 3,00 68,56 88,00 263,99
7.3.13 CPOS | 44.20.620 |Valvula americana un 1,00 35,89 46,06 46,06
7.3.14 CPOS | 44.20.220 |Sifao cromado para lavatério un 3,00 140,43 180,24 540,72
7.3.15 CPOS | 44.20.010 |Sifao plastico sanfonado universal de 1" un 1,00 21,28 27,31 27,31
7.3.16 CPOS | 44.20.310 [Filtro de pressdo em ABS, para 360 I/h un 1,00 300,59 385,80 385,80
7317 cPOs | 30.01.040 Barra de apoio rgta,'pallra pessoas f:om mobilidade reduzida, un 4,00 165,49 212,40 849,61
em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2" x 900 mm
7.3.18 | CPOS | 44.03.050 E;Srﬁ‘f/?:;r papel higiénico em ABS para roldo 300/600 m, un 3,00 47,23 60,62 181,86
7.3.19 CPOS | 44.03.180 |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 3,00 40,18 51,57 154,71
7.3.20 CPOS | 44.03.130 |Saboneteira liquida tipo dispenser un 3,00 26,51 34,02 102,07
7.3.21 CPOS | 44.03.090 |Cabide cromado para banheiro un 3,00 38,68 49,64 148,93
8 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 4.636,73
8.1 FDE 12.80.030 [Reparo em trincas e rachaduras m 40,00 10,54 13,53 541,06
8.2 CPOS | 03.03.020 |Apicoamento manual de parede m? 35,80 1,93 2,48 88,68
8.3 CPOS [ 17.02.020 |Chapisco m?2 48,50 4,36 5,60 271,40
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8.4 CPOS | 17.02.140 [Embogo desempenado com espuma de poliéster m2 35,00 16,84 21,61 756,48
8.5 CPOS | 17.02.120 [Embogo para revestimento ceramico m2 13,50 13,70 17,58 237,38
86 SINAP] 87265 Revgstlmento ceramico, asseptado com argamassa preé- m2 49,30 43,33 55,61 074172
fabricada de cimento colante, juntas a prumo
9 PISOS 2.703,52
91 SINAPI 94097 :r?]c;ecr;cr)“r:oanual e compactacéo de base para piso com sapo me 15,00 516 6,62 99,34
9.2 CPOS | 11.18.040 [Lastro de brita (5 cm) m3 0,80 107,77 138,32 110,66
9.3 SINAPI 83534 |Lastro de concreto impermeabilizado (5 cm) m? 15,00 24,77 31,79 476,88
94 SINAP] 87622 Rggularlzagao de piso com argamassa cimento:areia + m2 15,00 07,57 35,39 530,78
aditivo impermeabilizante
9.5 CPOS [ 17.10.020 |Piso em granilite inclusive regularizagdo m? 15,00 63,77 81,85 1.227,71
9.6 SINAPI 98689 |Soleira em granito, espessura 3 cm m 2,60 77,36 99,29 258,15
10 VIDRO 174,02
10.1 CPOS | 26.01.040 |Vidro liso transparente 4 mm m? 1,50 90,39 116,01 174,02
11 PINTURA 2.214,30
11.1 CPOS | 03.10.140 [Remocéo de pintura de paredes com lixamento m? 22,80 3,48 4,47 101,84
11.2 SINAPI 88485 |Aplicacédo de fundo selador acrilico em paredes, 2 demaos m? 69,40 2,13 2,73 189,73
11.3 SINAPI 88489 |Latex acrilico em paredes internas e externas m? 69,40 11,27 14,46 1.003,86
11.4 SINAPI | 73924/002 |Esmalte em esquadrias metdlicas m? 14,70 26,34 33,81 496,96
11.5 SINAPI | 74065/002 |Esmalte em esquadrias de madeira m? 13,90 23,65 30,35 421,92
12 SERVICOS COMPLEMENTARES 161.681,63
12.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA (de toda a escola)
1211 FDE 12.80.030 I\Reparo em trlnca}s e rachaduras (muros da rampa, proximo m 10,00 10,54 13,53 135,26
as salas que serdo ampliadas)
1212 cPOS | 03.10.140 Remogéo de plqtura de pellredes com lixamento (paredes com me 30,00 3,48 447 133,99
pontos onde a pintura esté descascando)
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Remocéo de pintura em superficies de madeira e/ou
1213 cPos | 03.10.100 metalicas com lixamento (esquadrias e corrimaos que me 40,00 5.09 6.53 261,32
apresentam pontos de ferrugem ou com a pintura
descascando)
12.1.4 SINAPI 88489 |Latex acrilico em paredes internas e externas m? 6.733,10 11,27 14,46 97.392,83
12.1.5 SINAPI | 73924/002 |Esmalte em superficies metalicas m? 1.196,50 26,34 33,81 40.449,81
1216 SINAPI | 79498/001 Pintura a 9Ie9 brilhante ou anL~1|d|co sobre superflme'metallca, me 765,50 16,42 21,07 16.132,67
uma demao incluso uma deméao de fundo anticorrosivo
12.1.7 SINAPI | 74065/002 |Esmalte em esquadrias de madeira m? 236,40 23,65 30,35 7.175,74
13 LIMPEZA DA OBRA 3.493,50
13.1 CPOS | 55.01.020 [Limpeza final da obra m? 18,00 9,00 11,55 207,92
132 SINAP] 99814 Il_lmpeza de superf|~C|e com jato de alta pressao (pisos das me 1.610,00 1,59 2.04 3.085,57
areas que receberdo pintura)
I AMPLIACAO 105.026,87
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.542,83
1.1 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES
1.1.1 CPOS | 01.17.051 |Projeto executivo de estrutura un 1,00 1.463,54 1.878,42 1.878,42
1.1.2 CPOS | 01.17.111 |Projeto executivo de Instalacdes Elétricas un 1,00 677,73 869,85 869,85
1.2 CPOS | 02.10.020 |Locagé&o da obra m?2 112,00 8,53 10,95 1.226,18
1.3 DEMOLICOES/RETIRADAS
1.3.1 SINAPI 97635 |Demolicdo de pavimento intertravado m? 115,90 12,66 16,25 1.883,24
1.3.2 CPOS | 05.07.040 |[Remocéo de entulho através de cagamba m3 15,00 87,53 112,34 1.685,14
2 INFRAESTRUTURA 19.307,92
2.1 CPOS | 06.01.020 |Escavagdo manual de valas (blocos e vigas baldrame) m3 13,70 32,13 41,24 564,96
2.2 SINAPI 94097 |Apiloamento de fundo de vala m? 25,90 5,16 6,62 171,53
2.3 CPOS | 11.18.040 [Lastro de brita (5 cm) m3 1,00 107,77 138,32 138,46
o4 SINAPI 98229 Estaca broca de concreto, didmetro 25 cm, escavacao m 28,00 66,61 85.49 2.393.79
manual com trado concha - prof. 2 m
2.5 CPOS | 09.01.020 |Forma para fundagdo m? 59,40 57,40 73,67 4.376,09
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2.6 CPOS | 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 kg 559,00 6,61 8,48 4.742,43
2.7 CPOS | 11.01.260 |Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m3 6,60 287,82 369,41 2.438,11
2.8 CPOS [ 11.16.040 [Langamento e adensamento de concreto em fundagéo m3 6,60 108,38 139,10 918,08
2.9 SINAPI 98561 |Impermeabilizagio no respaldo da fundacao m? 59,90 30,33 38,93 2.331,78
2.10 CPOS | 06.11.040 |Reaterro apiloado m3 7,10 11,99 15,39 109,26
2.11 CPOS | 05.07.040 |[Remocéo de entulho através de cagamba m3 10,00 87,53 112,34 1.123,43
3 ALVENARIA 10.047,03
3.1 SINAPI 87479 |Alvenaria de blocos ceramicos furados de 14x19x39 cm m? 97,90 45,97 59,00 5.776,24
3.2 SINAPI 93202 |Encunhamento de alvenaria de vedagéo com tijolo macico 50,00 17,90 22,97 1.148,71
3.3 SINAPI 93186 |Vergas e contravergas de concreto armado 40,20 43,61 55,97 2.250,09
3.4 SINAPI 98561 Imp'ermeablllz'a'gaq de parede§ com argamassa de cimento e me 22,40 30,33 38,93 871,08
areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm
4 ESQUADRIAS - FERRAGENS 23.751,26
4.1 CPOS | 24.01.030 [JO1 - Caixilho em ferro basculante - 120x150 cm un 6,00 977,74 1.254,91 7.529,45
4.2 CPOS | 24.01.030 [JO2 - Caixilho em ferro basculante - 190x150 cm un 6,00 1.548,09 1.986,94 11.921,64
43 CPOS | 24.02.430 EOS - Porta em ferro de abrir, parte superior para receber un 2.00 1.548,67 1.987,69 3.975,38
vidro - 80x210 cm
4.4 SINAPI 90830 |Fechadura de embutir p/ porta completa un 2,00 126,53 162,40 324,80
5 INSTALACOES ELETRICAS 8.514,05
5.1 SINAPI 90447 |Rasgo em alvenaria para passagem de tubulagbes m 130,00 5,54 7,11 924,36
5.2 SINAPI 90447 |Fechamento de rasgos em alvenaria m 130,00 5,54 7,11 924,36
5.3 SINAPI 91834 |Eletroduto de PVC corrugado de 3/4" m 100,00 6,27 8,05 804,74
5.4 SINAPI 91836 |Eletroduto de PVC corrugado de 1" m 30,00 8,00 10,27 308,03
5.5 SINAPI 93654 |Disjuntor monopolar, corrente nominal de 16A un 2,00 9,14 11,73 23,46
5.6 SINAPI 91926 |Cabo antichama de 2,5 mm? m 700,00 2,51 3,22 2.255,07
5.7 SINAPI 91934 |Cabo antichama de 16 mm? m 100,00 13,20 16,94 1.694,19
5.8 CPOS | 40.04.450 [Tomada 2P+T-10 A cj 12,00 17,19 22,06 264,76
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5.9 CPOS | 40.05.060 |Interruptor com 3 teclas simples e placa Cj 2,00 31,89 40,93 81,86
510 SINAPI 97586 Ié:n;g%\r/la tipo calha, de sobrepor, com 2 ldmpadas tubulares un 12,00 80,07 102,77 1.233.22
6 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 2.748,18
6.1 CPOS [ 17.02.020 |Chapisco m?2 101,00 4,36 5,60 565,19
6.2 CPOS | 17.02.140 [Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 101,00 16,84 21,61 2.182,99
7 PISOS 20.569,11
71 SINAPI 94097 :r?]c;ecr;cr)“r:oanual e compactacédo de base para piso com sapo me 115.90 5.16 6,62 767,58
7.2 CPOS [ 11.18.040 |Lastro de brita (5 cm) m? 5,80 107,77 138,32 802,26
7.3 SINAPI 83534 |Lastro de concreto impermeabilizado (5 cm) m? 115,90 24,77 31,79 3.684,66
7.4 SINAPI | g7620 |Riegularizagao de piso com argamassa cimento: areia + m2 115,90 27,57 35,39 4.101,17
aditivo impermeabilizante
7.5 CPOS [ 17.10.020 |Piso em granilite inclusive regularizagdo m? 111,40 63,77 81,85 9.117,79
7.6 SINAPI | 73850/001 |Rodapé em granilite, altura 10 cm m 55,30 25,72 33,01 1.825,51
7.7 SINAPI 98689 |Soleira em granito, espessura 3 cm m 1,60 77,36 99,29 158,86
7.8 CPOS [ 11.18.180 |Colchéo de areia (5 cm) m? 0,30 103,01 132,21 39,66
7.9 CPOS | 54.04.340 |Recolocagdo de pavimento intertravado m? 4,50 12,40 15,92 71,62
8 VIDRO 3.967,66
8.1 CPOS | 26.01.040 |Vidro liso transparente 4 mm m? 34,20 90,39 116,01 3.967,66
9 PINTURA 8.350,28
9.1 SINAPI 88485 |Aplicacédo de fundo selador acrilico em paredes, 2 deméos m? 349,30 2,13 2,73 954,92
9.2 SINAPI 88489 |Latex acrilico em paredes internas e externas m? 349,30 11,27 14,46 5.052,55
9.3 SINAPI | 73924/002 |Esmalte em esquadrias metdlicas m? 69,30 26,34 33,81 2.342,81
10 LIMPEZA DA OBRA 228,56
104 SINAP] 99814 Il_lmpeza d'e superficie com jato de alta presséo (pisos da m2 112,00 1,59 2.04 228,56
area ampliada)
; TOTAL GERAL:| 344.260,99
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB ANTONIO STELLA MORUZZI B.D.I
Loca.:  RUA TEOTONIO VILELA, 501, JARDIM TANGARA, SAO CARLOS - SP 28,35%
o = CUSTO UNIT | PRECO UNIT (suB TOTAL com| TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT. (R$) (R$) BDI (R$) ITEM (R$)

Sao Carlos, agosto de 2019

REF: TABELAS CPOS 175 DE 03/2019, FDE DE 04/2019 E SINAPI DE 04/2019

COMPOSICAO DO B.D.I

ITEM COMPONENTE VALOR %
Administracéo Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuicdo Previdenciaria 10,15%
Valor total do B.D.l. 28,35%

Thais Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP




