
ASSUNTO:
 

OBRA: B.D.I.

LOCAL: 28,35%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL COM 

BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

I REFORMA 239.234,12 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.938,90 

1.1 SINAPI 74209/001 Placa da obra padrão PMSC - 4,00x2,50 m m² 10,00 315,31 404,69 4.046,93 

1.2 CPOS 02.02.130
Locação de container tipo escritório, com vaso sanitário e 
lavatório

un x mês 6,00 764,42 981,12 5.886,69 

1.3 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES
1.3.1 CPOS 01.17.111 Projeto executivo de Instalações Elétricas un 1,00 677,73 869,85 869,85 
1.4 DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

1.4.1 SINAPI 97635 Demolição de pavimento intertravado m² 4,60 12,66 16,25 74,74 
1.4.2 CPOS 03.01.020 Demolição de concreto simples m³ 1,20 141,35 181,42 217,70 
1.4.3 SINAPI 97622 Demolição de alvenaria de forma manual m³ 0,80 46,23 59,34 47,47 
1.4.4 SINAPI 97645 Remoção de janelas, de forma manual m² 2,10 21,35 27,40 57,54 
1.4.5 CPOS 04.09.100 Retirada de gradil m² 5,30 19,95 25,61 135,71 

1.4.6 CPOS 04.21.160
Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de 
passagem

m² 0,50 63,18 81,09 40,55 

1.4.7 CPOS 05.07.040 Remoção de entulho através de caçamba m³ 5,00 87,53 112,34 561,71 
2 INFRAESTRUTURA 1.774,63 

2.1 CPOS 06.01.020 Escavação manual de valas (blocos e vigas baldrame) m³ 1,30 32,13 41,24 53,61 
2.2 SINAPI 94097 Apiloamento de fundo de vala m² 3,20 5,16 6,62 21,19 
2.3 CPOS 11.18.040 Lastro de brita (5 cm) m³ 0,20 107,77 138,32 27,66 

2.4 SINAPI 98229
Estaca broca de concreto, diâmetro 25 cm, escavação 
manual com trado concha - prof. 2 m

m 4,00 66,61 85,49 341,97 

2.5 CPOS 09.01.020 Forma para fundação m² 5,10 57,40 73,67 375,72 
2.6 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 kg 56,00 6,61 8,48 475,09 
2.7 CPOS 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³ 0,60 287,82 369,41 221,65 
2.8 CPOS 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto em fundação m³ 0,60 108,38 139,10 83,46 
2.9 SINAPI 98561 Impermeabilização no respaldo da fundação m² 4,20 30,33 38,93 163,50 

2.10 CPOS 06.11.040 Reaterro apiloado m³ 0,70 11,99 15,39 10,77 
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3 ESTRUTURA 1.026,34 
3.1 SINAPI 92263 Forma para estrutura m² 5,50 86,09 110,49 607,72 
3.2 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 kg 33,00 6,61 8,48 279,96 
3.3 SINAPI 94965 Concreto estrutural, fck = 25,0 MPa m³ 0,30 285,23 366,09 109,83 
3.4 CPOS 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto em estrutura m³ 0,30 74,87 96,09 28,83 
4 ALVENARIA 4.327,47 

4.1 SINAPI 87479 Alvenaria de blocos cerâmicos furados de 14x19x39 cm m² 17,50 45,97 59,00 1.032,52 

4.2 SINAPI 93202 Encunhamento de alvenaria de vedação com tijolo maciço m 5,20 17,90 22,97 119,47 

4.3 SINAPI 93186 Vergas e contravergas de concreto armado m 7,40 43,61 55,97 414,20 
4.4 SINAPI 74229/001 Divisória em granito polido, espessura 3 cm m² 3,80 566,16 726,65 2.761,28 
5 ESQUADRIAS - FERRAGENS 4.201,13 

5.1 CAIXILHOS DE FERRO
5.1.1 CPOS 24.01.030 J03 - Caixilho em ferro basculante - 60x60 cm un 1,00 195,55 250,98 250,98 
5.1.2 CPOS 24.01.030 J04 - Caixilho em ferro basculante - 60x80 cm un 1,00 260,73 334,64 334,64 
5.1.3 CPOS 24.01.030 J05 - Caixilho em ferro basculante - 80x80 cm un 1,00 347,64 446,19 446,19 
5.2 PORTAS

5.2.1 SINAPI 73933/004 P01 - Porta de ferro de abrir, completa - 80x210 cm un 1,00 756,25 970,63 970,63 

5.2.2 FDE 05.01.108
P02 - Porta lisa de madeira com batente para sanitário 
acessível, completa - 100x210 cm

un 1,00 937,34 1.203,05 1.203,05 

5.2.3 FDE 05.01.028 Porta para divisória de banheiro, com ferragens - 70x180 cm un 2,00 288,53 370,32 740,64 

5.2.4 SINAPI 90831 Fechadura de embutir p/ porta de wc un 2,00 99,34 127,50 255,00 
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.321,37 

6.1 SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulações m 70,00 5,54 7,11 497,73 
6.2 SINAPI 90447 Fechamento de rasgos em alvenaria m 70,00 5,54 7,11 497,73 
6.3 SINAPI 91834 Eletroduto de PVC corrugado de 3/4" m 50,00 6,27 8,05 402,37 
6.4 SINAPI 91836 Eletroduto de PVC corrugado de 1" m 20,00 8,00 10,27 205,36 
6.5 FDE 09.72.024 Recolocação e montagem de quadro de distribuição m² 0,20 238,27 305,81 61,16 
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6.6 CPOS 37.03.200 Quadro de luz p/ 16 disjuntores com barramento completo un 1,00 367,28 471,40 471,40 

6.7 SINAPI 93654 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 16A un 2,00 9,14 11,73 23,46 
6.8 SINAPI 91926 Cabo antichama de 2,5 mm² m 250,00 2,51 3,22 805,38 
6.9 SINAPI 91934 Cabo antichama de 16 mm² m 50,00 13,20 16,94 847,09 

6.10 CPOS 40.04.450 Tomada 2P+T - 10 A cj 3,00 17,19 22,06 66,19 
6.11 CPOS 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 3,00 16,51 21,19 63,57 

6.12 SINAPI 97592 Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada de led un 3,00 98,67 126,64 379,92 

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 36.740,59 
7.1 ÁGUA FRIA

7.1.1 SINAPI 90443 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulações m 72,00 11,18 14,35 1.033,15 
7.1.2 SINAPI 90443 Fechamento de rasgos em alvenaria m 72,00 11,18 14,35 1.033,15 

7.1.3 CPOS 46.01.020 Tubo de PVC soldável DN = 25 mm, inclusive conexões m 72,00 20,04 25,72 1.851,90 

7.1.4 CPOS 47.02.020 Registro de gaveta cromado de 3/4" un 4,00 72,78 93,41 373,65 
7.2 ESGOTO SANITÁRIO

7.2.1 SINAPI 90446 Rasgo em contrapiso para passagem de tubulações m 150,00 28,02 35,96 5.394,45 
7.2.2 SINAPI 90446 Fechamento de rasgos em contrapiso m 150,00 28,02 35,96 5.394,45 

7.2.3 CPOS 46.02.010 Tubo de PVC branco esgoto de 40 mm, inclusive conexões m 18,00 22,71 29,15 524,66 

7.2.4 CPOS 46.02.070 Tubo de PVC branco esgoto de 100 mm, inclusive conexões m 132,00 50,20 64,43 8.504,83 

7.2.5 SINAPI 89707
Caixa sifonada esgoto, PVC, junta elástica, DN 100 x 100 x 
50 mm

un 3,00 25,38 32,57 97,72 

7.2.6 SINAPI 74166/001 Caixa de passagem em alvenaria de 60x60 cm un 7,00 191,58 245,89 1.721,22 
7.3 LOUÇAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

7.3.1 SINAPI 86904 Lavatório de louça branca suspenso un 2,00 118,86 152,55 305,11 

7.3.2 CPOS 44.01.110 Lavatório de louça c/ coluna suspensa PNE e acessórios un 1,00 214,88 275,79 275,79 
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7.3.3 SINAPI 72739
Bacia sanitária infantil, para válvula de descarga, com 
acessórios inclusive assento

un 2,00 485,91 623,65 1.247,31 

7.3.4 CPOS 30.08.060 Bacia sifonada de louça PNE - 6 litros un 1,00 528,04 677,73 677,73 

7.3.5 CPOS 30.08.020
Assento para bacia sanitária, para pessoas com mobilidade 
reduzida

un 1,00 556,53 714,29 714,29 

7.3.6 SINAPI 99635 Válvula de descarga metálica cromada, base 1 1/2" un 3,00 229,24 294,22 882,67 
7.3.7 SINAPI 74234/001 Mictório de louça branca e acessórios un 2,00 501,03 643,06 1.286,12 
7.3.8 CPOS 44.06.010 Bebedouro coletivo em aço inoxidável m 2,00 857,21 1.100,21 2.200,42 
7.3.9 SINAPI 86906 Torneira cromada de mesa para lavatório, 1/2" ou 3/4" un 2,00 43,31 55,59 111,17 

7.3.10 CPOS 44.03.300 Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo alavanca un 1,00 227,70 292,25 292,25 

7.3.11 CPOS 44.03.430
Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido 
cromado, DN = 1/2"

un 3,00 30,51 39,16 117,48 

7.3.12 CPOS 44.20.640 Válvula de metal cromado para lavatório un 3,00 68,56 88,00 263,99 
7.3.13 CPOS 44.20.620 Válvula americana un 1,00 35,89 46,06 46,06 
7.3.14 CPOS 44.20.220 Sifão cromado para lavatório un 3,00 140,43 180,24 540,72 
7.3.15 CPOS 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1" un 1,00 21,28 27,31 27,31 
7.3.16 CPOS 44.20.310 Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h un 1,00 300,59 385,80 385,80 

7.3.17 CPOS 30.01.040
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, 
em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 900 mm

un 4,00 165,49 212,40 849,61 

7.3.18 CPOS 44.03.050
Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600 m, 
com visor

un 3,00 47,23 60,62 181,86 

7.3.19 CPOS 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 3,00 40,18 51,57 154,71 
7.3.20 CPOS 44.03.130 Saboneteira líquida tipo dispenser un 3,00 26,51 34,02 102,07 
7.3.21 CPOS 44.03.090 Cabide cromado para banheiro un 3,00 38,68 49,64 148,93 

8 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 4.636,73 
8.1 FDE 12.80.030 Reparo em trincas e rachaduras m 40,00 10,54 13,53 541,06 
8.2 CPOS 03.03.020 Apicoamento manual de parede m² 35,80 1,93 2,48 88,68 
8.3 CPOS 17.02.020 Chapisco m² 48,50 4,36 5,60 271,40 
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8.4 CPOS 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 35,00 16,84 21,61 756,48 
8.5 CPOS 17.02.120 Emboço para revestimento cerâmico m² 13,50 13,70 17,58 237,38 

8.6 SINAPI 87265
Revestimento cerâmico, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, juntas a prumo

m² 49,30 43,33 55,61 2.741,72 

9 PISOS 2.703,52 

9.1 SINAPI 94097
Acerto manual e compactação de base para piso com sapo 
mecânico

m² 15,00 5,16 6,62 99,34 

9.2 CPOS 11.18.040 Lastro de brita (5 cm) m³ 0,80 107,77 138,32 110,66 
9.3 SINAPI 83534 Lastro de concreto impermeabilizado (5 cm) m² 15,00 24,77 31,79 476,88 

9.4 SINAPI 87622
Regularização de piso com argamassa cimento:areia + 
aditivo impermeabilizante

m² 15,00 27,57 35,39 530,78 

9.5 CPOS 17.10.020 Piso em granilite inclusive regularização m² 15,00 63,77 81,85 1.227,71 
9.6 SINAPI 98689 Soleira em granito, espessura 3 cm m 2,60 77,36 99,29 258,15 
10 VIDRO 174,02 

10.1 CPOS 26.01.040 Vidro liso transparente 4 mm m² 1,50 90,39 116,01 174,02 
11 PINTURA 2.214,30 

11.1 CPOS 03.10.140 Remoção de pintura de paredes com lixamento m² 22,80 3,48 4,47 101,84 

11.2 SINAPI 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 2 demãos m² 69,40 2,13 2,73 189,73 

11.3 SINAPI 88489 Latex acrílico em paredes internas e externas m² 69,40 11,27 14,46 1.003,86 
11.4 SINAPI 73924/002 Esmalte em esquadrias metálicas m² 14,70 26,34 33,81 496,96 
11.5 SINAPI 74065/002 Esmalte em esquadrias de madeira m² 13,90 23,65 30,35 421,92 
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 161.681,63 

12.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA (de toda a escola)

12.1.1 FDE 12.80.030
Reparo em trincas e rachaduras (muros da rampa, próximo 
às salas que serão ampliadas)

m 10,00 10,54 13,53 135,26 

12.1.2 CPOS 03.10.140
Remoção de pintura de paredes com lixamento (paredes com 
pontos onde a pintura está descascando)

m² 30,00 3,48 4,47 133,99 
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12.1.3 CPOS 03.10.100

Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou 
metálicas com lixamento (esquadrias e corrimãos que 
apresentam pontos de ferrugem ou com a pintura 
descascando)

m² 40,00 5,09 6,53 261,32 

12.1.4 SINAPI 88489 Latex acrílico em paredes internas e externas m² 6.733,10 11,27 14,46 97.392,83 
12.1.5 SINAPI 73924/002 Esmalte em superfícies metálicas m² 1.196,50 26,34 33,81 40.449,81 

12.1.6 SINAPI 79498/001
Pintura a óleo brilhante ou alquídico sobre superfície metálica, 
uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo

m² 765,50 16,42 21,07 16.132,67 

12.1.7 SINAPI 74065/002 Esmalte em esquadrias de madeira m² 236,40 23,65 30,35 7.175,74 
13 LIMPEZA DA OBRA 3.493,50 

13.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m² 18,00 9,00 11,55 207,92 

13.2 SINAPI 99814
Limpeza de superfície com jato de alta pressão (pisos das 
áreas que receberão pintura)

m² 1.610,00 1,59 2,04 3.285,57 

II AMPLIAÇÃO 105.026,87 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.542,83 

1.1 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES
1.1.1 CPOS 01.17.051 Projeto executivo de estrutura un 1,00 1.463,54 1.878,42 1.878,42 
1.1.2 CPOS 01.17.111 Projeto executivo de Instalações Elétricas un 1,00 677,73 869,85 869,85 
1.2 CPOS 02.10.020 Locação da obra m² 112,00 8,53 10,95 1.226,18 
1.3 DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

1.3.1 SINAPI 97635 Demolição de pavimento intertravado m² 115,90 12,66 16,25 1.883,24 
1.3.2 CPOS 05.07.040 Remoção de entulho através de caçamba m³ 15,00 87,53 112,34 1.685,14 

2 INFRAESTRUTURA 19.307,92 
2.1 CPOS 06.01.020 Escavação manual de valas (blocos e vigas baldrame) m³ 13,70 32,13 41,24 564,96 
2.2 SINAPI 94097 Apiloamento de fundo de vala m² 25,90 5,16 6,62 171,53 
2.3 CPOS 11.18.040 Lastro de brita (5 cm) m³ 1,00 107,77 138,32 138,46 

2.4 SINAPI 98229
Estaca broca de concreto, diâmetro 25 cm, escavação 
manual com trado concha - prof. 2 m

m 28,00 66,61 85,49 2.393,79 

2.5 CPOS 09.01.020 Forma para fundação m² 59,40 57,40 73,67 4.376,09 
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2.6 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 kg 559,00 6,61 8,48 4.742,43 
2.7 CPOS 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³ 6,60 287,82 369,41 2.438,11 
2.8 CPOS 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto em fundação m³ 6,60 108,38 139,10 918,08 
2.9 SINAPI 98561 Impermeabilização no respaldo da fundação m² 59,90 30,33 38,93 2.331,78 

2.10 CPOS 06.11.040 Reaterro apiloado m³ 7,10 11,99 15,39 109,26 
2.11 CPOS 05.07.040 Remoção de entulho através de caçamba m³ 10,00 87,53 112,34 1.123,43 

3 ALVENARIA 10.047,03 

3.1 SINAPI 87479 Alvenaria de blocos cerâmicos furados de 14x19x39 cm m² 97,90 45,97 59,00 5.776,24 

3.2 SINAPI 93202 Encunhamento de alvenaria de vedação com tijolo maciço m 50,00 17,90 22,97 1.148,71 

3.3 SINAPI 93186 Vergas e contravergas de concreto armado m 40,20 43,61 55,97 2.250,09 

3.4 SINAPI 98561
Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e 
areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm

m² 22,40 30,33 38,93 871,98 

4 ESQUADRIAS - FERRAGENS 23.751,26 
4.1 CPOS 24.01.030 J01 - Caixilho em ferro basculante - 120x150 cm un 6,00 977,74 1.254,91 7.529,45 
4.2 CPOS 24.01.030 J02 - Caixilho em ferro basculante - 190x150 cm un 6,00 1.548,09 1.986,94 11.921,64 

4.3 CPOS 24.02.430
P03 - Porta em ferro de abrir, parte superior para receber 
vidro - 80x210 cm

un 2,00 1.548,67 1.987,69 3.975,38 

4.4 SINAPI 90830 Fechadura de embutir p/ porta completa un 2,00 126,53 162,40 324,80 
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.514,05 

5.1 SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulações m 130,00 5,54 7,11 924,36 
5.2 SINAPI 90447 Fechamento de rasgos em alvenaria m 130,00 5,54 7,11 924,36 
5.3 SINAPI 91834 Eletroduto de PVC corrugado de 3/4" m 100,00 6,27 8,05 804,74 
5.4 SINAPI 91836 Eletroduto de PVC corrugado de 1" m 30,00 8,00 10,27 308,03 
5.5 SINAPI 93654 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 16A un 2,00 9,14 11,73 23,46 
5.6 SINAPI 91926 Cabo antichama de 2,5 mm² m 700,00 2,51 3,22 2.255,07 
5.7 SINAPI 91934 Cabo antichama de 16 mm² m 100,00 13,20 16,94 1.694,19 
5.8 CPOS 40.04.450 Tomada 2P+T - 10 A cj 12,00 17,19 22,06 264,76 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB ANTÔNIO STELLA MORUZZI

RUA TEOTÔNIO VILELA, 501, JARDIM TANGARÁ, SÃO CARLOS - SP

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

5.9 CPOS 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa cj 2,00 31,89 40,93 81,86 

5.10 SINAPI 97586
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares 
de 36 W

un 12,00 80,07 102,77 1.233,22 

6 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 2.748,18 
6.1 CPOS 17.02.020 Chapisco m² 101,00 4,36 5,60 565,19 
6.2 CPOS 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 101,00 16,84 21,61 2.182,99 
7 PISOS 20.569,11 

7.1 SINAPI 94097
Acerto manual e compactação de base para piso com sapo 
mecânico

m² 115,90 5,16 6,62 767,58 

7.2 CPOS 11.18.040 Lastro de brita (5 cm) m³ 5,80 107,77 138,32 802,26 
7.3 SINAPI 83534 Lastro de concreto impermeabilizado (5 cm) m² 115,90 24,77 31,79 3.684,66 

7.4 SINAPI 87622
Regularização de piso com argamassa cimento: areia + 
aditivo impermeabilizante

m² 115,90 27,57 35,39 4.101,17 

7.5 CPOS 17.10.020 Piso em granilite inclusive regularização m² 111,40 63,77 81,85 9.117,79 
7.6 SINAPI 73850/001 Rodapé em granilite, altura 10 cm m 55,30 25,72 33,01 1.825,51 
7.7 SINAPI 98689 Soleira em granito, espessura 3 cm m 1,60 77,36 99,29 158,86 
7.8 CPOS 11.18.180 Colchão de areia (5 cm) m³ 0,30 103,01 132,21 39,66 
7.9 CPOS 54.04.340 Recolocação de pavimento intertravado m² 4,50 12,40 15,92 71,62 
8 VIDRO 3.967,66 

8.1 CPOS 26.01.040 Vidro liso transparente 4 mm m² 34,20 90,39 116,01 3.967,66 
9 PINTURA 8.350,28 

9.1 SINAPI 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 2 demãos m² 349,30 2,13 2,73 954,92 

9.2 SINAPI 88489 Latex acrílico em paredes internas e externas m² 349,30 11,27 14,46 5.052,55 
9.3 SINAPI 73924/002 Esmalte em esquadrias metálicas m² 69,30 26,34 33,81 2.342,81 
10 LIMPEZA DA OBRA 228,56 

10.1 SINAPI 99814
Limpeza de superfície com jato de alta pressão (pisos da 
área ampliada)

m² 112,00 1,59 2,04 228,56 

TOTAL GERAL: 344.260,99 
OBS.:  ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS



ASSUNTO:
 

OBRA: B.D.I.

LOCAL: 28,35%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL COM 

BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB ANTÔNIO STELLA MORUZZI

RUA TEOTÔNIO VILELA, 501, JARDIM TANGARÁ, SÃO CARLOS - SP

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

REF: TABELAS CPOS 175 DE 03/2019, FDE DE 04/2019 E SINAPI DE 04/2019

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do B.D.I. 28,35%

São Carlos, agosto de 2019
Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP


