~ Prefeitura de

= SAOCARLOS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: FECHAMENTO BASE AVANCADA GUARDA MUNICIPAL
LOCAL: RUA EUGENIO DE ANDRADE EGAS, 151 - THUCO PRETO, SAO CARLOS - SP, 13566-060
" < ~ CUSTO |PRECO UNIT| SUBTOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT. ¢
UNIT (RS) (RS) COM BDI (R$) | ITEM (R$)
1. SERVICOS PRELIMINARES 3.804,78
11 CDHU 02.08.050 Placa ?m lona com impressao digital e estrutura em 2 3,00 175,43 221,69 665,07
madeira (1,5m x 2,00m)
L dod tai ti loj to-a ini
1.2 CDHU 02.02.120 |-0¢354C d€ containertipo alojamento - area minima |-, 4y /mas 3,00 794,58 |  1.004,11 3.012,33
de 13,80 m?
1.3 CDHU 02.10.050 |Locagdo para muros, cercas e alambrados M 71,56 1,41 1,78 127,38
2. MOVIMENTO DE TERRA 688,93
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME
2.1 SINAPI 96525 COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO m3 5,36 42,31 53,47 286,60
PARA COLOCACAO DE FORMAS).
59 SINAPI-I 6081 Arglla ou barro para aterro/reaterro (com transporte . 536 51,12 64,60 346,26
até 10 km)
Execugdo e compactacgdo de aterro com solo
2.3 SINAPI 96386 predominantemente arenoso - exclusive solo, m?3 5,36 8,28 10,46 56,07
escavacdo, carga e transporte
3. VIGA BALDRAME / BROCAS 16.243,93
3.1 CDHU 11.18.040 (Lastro de pedra britada m3 0,90 167,47 211,63 190,47
A d b d CA-50 (A ou B) fyk =500
32 CDHU 10.01.040 Mr;a tra em barra de aco (AouB)fy kg 321,60 11,12 14,05 4.518,48
3.3 CDHU 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagao m? 43,00 91,06 115,07 4.948,01
3.4 CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 5,36 456,42 576,78 3.091,54
3 CDHU 11.16.040 LangamentNo e ad.ensamento de concreto ou massa 3 536 142,28 179,80 96373
em fundacdo - (viga baldrame)
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OBRA: FECHAMENTO BASE AVANCADA GUARDA MUNICIPAL
LOCAL: RUA EUGENIO DE ANDRADE EGAS, 151 - THUCO PRETO, SAO CARLOS - SP, 13566-060
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT. CUsTO PRECO UNIT|  SUB TOTAL TOTAL DO
UNIT (RS) (RS) COM BDI (R$) | ITEM (R$)
3.6 CDHU 12.01.041 |Broca em concreto armado diametro de 25 cm - m 29,00 69,08 87,30 2.531,70
completa
4 GRADIL / PORTAO 140.298,52
Gradil em ago galvanizado eletrofundido, malha 65 x
4.1 CDHU 34.05.260 [132 mm e pintura m? 190,71 473,24 598,03 114.050,30
eletrostatica
4.2 CDHU 24.02.280 |Forta/portdo de correr em tela ondulada de aco m? 24,00 620,10 783,62 18.806,88
galvanizado, sob medida
Sistema eletrdnico de automatizagao de portao
4.3 CDHU 66.02.239 |deslizante, para esforgos Cj 2,00 2.944,27 3.720,67 7.441,34
até 800 kg
5 PINTURA 3.287,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
5.1 SINAPI 100721 ZARC,AO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES m? 94,59 27,50 34,75 3.287,00
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(DUAS DEMAOQS).
6 LIMPEZA DA OBRA 320,78
6.1 CDHU 55.01.020 |Limpeza final da obra m? 21,50 11,81 14,92 320,78
TOTAL GERAL:| 164.643,94
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OBRA: FECHAMENTO BASE AVANCADA GUARDA MUNICIPAL
LOCAL: RUA EUGENIO DE ANDRADE EGAS, 151 - THUCO PRETO, SAO CARLOS - SP, 13566-060
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT. CUSTO |PRECO UNIT)  SUB TOTAL TOTAL DO
UNIT (RS) (RS) COM BDI (RS) ITEM (RS)
OBS: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REF. TABELAS: CDHU Boletim 188 (11/2022) e SINAPI-SP (01/2023)
COMPOSICAO DO BDI
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administracdo Central 3,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 1,00%
Lucro 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65%
Tributos (ISSQN) 2,00%
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneragao) 4,50%
Valor total do BDI 26,37%

S&o Carlos, 23 de fevereiro de 2023

Engenheiro civil - SMOP



