
 ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 

 OBRA: FECHAMENTO BASE AVANÇADA GUARDA MUNICIPAL

 LOCAL: RUA EUGÊNIO DE ANDRADE EGAS, 151 - TIJUCO PRETO, SÃO CARLOS - SP, 13566-060

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)

PREÇO UNIT 

(R$)

SUB TOTAL 

COM BDI (R$)

TOTAL DO 

ITEM (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.804,78 

1.1 CDHU 02.08.050
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira (1,5m x 2,00m)
m² 3,00 175,43 221,69 665,07 

1.2 CDHU 02.02.120
Locação de container tipo alojamento ‐ área mínima 

de 13,80 m²
Und./Mês 3,00 794,58 1.004,11 3.012,33 

1.3 CDHU 02.10.050 Locação para muros, cercas e alambrados M 71,56 1,41 1,78 127,38 

2. MOVIMENTO DE TERRA 688,93 

2.1 SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

m³ 5,36 42,31 53,47 286,60 

2.2 SINAPI-I 6081
Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte 

até 10 km)
m³ 5,36 51,12 64,60 346,26 

2.3 SINAPI 96386

Execução e compactação de aterro com solo 

predominantemente arenoso - exclusive solo, 

escavação, carga e transporte

m³ 5,36 8,28 10,46 56,07 

3. VIGA BALDRAME / BROCAS 16.243,93 

3.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 0,90 167,47 211,63 190,47 

3.2 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 

MPa
kg 321,60 11,12 14,05 4.518,48 

3.3 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 43,00 91,06 115,07 4.948,01 

3.4 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 5,36 456,42 576,78 3.091,54 

3.5 CDHU 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 

em fundação - (viga baldrame)
m³ 5,36 142,28 179,80 963,73 
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3.6 CDHU 12.01.041
Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ 

completa
m 29,00 69,08 87,30 2.531,70 

4 GRADIL / PORTÃO 140.298,52 

4.1 CDHU 34.05.260

Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 

132 mm e pintura

eletrostática

m² 190,71 473,24 598,03 114.050,30 

4.2 CDHU 24.02.280
Porta/portão de correr em tela ondulada de aço 

galvanizado, sob medida
m² 24,00 620,10 783,62 18.806,88 

4.3 CDHU 66.02.239

Sistema eletrônico de automatização de portão 

deslizante, para esforços

até 800 kg

cj 2,00 2.944,27 3.720,67 7.441,34 

5 PINTURA 3.287,00 

5.1 SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 

ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(DUAS DEMÃOS).

m² 94,59 27,50 34,75 3.287,00 

6 LIMPEZA DA OBRA 320,78 

6.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m² 21,50 11,81 14,92 320,78 

TOTAL GERAL: 164.643,94  



 ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 

 OBRA: FECHAMENTO BASE AVANÇADA GUARDA MUNICIPAL

 LOCAL: RUA EUGÊNIO DE ANDRADE EGAS, 151 - TIJUCO PRETO, SÃO CARLOS - SP, 13566-060

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)

PREÇO UNIT 

(R$)

SUB TOTAL 

COM BDI (R$)

TOTAL DO 

ITEM (R$)

OBS: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

REF. TABELAS: CDHU Boletim 188 (11/2022) e SINAPI-SP (01/2023)

ITEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 3,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 0,97%

Despesas Financeiras 1,00%

Lucro 7,30%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do BDI 26,37%

São Carlos, 23 de fevereiro de 2023 ______________________________________

Engenheiro civil - SMOP

COMPOSIÇÃO DO BDI


