~ Prefeitura de

SECRETARIA MUNICIPAL DE

. SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: ‘ 28,35%
OBRA: CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACI'-'\O PROFISSIONALIZANTE DO FUNDO SOCIAL EM SANTA EUDOXIA
LOCAL: TERRENO ANEXO A CASA AMARELA, RUA CEL. JOAQUIM CINTRA, N° 25, SANTA EUDOXIA, SAO CARLOS - SP.
_ . . . Prego Unitario | Prego Unitdrio Prego Total
Item Ref. Cod. Descrigdo dos Servigos Unidade Quantidade s s s
sem BDI com BDI com BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 16.665,89
1.1 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00 879,22 1.128,48 6.770,88
12 CDHU 02.09.040 I\.IMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15 CM DE DIA}METRO, COM CAMINHAO M2 360,11 434 5,57 2.005,81
A DISPOSIGAO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM
a2 A A °
13 COHU 05.10.024 TRANSPORTE DE SOLO DE 12 £ 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10 M3 54,02 2857 36,67 1.980,91
KM ATE O 15° KM
14 SINAPI 97624 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 10,00 124,42 159,69 1.596,90
AF_09/2023
15 COHU 05.08.220 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO M3 10,00 1813 2327 232,70
DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
1.6 CDHU 05.08.100 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM M3 10,00 51,40 65,97 659,70
1.7 CDHU 07.01.010 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORACAO DE SOLO EM JAZIDA M3 38,71 17,39 22,32 864,01
agQa A A °
18 CDHU 05.10.024 TRANSI?ORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10 M3 3871 2857 36,67 141950
KM ATE O 15° KM
— - -
19 COHU 07.12.020 COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM M3 49,41 1313 16,85 832,56
CAMPO ABERTO
A a
110 CDHU 07.12.040 ATERRO MEC{-\NIZADO POR COMPENSAGAO, SOLO DE 12 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM M3 10,70 22,06 2831 302,92
COMPACTAGAO DO ATERRO
2.0 INFRAESTRUTURA DE AGUA E ESGOTO 44.953,88
2.1 CDHU 45.01.040 ENTRADA COMPLETA DE AGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 1 UN 1,00 1.370,07 1.758,48 1.758,48
COMPOSIGCAO PARAMETRICA DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL
2.2 SINAPI 104136 DN 100 MM, L= 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVACAO UN 1,00 696,61 894,10 894,10
MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022
2.3 CDHU 06.02.020 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 16,66 52,92 67,92 1.131,55
2.4 CDHU 06.11.040 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO M3 16,66 16,46 21,13 352,03
2.5 CDHU 46.01.030 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM, (1°), INCLUSIVE CONEXOES M 74,65 35,82 45,97 3.431,66
6 CDHU 46.02.070 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, M 92,00 70,65 90,68 8.342,56
DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
2.7 SINAPI 97902 ~ UN 4,00 572,76 735,14 2.940,56
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
28 SINAPI 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, UN 4,00 555,56 713,06 2.852,24
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
2.9 CDHU 48.03.112 RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL - CAPACIDADE DE 3.000 LITROS CJ 2,00 5.853,70 7.513,22 15.026,44
210 SINAPI 103006 CAIXA COM GRELHA:\ RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN 4,00 819,12 105134 4.205,36
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021
2.11 CDHU 16.33.022 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N¢ 24 - CORTE 0,33 M M 24,00 100,72 129,27 3.102,48
2.12 CDHU 48.05.040 TORNEIRA DE BOIA, DN=11/2° UN 2,00 251,13 322,33 644,66
2.13 CDHU 44.03.400 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4’ UN 4,00 52,93 67,94 271,76
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3.0 INFRAESTRUTURA ELETRICA 46.983,99
3.1 FDE 09.02.060 AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS Il OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO UN 1,00 2.868,98 3.682,34 3.682,34
32 CDHU 37.03.200 QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - UN 1,00 603,48 774,57 77457
SEM COMPONENTES
33 CDHU 3724.004 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATE UN 1,00 2.867,81 3.680,83 3.680,83
240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20uS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2
3.4 CDHU 37.17.114 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00 2.085,25 2.676,42 2.676,42
3.5 CDHU 37.13.630 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A UN 4,00 132,15 169,61 678,44
3.6 CDHU 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A UN 8,00 197,82 253,90 2.031,20
3.7 CDHU 06.02.020 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 7,80 52,92 67,92 529,78
3.8 CDHU 06.11.040 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO M3 7,80 16,46 21,13 164,81
3.9 CDHU 38.13.020 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSORIOS M 78,00 10,17 13,05 1.017,90
3.10 CDHU 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4° COM ACESSORIOS M 53,80 39,88 51,19 2.754,02
3.11 SIURB-EDIF 90570 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM UN 7,00 201,21 258,25 1.807,75
3.12 CDHU 39.21.020 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 488,00 2,88 3,70 1.805,60
3.13 CDHU 39.21.070 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 141,00 21,93 28,15 3.969,15
314 SINAPI 97608 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UN 22,00 134,16 172,19 3.788,18
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
315 CDHU 4131101 PROJETOR LED RETANGULAR, POTENCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 LM, UN 8,00 95,36 12239 979,12
TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT
3.16 CDHU 42.01.090 CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 300 MM, DIAMETRO DE 1/4° EM COBRE UN 24,00 29,65 38,06 913,44
3.17 CDHU 42.05.440 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8’ X 1/8’, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO M 150,00 29,92 38,40 5.760,00
3.18 CDHU 39.04.050 CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM? M 96,00 14,93 19,16 1.839,36
3.19 CDHU 38.01.100 ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2" - COM ACESSORIOS M 48,00 48,55 62,31 2.990,88
3.20 CDHU 42.05.110 CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4° UN 16,00 22,19 28,48 455,68
3.21 CDHU 42.05.310 CAIXA DE INSPEGAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM - H= 250 MM UN 16,00 26,33 33,79 540,64
3.22 CDHU 42.05.100 CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA UN 4,00 57,66 74,01 296,04
3.23 CDHU 42.05.210 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8° X3 M UN 16,00 187,37 240,49 3.847,84
4.0 EXECUCAO DO PISO 70.396,26
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
41 SINAPI 100324 M3 11,00 145,65 186,94 2.056,34
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
42 SINAPI 104626 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CCENCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3 2,01 674,46 865,67 19.053,40
USINADO €25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023
43 SINAPI 97101 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA M2 11815 156,38 200,71 23.713,89
SERRADA. AF_09/2021




~ Prefeitura de

SECRETARIA MUNICIPAL DE

.SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: |PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: ‘ 28,35%
OBRA: |CONSTRUGAO DE CENTRO DE FORMAGAO PROFISSIONALIZANTE DO FUNDO SOCIAL EM SANTA EUDOXIA
LOCAL: |TERRENO ANEXO A CASA AMARELA, RUA CEL. JOAQUIM CINTRA, N° 25, SANTA EUDOXIA, SAO CARLOS - SP.
e . . . Preco Unitario | Prego Unitario Prego Total
Item Ref. Cod. Descri¢do dos Servigos Unidade Quantidade s s s
sem BDI com BDI com BDI
s SINAPI 96527 ESCAVACA~O MANlAJAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3 3,44 11873 152,39 524,22
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
45 SINAPI 104926 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA M2 34,38 100,61 129,13 4.439,49
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024
4.6 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 116,68 10,11 12,98 1.514,51
4.7 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 36,40 10,36 13,30 484,12
48 SINAPI 104923 CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, M3 2,58 690,91 886,78 2.287.89
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA
4. INAPI 10207 - ’ ! ’ M . 4.579,57 1.602
9 S 02073 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA 3 0.35 3.568,03 579,5 602,85
4.10 CDHU 14.11.221 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B M2 19,31 95,97 123,18 2.378,61
4.11 CDHU 11.05.040 ARGAMASSA GRAUTE M3 0,70 404,43 519,09 363,36
4.12 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 46,31 10,11 12,98 601,10
4.13 CDHU 17.02.030 CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA M2 19,31 5,55 7,12 137,49
414 SINAPI 98562 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 19,31 48,98 62,87 121402
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
4.15 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 19,31 50,06 64,25 1.240,67
4.16 CDHU 33.06.020 ACRILICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS M2 222,54 23,00 29,52 6.569,38
417 COHU 33.03.760 AHLDL:(;)REPELENTE INCOLOR PARA FACHADA A BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMERICO DISPERSO EM M2 1931 26,70 34,27 661,75
418 CDHU 30.04.030 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 9,37 129,15 165,76 155317
MISTA
5.0 EXECUCAO DOS MUROS DE DIVISA 62.778,37
5.1 CDHU 02.10.050 LOCAGAO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS M 70,60 1,37 1,76 124,26
5.2 CDHU 12.01.041 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 105,00 70,79 90,86 9.540,30
53 SINAPI 96527 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3 7,06 118,73 152,39 1.075,87
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
4 SINAPI 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESNMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 56,48 67.79 87,01 491432
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
5.5 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 4,24 475,24 609,97 2.586,27
5.6 CDHU 11.16.040 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 4,24 148,80 190,98 809,76
5.7 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,32 191,78 246,15 78,77
5.8 CDHU 32.16.010 IMPERMEABILIZAGAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE MASSA M2 67,07 18,72 24,03 1.611,69
5.9 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 122,70 10,11 12,98 1.592,65
5.10 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 59,80 10,36 13,30 795,34
5.11 CDHU 14.11.221 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B M2 211,80 95,97 123,18 26.089,52
5.12 CDHU 11.05.040 ARGAMASSA GRAUTE M3 3,00 404,43 519,09 1.557,27
5.13 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 134,65 10,11 12,98 1.747,76
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5.14 CDHU 16.33.400 RUFO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DE 14 X 50 X 18,5 CM UN 142,00 16,44 21,10 2.996,20
15 CDHU 33.03.760 AIjIIG;DlEi)REPELENTE INCOLOR PARA FACHADA A BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMERICO DISPERSO EM M2 211,80 26,70 34,27 7.258,39
6.0 PORTOES E GRADIS DE ACO 83.647,71
6.1 CDHU 24.02.840 PORTAO BASCULANTE EM CHAPA METALICA, ESTRUTURADO COM PERFIS METALICOS M2 31,86 991,35 1.272,40 40.538,66
6.2 CDHU 24.02.060 PORTA/PORTAO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA M2 5,40 955,45 1.226,32 6.622,13
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2
6.3 SINAPI 99839 ESPAGCADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO M 31,88 518,02 664,88 21.196,37
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
6.4 CDHU 24.03.310 CORRIMAO TUBULAR EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2 M 46,96 217,02 278,55 13.080,71
6.5 CDHU 33.11.050 ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 39,61 43,47 55,79 2.209,84
7.0 ESTRUTURA DOS RESERVATORIOS 13.560,29
7.1 CDHU 12.01.041 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 12,00 70,79 90,86 1.090,32
75 SINAPI 96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3 0,40 107,73 138,27 55,31
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
73 SINAPI 96528 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA M2 2,56 152,28 195,45 500,35
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024
7.4 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,26 475,24 609,97 158,59
7.5 CDHU 11.16.040 LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 0,26 148,80 190,98 49,65
7.6 CDHU 10.01.060  |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 4,12 10,36 13,30 54,80
7.7 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,03 191,78 246,15 7,38
7.8 CDHU 15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 209,32 24,79 31,82 6.660,56
7.9 SINAPI-I 11975 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 16,00 24,87 31,92 510,72
7.10 SINAPI-| 4340 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN 32,00 1,25 1,60 51,20
7.11 CDHU 33.07.130 PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METALICAS KG 209,32 4,94 6,34 1.327,09
7.12 CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 5,79 234,41 300,87 1.742,04
7.13 CDHU 08.02.050 CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO M3MES 11,02 9,72 12,48 137,53
7.14 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,67 475,24 609,97 408,68
7.15 CDHU 11.16.060 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 0,67 102,78 131,92 88,39
7.16 CDHU 10.01.040  |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 31,28 10,11 12,98 406,01
7.17 CDHU 32.16.050 IMPERMEABILIZAGAO EM MEMBRANA A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS, NA COR BRANCA M2 4,50 53,96 69,26 311,67
8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.475,99
8.1 CDHU 34.02.080 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 3,84 21,70 27,85 106,94
8.2 CDHU 34.03.120  |ARBUSTO MOREIA - H=0,50 M UN 15,00 40,23 51,64 774,60
8.3 CDHU-I B.01.000.010126 |JARDINEIRO H 16,00 21,48 27,57 441,12
8.4 CDHU 55.01.140 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO M2 220,14 8,07 10,36 2.280,65
8.5 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 118,15 12,35 15,85 1.872,68
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TOTAL GERAL 344.462,38
REFERENCIA: CDHU 03-2024, SINAPI, SIURB 02-2024, FDE 01-2024 - COM DESONERACAO
COMPOSIGAO DO B.D.l. (ACORDAO 2622/2013-TCU)
iTEM COMPONENTE VALOR % Sdo Carlos, 06 de maio de 2024
Administraco C.entral 4,00% Documento assinado digitalmente
Seguro e Garantia 0,80% b LEONARDO LAZARO SILVA
Risco 1,27% g o Data: 06/05/2024 11:53:26-0300
Despesas financeiras 1,23% Verifique em https://validar.iti.gov.br
Lucro 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% Leonardo Lazaro Silva
Tributos (ISSQN) 2,00% Diretor de Obras de Edificagdo
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) 4,50% Secretaria Municipal de Obras Publicas
Valor total do B.D.I. 28,35%




		2024-05-06T11:53:26-0300




