
ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.I.: 28,35%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO FUNDO SOCIAL EM SANTA EUDÓXIA

LOCAL: TERRENO ANEXO A CASA AMARELA, RUA CEL. JOAQUIM CINTRA, N° 25, SANTA EUDÓXIA, SÃO CARLOS - SP.

Item Ref. Cod. Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.665,89           
1.1 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00                           879,22                       1.128,48                   6.770,88                   

1.2 CDHU 02.09.040
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO 

À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM
M2 360,11                       4,34                           5,57                           2.005,81                   

1.3 CDHU 05.10.024
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° 

KM ATÉ O 15° KM
M3 54,02                         28,57                         36,67                         1.980,91                   

1.4 SINAPI 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M3 10,00                         124,42                       159,69                       1.596,90                   

1.5 CDHU 05.08.220
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO 

DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M3 10,00                         18,13                         23,27                         232,70                       

1.6 CDHU 05.08.100 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM M3 10,00                         51,40                         65,97                         659,70                       

1.7 CDHU 07.01.010 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M3 38,71                         17,39                         22,32                         864,01                       

1.8 CDHU 05.10.024
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° 

KM ATÉ O 15° KM
M3 38,71                         28,57                         36,67                         1.419,50                   

1.9 CDHU 07.12.020
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM 

CAMPO ABERTO
M3 49,41                         13,13                         16,85                         832,56                       

1.10 CDHU 07.12.040
ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM 

COMPACTAÇÃO DO ATERRO
M3 10,70                         22,06                         28,31                         302,92                       

2.0 INFRAESTRUTURA DE ÁGUA E ESGOTO 44.953,88           
2.1 CDHU 45.01.040 ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 1´ UN 1,00                           1.370,07                   1.758,48                   1.758,48                   

2.2 SINAPI 104136

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL 

DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN 1,00                           696,61                       894,10                       894,10                       

2.3 CDHU 06.02.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 16,66                         52,92                         67,92                         1.131,55                   

2.4 CDHU 06.11.040 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 16,66                         16,46                         21,13                         352,03                       

2.5 CDHU 46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES M 74,65                         35,82                         45,97                         3.431,66                   

2.6 CDHU 46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, 

DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 92,00                         70,65                         90,68                         8.342,56                   

2.7 SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 4,00                           572,76                       735,14                       2.940,56                   

2.8 SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
UN 4,00                           555,56                       713,06                       2.852,24                   

2.9 CDHU 48.03.112 RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO HORIZONTAL - CAPACIDADE DE 3.000 LITROS CJ 2,00                           5.853,70                   7.513,22                   15.026,44                 

2.10 SINAPI 103006
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021
UN 4,00                           819,12                       1.051,34                   4.205,36                   

2.11 CDHU 16.33.022 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 24,00                         100,72                       129,27                       3.102,48                   

2.12 CDHU 48.05.040 TORNEIRA DE BOIA, DN= 1 1/2´ UN 2,00                           251,13                       322,33                       644,66                       

2.13 CDHU 44.03.400 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´ UN 4,00                           52,93                         67,94                         271,76                       
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3.0 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA 46.983,99           
3.1 FDE 09.02.060 AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO UN 1,00                           2.868,98                   3.682,34                   3.682,34                   

3.2 CDHU 37.03.200
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - 

SEM COMPONENTES
UN 1,00                           603,48                       774,57                       774,57                       

3.3 CDHU 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 

240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2
UN 1,00                           2.867,81                   3.680,83                   3.680,83                   

3.4 CDHU 37.17.114 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00                           2.085,25                   2.676,42                   2.676,42                   

3.5 CDHU 37.13.630 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A UN 4,00                           132,15                       169,61                       678,44                       

3.6 CDHU 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A UN 8,00                           197,82                       253,90                       2.031,20                   

3.7 CDHU 06.02.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 7,80                           52,92                         67,92                         529,78                       

3.8 CDHU 06.11.040 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 7,80                           16,46                         21,13                         164,81                       

3.9 CDHU 38.13.020 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 78,00                         10,17                         13,05                         1.017,90                   

3.10 CDHU 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM ACESSÓRIOS M 53,80                         39,88                         51,19                         2.754,02                   

3.11 SIURB-EDIF 90570 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM UN 7,00                           201,21                       258,25                       1.807,75                   

3.12 CDHU 39.21.020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 488,00                       2,88                           3,70                           1.805,60                   

3.13 CDHU 39.21.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 141,00                       21,93                         28,15                         3.969,15                   

3.14 SINAPI 97608
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 22,00                         134,16                       172,19                       3.788,18                   

3.15 CDHU 41.31.101
PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 LM, 

TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT
UN 8,00                           95,36                         122,39                       979,12                       

3.16 CDHU 42.01.090 CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM, DIÂMETRO DE 1/4´ EM COBRE UN 24,00                         29,65                         38,06                         913,44                       

3.17 CDHU 42.05.440 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M 150,00                       29,92                         38,40                         5.760,00                   

3.18 CDHU 39.04.050 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² M 96,00                         14,93                         19,16                         1.839,36                   

3.19 CDHU 38.01.100 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS M 48,00                         48,55                         62,31                         2.990,88                   

3.20 CDHU 42.05.110 CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4´ UN 16,00                         22,19                         28,48                         455,68                       

3.21 CDHU 42.05.310 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM UN 16,00                         26,33                         33,79                         540,64                       

3.22 CDHU 42.05.100 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA UN 4,00                           57,66                         74,01                         296,04                       

3.23 CDHU 42.05.210 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M UN 16,00                         187,37                       240,49                       3.847,84                   

4.0 EXECUÇÃO DO PISO 70.396,26           

4.1 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 11,00                         145,65                       186,94                       2.056,34                   

4.2 SINAPI 104626
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023
M3 22,01                         674,46                       865,67                       19.053,40                 

4.3 SINAPI 97101
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 

SERRADA. AF_09/2021
M2 118,15                       156,38                       200,71                       23.713,89                 
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4.4 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 3,44                           118,73                       152,39                       524,22                       

4.5 SINAPI 104926
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 34,38                         100,61                       129,13                       4.439,49                   

4.6 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 116,68                       10,11                         12,98                         1.514,51                   

4.7 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 36,40                         10,36                         13,30                         484,12                       

4.8 SINAPI 104923
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 2,58                           690,91                       886,78                       2.287,89                   

4.9 SINAPI 102073
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, 

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA
M3 0,35                           3.568,03                   4.579,57                   1.602,85                   

4.10 CDHU 14.11.221 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B M2 19,31                         95,97                         123,18                       2.378,61                   

4.11 CDHU 11.05.040 ARGAMASSA GRAUTE M3 0,70                           404,43                       519,09                       363,36                       

4.12 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 46,31                         10,11                         12,98                         601,10                       

4.13 CDHU 17.02.030 CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA M2 19,31                         5,55                           7,12                           137,49                       

4.14 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 19,31                         48,98                         62,87                         1.214,02                   

4.15 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 19,31                         50,06                         64,25                         1.240,67                   

4.16 CDHU 33.06.020 ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS M2 222,54                       23,00                         29,52                         6.569,38                   

4.17 CDHU 33.03.760
HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO EM 

ÁGUA
M2 19,31                         26,70                         34,27                         661,75                       

4.18 CDHU 30.04.030
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

MISTA
M2 9,37                           129,15                       165,76                       1.553,17                   

5.0 EXECUÇÃO DOS MUROS DE DIVISA 62.778,37           
5.1 CDHU 02.10.050 LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS M 70,60                         1,37                           1,76                           124,26                       

5.2 CDHU 12.01.041 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 105,00                       70,79                         90,86                         9.540,30                   

5.3 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 7,06                           118,73                       152,39                       1.075,87                   

5.4 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 56,48                         67,79                         87,01                         4.914,32                   

5.5 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 4,24                           475,24                       609,97                       2.586,27                   

5.6 CDHU 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 4,24                           148,80                       190,98                       809,76                       

5.7 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,32                           191,78                       246,15                       78,77                         

5.8 CDHU 32.16.010 IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA M2 67,07                         18,72                         24,03                         1.611,69                   

5.9 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 122,70                       10,11                         12,98                         1.592,65                   

5.10 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 59,80                         10,36                         13,30                         795,34                       

5.11 CDHU 14.11.221 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B M2 211,80                       95,97                         123,18                       26.089,52                 

5.12 CDHU 11.05.040 ARGAMASSA GRAUTE M3 3,00                           404,43                       519,09                       1.557,27                   

5.13 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 134,65                       10,11                         12,98                         1.747,76                   
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5.14 CDHU 16.33.400 RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DE 14 X 50 X 18,5 CM UN 142,00                       16,44                         21,10                         2.996,20                   

5.15 CDHU 33.03.760
HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO EM 

ÁGUA
M2 211,80                       26,70                         34,27                         7.258,39                   

6.0 PORTÕES E GRADIS DE AÇO 83.647,71           
6.1 CDHU 24.02.840 PORTÃO BASCULANTE EM CHAPA METÁLICA, ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS M2 31,86                         991,35                       1.272,40                   40.538,66                 

6.2 CDHU 24.02.060 PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA M2 5,40                           955,45                       1.226,32                   6.622,13                   

6.3 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 31,88                         518,02                       664,88                       21.196,37                 

6.4 CDHU 24.03.310 CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ M 46,96                         217,02                       278,55                       13.080,71                 

6.5 CDHU 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 39,61                         43,47                         55,79                         2.209,84                   

7.0 ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS 13.560,29           
7.1 CDHU 12.01.041 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 12,00                         70,79                         90,86                         1.090,32                   

7.2 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,40                           107,73                       138,27                       55,31                         

7.3 SINAPI 96528
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
M2 2,56                           152,28                       195,45                       500,35                       

7.4 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,26                           475,24                       609,97                       158,59                       

7.5 CDHU 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 0,26                           148,80                       190,98                       49,65                         

7.6 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 4,12                           10,36                         13,30                         54,80                         

7.7 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,03                           191,78                       246,15                       7,38                           

7.8 CDHU 15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 209,32                       24,79                         31,82                         6.660,56                   

7.9 SINAPI-I 11975 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN 16,00                         24,87                         31,92                         510,72                       

7.10 SINAPI-I 4340 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN 32,00                         1,25                           1,60                           51,20                         

7.11 CDHU 33.07.130 PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS KG 209,32                       4,94                           6,34                           1.327,09                   

7.12 CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 5,79                           234,41                       300,87                       1.742,04                   

7.13 CDHU 08.02.050 CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO M3MES 11,02                         9,72                           12,48                         137,53                       

7.14 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,67                           475,24                       609,97                       408,68                       

7.15 CDHU 11.16.060 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 0,67                           102,78                       131,92                       88,39                         

7.16 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 31,28                         10,11                         12,98                         406,01                       

7.17 CDHU 32.16.050 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA M2 4,50                           53,96                         69,26                         311,67                       

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.475,99             
8.1 CDHU 34.02.080 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 3,84                           21,70                         27,85                         106,94                       

8.2 CDHU 34.03.120 ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M UN 15,00                         40,23                         51,64                         774,60                       

8.3 CDHU-I B.01.000.010126 JARDINEIRO H 16,00                         21,48                         27,57                         441,12                       

8.4 CDHU 55.01.140 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 220,14                       8,07                           10,36                         2.280,65                   

8.5 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 118,15                       12,35                         15,85                         1.872,68                   



ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.I.: 28,35%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO FUNDO SOCIAL EM SANTA EUDÓXIA

LOCAL: TERRENO ANEXO A CASA AMARELA, RUA CEL. JOAQUIM CINTRA, N° 25, SANTA EUDÓXIA, SÃO CARLOS - SP.

Item Ref. Cod. Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

TOTAL GERAL 344.462,38     

REFERÊNCIA: CDHU 03-2024, SINAPI, SIURB 02-2024, FDE 01-2024 - COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas financeiras 1,23%

Lucro 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 28,35%

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Leonardo Lazaro Silva

São Carlos, 06 de maio de 2024

Diretor de Obras de Edificação
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