
                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
                                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO  

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CÓRREGO DO GREGÓRIO (LARGURA = 2,50 M)

LOCAL: AV. COM ALFREDO MAFFEI - PRÓXIMO AO Nº 1310 - SÃO CARLOS - SP

B.D.I. 26,75%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)
TOTAL DO ITEM 

(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.527,91 

1.1 SINAPI 74209/1 Placa de Indentificação padrão PMSC de 4x2,5 m m² 10,00 324,90 411,80 4.118,00

1.2 CPOS 02.02.150 Aluguél de container mês 2,00 529,10 670,62 1.341,24

1.3 CPOS 01.20.720 Levantamento planialtimétrico m² 200,00 2,15 2,73 546,00

1.4 CPOS 01.21.010
Mobilização e  desmobilização de equipamento para a 
sondagem

taxa 1,00 832,70 1.055,43 1.055,43

1.5 CPOS 01.21.100 Sondagem do terreno m 40,00 82,33 104,35 4.174,00

1.6 CPOS 01.17.061 Projeto executivo de estrutura em formato 2 pr. cj 1,00 4.611,38 5.844,83 5.844,83

1.7 CPOS 01.17.041 Projeto de Implantação e  outorga do DAAE cj 1,00 3.115,52 3.948,86 3.948,86

1.8 CPOS 02.10.020 Locação da obra m² 45,00 8,69 11,01 495,45

1.9 CPOS 02.09.030 Limpeza manual do terreno m² 50,00 4,99 6,32 316,00

1.10 CPOS 03.01.250 Demolição de piso de concreto m² 15,00 17,78 22,54 338,10

1.11 CPOS 05.07.040 Remoção de entulhos através de caçambas m³ 10,00 83,85 106,28 1.062,80

1.12 SINAPI 85424 Sinalização de obra unid 10,00 22,66 28,72 287,20

2 MOVIMENTO DE TERRA 682,20 

2.1 SINAPI 6081 Fornecimento de terra de boa qualidade m³ 20,00 23,90 30,29 605,80

2.2 SINAPI 41.721,00    Aterro compactado a 95% do P.N. inclusive taludes m³ 20,00 3,01 3,82 76,40

3 EXECUÇÃO DO PASSEIO PUBLICO 2.746,45 

3.1 FDE 01.06.001 Regularização e compactação do terreno m² 30,00 6,33 8,02 240,60

3.2 CPOS 11.18.040 Lastro de brita 2, esp.= 3,0 cm m³ 3,50 109,27 138,50 484,75

3.3 SINAPI 85662
Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 
4,2mm, malha 15x15 cm

m² 30,00
9,20

11,66 349,80

3.4 SINAPI 94993 Piso de concreto desempenado e= 6 cm m³ 30,00 43,95 55,71 1.671,30
4 EXECUÇÃO DA PASSARELA SOBRE O CORREGO 36.668,32 

4.1 SINAPI 93358 Escavação manual de valas m³ 3,30 69,38 87,94 290,20

4.2 FDE 01.06.001 Apiloamento de fundo de valas m² 7,00 6,33 8,02 56,14

4.3 CPOS 11.18.040 Lastro de brita 2, esp.= 3,0 cm m³ 0,35 109,27 138,50 48,48

4.4 CPOS 12.06.010 Mobilização e desmobiliz. Equipamentos para estacas strauss taxa 1,00 1.648,35 2.089,25 2.089,25

4.5 CPOS 12.06.020 Estaca strauss de 25 cm encamisada m 64,00 52,74 66,85 4.278,40

4.6 CPOS 09.01.020 Forma para fundações m² 24,00 60,30 76,43 1.834,32
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4;7 CPOS 11.01.160 Concreto usinado, fck >= 30,0 Mpa m³ 2,00 282,57 358,15 716,30

4.8 SINAPI 74254/002 Armação aço CA-50 diam. 16,0 (5/8) à 25,0 mm (1) - 
Fornecimento/ Corte (Perda de 10%) / Dobra / Colocação. (150 

kg 200,00 7,35 9,32 1.864,00

4.9 CPOS 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto m³ 2,00 85,86 108,83 217,66

4.10 CPOS 13.03.160 Laje protendida alveolar comprimento 9,00 m e= 25 cm m² 22,50 222,47 281,98 6.344,55

4.11 CPOS 10.02.020 Armação com tela de aço soldada kg 270,00 6,13 7,77 2.097,90

4.12 CPOS 11.16.220
Nivelamento e desempenamento de piso de concreto com 
acabadora de superfície

m² 22,50 12,74 16,15 363,38

4.13 SINAPI 73631
Guarda corpo em tubos de aço galvanizado de 1 1/2", 
parafusado na laje (altura 1.30 m)

m² 39,00 333,14 422,25 16.467,75

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 563,00 

5.1 CPOS 34.02.100
Plantio de grama esmeralda em placas, sem adubo incluindo 
preparo do terreno

m² 50,00 8,88 11,26 563,00

6 LIMPEZA DA OBRA 294,53 

6.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m² 22,50 10,33 13,09 294,53

TOTAL GERAL: 64.482,41

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

REF.: TABELAS CPOS 172, SINAPI DE MAIO DE 2018 E FDE ABRIL 2018.

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%

Valor do B.D.I. (com desoneração) 26,75%

               WONG KWAN YIN
São Carlos, agosto 2018             ENGENHEIRO - SMOP


