
ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER NA PRAÇA DAS FLORES

LOCAL: ENTRE AS RUAS TEOTÔNIO VILELA, ALDO PELEGRINO E GERVÁSIO A. DE OLIVEIRA, JARDIM SÃO RAFAEL, SÃO CARLOS/SP

B.D.I.: 26,75%

Item Ref. Cód. Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI
Preço Total

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 53.555,19                

1.1. CANTEIRO DE OBRAS 19.087,86                

1.1.1. FDE 16.06.078
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE 

ESTRUTURA DE MADEIRA
M2 6,00                      340,49                    431,57                     2.589,42                       

1.1.2. CDHU 02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNxMES 6,00                      868,66                    1.101,03                 6.606,18                       

1.1.3. CDHU 02.02.140
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS 

E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNxMES 6,00                      1.300,76                 1.648,71                 9.892,26                       

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 34.467,33                

1.2.1. CDHU 02.09.040 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO M2 1.581,50               4,34                        5,50                         8.698,25                       
1.2.2. SIURB-EDIF 01-003-002 CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 790,75                  19,58                      24,82                       19.626,42                     

1.2.3. CDHU 05.08.100
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÃNCIAS SUPERIORES AO 

10° KM ATÉ O 15° km
M3 169,64                  28,57                      36,21                       6.142,66                       

2. PISO 128.146,33              

2.1. PISO EM CONCRETO 108.276,22              

2.1.1. CDHU 54.01.010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 

NORMAL
M2 1.365,01               3,64                        4,61                         6.292,70                       

2.1.2. CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 40,95                    191,78                    243,08                     9.954,13                       

2.1.3. SINAPI 104626
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. E=8CM
M3 109,20                  664,90                    842,76                     92.029,39                     

2.2. CALÇADA 19.870,11                

2.2.1. CDHU 54.01.010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 

NORMAL
M2 216,49                  3,64                        4,61                         998,02                           

2.2.2. CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 6,49                      191,78                    243,08                     1.577,59                       

2.2.3. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA 6 CM
M3 12,99                    649,97                    823,84                     10.701,68                     

2.2.4. SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA).

M 110,09                  43,98                      55,74                       6.136,42                       

2.2.5. SINAPI 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA).

M 7,65                      47,07                      59,66                       456,40                           

3. EQUIPAMENTOS 114.325,73              

3.1. FECHAMENTO QUADRA POLIESPORTIVA 31.927,70                

3.1.1. CDHU 34.05.270 ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS RETOS M2 83,93                    238,03                    301,70                     25.321,68                     
3.1.2. SIURB-EDIF 17-003-065 TELA DE NYLON M2 177,75                  16,26                      20,61                       3.663,43                       

3.1.3. SINAPI 100741
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO).

M2 83,93                    27,66                      35,06                       2.942,59                       
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3.2. ESPORTIVOS 44.978,69                

3.2.1. SIURB-EDIF 17-003-061 TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2,00                      3.147,62                 3.989,61                 7.979,22                       
3.2.2. SIURB-EDIF 17-003-060 POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 1,00                      3.963,04                 5.023,15                 5.023,15                       
3.2.3. SIURB-EDIF 17-003-063 TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON UN 4,00                      6.306,97                 7.994,08                 31.976,32                     

3.3. ACADEMIA AO AR LIVRE 30.341,04                

3.3.1. SIURB-EDIF 18-016-019 PLACA ORIENTADORA VERTICAL UN 1,00                      3.688,04                 4.674,59                 4.674,59                       
3.3.2. SIURB-EDIF 18-016-018 TWIST TRIPLO UN 1,00                      2.884,16                 3.655,67                 3.655,67                       
3.3.3. SIURB-EDIF 18-016-017 PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR UN 1,00                      3.710,67                 4.703,27                 4.703,27                       
3.3.4. SIURB-EDIF 18-016-006 ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO UN 1,00                      2.684,20                 3.402,22                 3.402,22                       
3.3.5. SIURB-EDIF 18-016-003 MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES UN 1,00                      6.791,29                 8.607,96                 8.607,96                       
3.3.6. SIURB-EDIF 18-016-008 REMADA SENTADA UN 1,00                      2.176,39                 2.758,57                 2.758,57                       
3.3.7. SIURB-EDIF 18-016-015 BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 1,00                      2.002,97                 2.538,76                 2.538,76                       

3.4. MOBILIÁRIO EXTERNO 5.377,64                  

3.4.1. CDHU 35.04.150 BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM 3 PÉS, COMPRIMENTO 300 CM UN 2,00                      833,58                    1.056,56                 2.113,12                       

3.4.2. SINAPI 103310
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E 

CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO.
UN 2,00                      1.287,78                 1.632,26                 3.264,52                       

3.5. BEBEDOURO 1.700,66                  

3.5.1. CDHU 43.01.012
PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO 

INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - SIMPLES
UN 1,00                      1.341,74                 1.700,66                 1.700,66                       

4. ILUMINAÇÃO 40.285,64                

4.1. BASE PARA FIXAÇÃO 193,03                     

4.1.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,24                      100,60                    127,51                     30,60                             
4.1.2. CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,05                      191,78                    243,08                     12,15                             
4.1.3. CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,19                      475,24                    602,37                     114,45                           
4.1.4. CDHU 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 0,19                      148,80                    188,60                     35,83                             

4.2. POSTES DUAS PÉTALAS 6.823,08                  

4.2.1. CDHU 38.13.020 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 60,00                    10,17                      12,89                       773,40                           

4.2.2. CDHU 39.21.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 180,00                  5,32                        6,74                         1.213,20                       

4.2.3. COMPOSIÇÃO 001
Poste em tubo de aço zincado e pintado na cor preta, altura de 3,00m, com 2 pétalas em chapa de 

aço pintada na cor preta, com refletor simétrico em alumínio texturizado e difusor em vidro plano 

transparente temperado, com 1 lâmpada led e27-70w por pétala

UN 3,00                      1.271,92                 1.612,16                 4.836,48                       

4.3. HOLOFOTES 33.269,53                

4.3.1. CDHU 38.13.020 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 140,00                  10,17                      12,89                       1.804,60                       

4.3.2. CDHU 39.21.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 420,00                  5,32                        6,74                         2.830,80                       

4.3.3. COMPOSIÇÃO 002
Poste em tubo de aço zincado e pintado na cor preta, altura de 9,00m, com caixa de alumínio 

blindada pintada na cor preta, com difusor em vidro plano transparente temperado, com 1 lâmpada 

led e27-200w

UN 7,00                      3.227,29                 4.090,59                 28.634,13                     
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5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.761,06                

5.1. PINTURA 3.043,34                  

5.1.1. SIURB-EDIF 17-003-056 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO UN 1,00                      484,99                    614,72                     614,72                           
5.1.2. SIURB-EDIF 17-003-055 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL UN 1,00                      261,90                    331,96                     331,96                           
5.1.3. SIURB-EDIF 17-003-057 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE UN 2,00                      646,65                    819,63                     1.639,26                       
5.1.4. SIURB-EDIF 17-003-058 DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL UN 1,00                      360,87                    457,40                     457,40                           

5.2. LIMPEZA 7.717,72                  

5.2.1. SIURB-EDIF 03-040-005 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO M2 1.581,50               3,85                        4,88                         7.717,72                       

TOTAL GERAL 347.073,95         

OBS.: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INCLUSOS

REFERÊNCIAS: SINAPI-SP (04/2024); CDHU Boletim 193 (03/2024); SIURB (01/2024) - DESONERADOS

ITEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas financeiras 1,11%

Lucro 7,30%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%
Tributos (ISSQN) 2,00%
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%
Valor total do B.D.I. 26,75%

São Carlos, 22 de maio de 2024COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO 2.622/2013-TCU)
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