.. Prefeitura de

<%= SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: IMPLANTAGAO DE ESPACO DE LAZER NA PRACA DAS FLORES
LOCAL: ENTRE AS RUAS TEOTONIO VILELA, ALDO PELEGRINO E GERVASIO A. DE OLIVEIRA, JARDIM SAO RAFAEL, SAO CARLOS/SP
B.D.l.: 26,75%
. _ . . . Preco Unitario | Prego Unitario
Item Ref. Cad. Descrigdo dos Servigos Unidade Quantidade ¢ i Prego Total
sem BDI com BDI

1. SERVICOS PRELIMINARES 53.555,19
1.1. CANTEIRO DE OBRAS 19.087,86
111 FDE 16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE M2 6,00 340,49 431,57 2.589,42

ESTRUTURA DE MADEIRA
1.1.2. CDHU 02.02.150 LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNXMES 6,00 868,66 1.101,03 6.606,18
113 COHU 02.02.140 LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS | |\ /e o 6,00 1.300,76 164871 9.892,26
E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MiNIMA DE 13,80 M?
1.2. MOVIMENTAGAO DE TERRA 34.467,33
1.2.1. CDHU 02.09.040 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO M2 1.581,50 4,34 5,50 8.698,25
1.2.2. SIURB-EDIF 01-003-002  |CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 790,75 19,58 24,82 19.626,42
123 COHU 05.08.100 | 'RANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO M3 169,64 28,57 36,21 6.142,66
10° KM ATE O 15° km

2. PISO 128.146,33
2.1. PISO EM CONCRETO 108.276,22
211 COHU £4.01.010 ZEGRL'cl_iEIZACAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR M2 1.365,01 364 461 6.292,70
2.1.2. CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 40,95 191,78 243,08 9.954,13
213, SINAPI 104626 EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO €25, M3 109,20 664,90 842,76 92.029,39

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. E=8CM
2.2, CALCADA 19.870,11
221 COHU 54.01.010 E;GRUlvll_ifIZA(;AO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR M2 216,49 364 461 998,02
2.2.2. CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 6,49 191,78 243,08 1.577,59
223, SINAPI 94991 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA)~COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO €20, M3 12,99 649,97 823,84 10.701,68
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, ESPESSURA 6 CM
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2.2.4. SINAPI 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 110,09 43,98 55,74 6.136,42
ALTURA).
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2.2.5. SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 7,65 47,07 59,66 456,40
ALTURA).

3. EQUIPAMENTOS 114.325,73
3.1 FECHAMENTO QUADRA POLIESPORTIVA 31.927,70
3.1.1. CDHU 34.05.270  [ALAMBRADO EM TELA DE ACO GALVANIZADO DE 2°, MONTANTES METALICOS RETOS M2 83,93 238,03 301,70 25.321,68
3.1.2. SIURB-EDIF 17-003-065  |TELA DE NYLON M2 177,75 16,26 20,61 3.663,43

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
3.1.3. SINAPI 100741 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR M2 83,93 27,66 35,06 2.942,59
DEMAO).
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ASSUNTO: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: IMPLANTAGAO DE ESPACO DE LAZER NA PRACA DAS FLORES
LOCAL: ENTRE AS RUAS TEOTONIO VILELA, ALDO PELEGRINO E GERVASIO A. DE OLIVEIRA, JARDIM SAO RAFAEL, SAO CARLOS/SP
B.D.l.:  26,75%
. ;o . . . Preco Unitario | Prego Unitario
Item Ref. Cad. Descrigdo dos Servigos Unidade Quantidade ¢ i Prego Total
sem BDI com BDI
3.2. ESPORTIVOS 44.978,69
3.2.1. SIURB-EDIF 17-003-061 TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2,00 3.147,62 3.989,61 7.979,22
3.2.2. SIURB-EDIF 17-003-060 POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 1,00 3.963,04 5.023,15 5.023,15
3.2.3. SIURB-EDIF 17-003-063 TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDACAO ATE A CESTA DE NYLON UN 4,00 6.306,97 7.994,08 31.976,32
3.3. ACADEMIA AO AR LIVRE 30.341,04
3.3.1. SIURB-EDIF 18-016-019 PLACA ORIENTADORA VERTICAL UN 1,00 3.688,04 4.674,59 4.674,59
3.3.2 SIURB-EDIF 18-016-018 TWIST TRIPLO UN 1,00 2.884,16 3.655,67 3.655,67
3.3.3. SIURB-EDIF 18-016-017 PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR UN 1,00 3.710,67 4.703,27 4.703,27
3.3.4. SIURB-EDIF 18-016-006 ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO UN 1,00 2.684,20 3.402,22 3.402,22
3.3.5. SIURB-EDIF 18-016-003 MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNCOES UN 1,00 6.791,29 8.607,96 8.607,96
3.3.6. SIURB-EDIF 18-016-008 REMADA SENTADA UN 1,00 2.176,39 2.758,57 2.758,57
3.3.7. SIURB-EDIF 18-016-015 BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 1,00 2.002,97 2.538,76 2.538,76
3.4. MOBILIARIO EXTERNO 5.377,64
3.4.1. CDHU 35.04.150 BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM 3 PES, COMPRIMENTO 300 CM UN 2,00 833,58 1.056,56 2.113,12
342 SINAPI 103310 INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDA’DE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E UN 2,00 1.287,78 1.632,26 3.264,52
CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO.
3.5. BEBEDOURO 1.700,66
351, CDHU 43.01.012 PURIFIC{ADOR DE PRESSAO ELETRICO EM CHAPA ELETROZII\ICADO PRE-PINTADA E TAMPO EM ACO UN 1,00 1.341,74 1.700,66 1.700,66
INOXIDAVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 2 L/H - SIMPLES
4. ILUMINACAO 40.285,64
4.1. BASE PARA FIXACAO 193,03
4.1.1. SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,24 100,60 127,51 30,60
4.1.2. CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,05 191,78 243,08 12,15
4.1.3. CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA M3 0,19 475,24 602,37 114,45
4.1.4. CDHU 11.16.040 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAQO M3 0,19 148,80 188,60 35,83
4.2, POSTES DUAS PETALAS 6.823,08
4.2.1. CDHU 38.13.020 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSORIOS M 60,00 10,17 12,89 773,40
4.2.2. CDHU 39.21.040 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 180,00 5,32 6,74 1.213,20
Poste em tubo de ago zincado e pintado na cor preta, altura de 3,00m, com 2 pétalas em chapa de
4.2.3. COMPOSIGCAO 001 aco pintada na cor preta, com refletor simétrico em aluminio texturizado e difusor em vidro plano UN 3,00 1.271,92 1.612,16 4.836,48
transparente temperado, com 1 [dmpada led e27-70w por pétala
4.3. HOLOFOTES 33.269,53
4.3.1. CDHU 38.13.020 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSORIOS M 140,00 10,17 12,89 1.804,60
4.3.2. CDHU 39.21.040 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 420,00 5,32 6,74 2.830,80
Poste em tubo de ago zincado e pintado na cor preta, altura de 9,00m, com caixa de aluminio
4.3.3. COMPOSICAO 002 blindada pintada na cor preta, com difusor em vidro plano transparente temperado, com 1 ldmpada UN 7,00 3.227,29 4.090,59 28.634,13
led €27-200w
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Item Ref. Cad. Descrigdo dos Servigos Unidade Quantidade eco Unitario ego Unitario Prego Total
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5. SERVICOS COMPLEMENTARES 10.761,06
5.1. PINTURA 3.043,34
5.1.1. SIURB-EDIF 17-003-056 DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALAO UN 1,00 484,99 614,72 614,72
5.1.2. SIURB-EDIF 17-003-055  |[DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL UN 1,00 261,90 331,96 331,96
5.1.3. SIURB-EDIF 17-003-057  |DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE UN 2,00 646,65 819,63 1.639,26
5.1.4. SIURB-EDIF 17-003-058 | DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL UN 1,00 360,87 457,40 457,40
5.2. LIMPEZA 7.717,72
5.2.1. SIURB-EDIF | 03-040-005  [LIMPEZA DE SUPERFICIES COM HIDROJATEAMENTO M2 [ 1.581,50 | 3,85 | 4,88 7.717,72
TOTAL GERAL 347.073,95
OBS.: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INCLUSOS
REFERENCIAS: SINAPI-SP (04/2024); CDHU Boletim 193 (03/2024); SIURB (01/2024) - DESONERADOS
COMPOSICAO DO B.D.I. (ACORDAO 2.622/2013-TCU) Sdo Carlos, 22 de maio de 2024
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,01%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas financeiras 1,11%
Lucro 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65%
Tributos (ISSQN) 2,00%
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) 4,50%
Valor total do B.D.I. 26,75%
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