
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOÃO MARTINS FRANÇA

ÁREA: 6090 m² 1.370,48 

LOCAL: RUA JOÃO MARTINS FRANÇA, ENTRE AV. REGIT ARAB E AV. NELSON ORLANDI

26,75%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)

PREÇO UNIT 

(R$)

SUB TOTAL COM 

BDI   (R$)

TOTAL DO 

ITEM (R$)

1 Serviços Preliminares 16.177,72 

1.1
SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *3,0 X 1,50* M
M² 4,50 225,00R$      285,18R$      1.283,32R$             

1.2
CDHU 34.01.020

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO 

(JARDINS E CANTEIROS)
M² 5.873,70 1,39R$          1,76R$          10.348,26R$           

1.3

SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS

mês 3,00 585,00R$      741,48R$      2.224,43R$             

1.4
SIURB-INFR43311

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. 

> 15 E < 30CM
UN 5,00 366,35R$      464,34R$      2.321,71R$             

2 Pista de caminhada 45.714,84 

2.1 FDE 01.06.001 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M² 890,00 6,24R$          7,91R$          7.039,07R$             

2.2

SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M³ 62,30 489,79R$      620,80R$      38.675,76R$           

3 Rampa de Acessibilidade - 5 unidades 1.873,20 

3.1
CDHU 03.01.250

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, 

INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL
M² 3,40 20,77R$        26,33R$        89,51R$                  

3.2

SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M³ 0,36 6,15R$          7,79R$          2,78R$                    

3.3

SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M³XKM 4,85 1,69R$          2,14R$          10,39R$                  

3.4
cdhu 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M² 13,60 2,57R$          3,26R$          44,30R$                  

3.5 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 0,41 117,64R$      149,11R$      60,89R$                  

3.6

SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 13,60 79,66R$        100,97R$      1.373,16R$             

3.7
CDHU 30.04.030

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 

(25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
M² 2,00 115,26R$      146,09R$      292,18R$                

4 Playground (154 m²) 40.926,42 

REFERÊNCIA
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4.1
SINAPI 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA.
m³ 3,72 108,96R$      138,10R$      513,75R$                

4.2
SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), espessura 5 cm.
m³ 0,62 96,83R$        122,73R$      76,09R$                  

4.3 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 372,00 11,13R$        14,11R$        5.247,82R$             

4.4 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 3,72 324,01R$      410,68R$      1.527,71R$             

4.5

SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M² 24,80 34,43R$        43,64R$        1.082,26R$             

4.6
FDE 11.01.002

IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR 

TINTA BETUMINOSA
M² 24,80 66,74R$        84,59R$        2.097,87R$             

4.7 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 12,40 59,92R$        75,95R$        941,75R$                

4.8 CDHU 17.02.040 Chapisco com bianco  (paredes e teto) m² 24,80 8,02R$          10,17R$        252,10R$                

4.9 CDHU 17.02.220 Reboco (paredes e teto) m² 24,80 9,11R$          11,55R$        286,36R$                

4.10
SINAPI 98561

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M² 24,80 34,52R$        43,75R$        1.085,08R$             

4.11 CDHU-IB.04.000.020503AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA) M³ 30,80 101,99R$      129,27R$      3.981,52R$             

4.12
SIURB-EDIF181442

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM 

RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO
UN 1,00 4.025,90R$   5.102,75R$   5.102,75R$             

4.13 SIURB-EDIF181448 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA UN 2,00 1.292,03R$   1.637,62R$   3.275,24R$             

4.14
SIURB-EDIF181444

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS 

GANGORRAS
UN 1,00 2.181,96R$   2.765,59R$   2.765,59R$             

4.15
SIURB-EDIF181445

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( 

ALT.=1,80M COMP.=3,00M)
UN 1,00 1.153,88R$   1.462,52R$   1.462,52R$             

4.16 SIURB-EDIF181447 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO UN 1,00 839,55R$      1.064,11R$   1.064,11R$             

4.17 CDHU 35.05.240 GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) CJ 1,00 1.176,10R$   1.490,68R$   1.490,68R$             

4.18
CDHU 11.01.100

CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA (base para chumbamento dos 

brinquedos)
M³ 3,15 324,01R$      410,68R$      1.293,63R$             

4.19

SINAPI 92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 378,00 14,50R$        18,38R$        6.947,06R$             

4.20
SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M² 24,80 13,76R$        17,44R$        432,52R$                

5 Área de convivência 38.533,44 

5.1 CDHU 35.04.120 BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM UN 35,00 381,49R$      483,53R$      16.923,58R$           
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5.2 SIURB-EDIF181202 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 6,00 1.430,98R$   1.813,74R$   10.882,43R$           

5.3

SINAPI-I 42440

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, 

FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO 

E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 8,00 1.057,95R$   1.340,93R$   10.727,44R$           

6 Instalações Hidráulicas 4.299,77 

6.1
CDHU 45.01.020

ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE 

GAVETA, DN= 3/4´
UN 1,00 1.160,45R$   1.470,85R$   1.470,85R$             

6.2

SINAPI 97741

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 156,05R$      197,79R$      197,79R$                

6.3 FDE 08.15.018 LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 1,50 1.383,92R$   1.754,09R$   2.631,14R$             

7 Limpeza final da obra 12.914,91 

7.1 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1.044,00 9,76R$          12,37R$        12.914,91R$           

TOTAL GERAL: 160.440,30 

OBS.: REF.: TABELAS 05/2021  

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas Financeiras 1,11%

Lucro 7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%

Valor total do B.D.I. 26,75%

São Carlos, julho de 2021

Michele Ferro Rios

Engenheira - SMOP


