
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO “AS BUILT” E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DO CITESC

ÁREA: 3.921,66 m² 1.370,48 B.D.I.

LOCAL: AV. PROF. BERNHARD GROSS, S/N, PQ. ECO-TECNOLOGICO DAMHA - SÃO CARLOS - SP 20,74%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

1 PROJETOS EXECUTIVOS 188.867,63 

1,1 CPOS 01.02.091
Relatório fotográfico e descritivo, para empreendimentos com 
área construída de 2.001 a 5.000 m²

un 1,00 9.800,91 11.833,62 11.833,62 

1.2 CPOS 01.20.691
Levantamento planialtimétrico e terraplenagem (Topografia) - 
área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)

m² 3.921,66 0,70 0,85 3.333,41 

1.3 CPOS 01.17.041 Projetos de Arquitetura e documentos para Licitação un 28,00 2.983,08 3.601,77 100.849,56 

1.4 CPOS 01.17.061 Projeto de Muro de Arrimo e de Estrutura/Fundações un 4,00 2.227,73 2.689,76 10.759,04 
1.5 CPOS 01.17.121 Projeto de Instalações Elétricas un 30,00 1.080,92 1.305,10 39.153,00 

1.6 CPOS 01.17.081
Projetos de Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais e 
PCI

un 16,00 930,65 1.123,67 17.978,72 

1.7 CPOS 01.17.161 Projetos de Instalações de Ar Condicionado un 2,00 2.054,12 2.480,14 4.960,28 

TOTAL GERAL: 188.867,63 
OBS.: REF.: TABELA DO CPOS 179 (julho 2020) COM DESONERAÇÃO  

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 3,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 6,16%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 6,75%
Valor total do B.D.I. 20,74%

São Carlos, julho de 2020

REFERÊNCIA

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP


