
Prefeitura Municipal de São Carlos Rua Episcopal , 1575 - Centro - São Carlos/SP CNPJ: 45.358.249/0001-01

Obra

Planilha Orçamentária - Reforma da Cancha de Malha

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.990,25 20,66 %

 1.1  16.06.078 FDE
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA 
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA - padrão PMSC - 2,00m x 
1,5m

m² 3,00 395,04 475,39 1.426,17 2,95%

 1.2  03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples (piso das calçadas e da pista) m³ 21,20 184,25 221,73 4.700,68 9,72%

 1.3  97624 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  (bancos e parede)

m³ 1,64 113,64 136,75 224,27 0,46%

 1.4  05.07.040 CDHU
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 34,27 88,24 106,19 3.639,13 7,53%

 2 CANCHA DE MALHA (40,00 M X 4,00 M) 19.157,98 39,63 %

 2.1 ALVENARIA 635,40 1,31 %

 2.1.1  14.02.070 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente m² 3,00 176,00 211,80 635,40 1,31%

 2.2 PISOS 18.522,58 38,31 %

 2.2.1  101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020 (ACABAMENTO POLIDO)

m² 160,00 72,56 87,32 13.971,20 28,90%

 2.2.2  94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_05/2016

M 85,20 44,39 53,42 4.551,38 9,41%

 3 REVESTIMENTO 542,72 1,12 %

 3.1  87248 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (peitoril da parede em alvenaria)

m² 6,40 50,90 61,25 392,00 0,81%

 3.2  17.02.040 CDHU Chapisco com bianco m² 6,00 10,02 12,06 72,36 0,15%
 3.3  17.02.220 CDHU Reboco VIGA SUPERIOR m² 6,00 10,85 13,06 78,36 0,16%

 4 PINTURA 16.393,84 33,91 %

 4.1  33.02.080 CDHU Massa corrida à base de resina acrílica - piso da Quadra de Malha m² 20,00 14,49 17,44 348,80 0,72%
 4.2  33.10.030 CDHU Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 116,48 27,14 32,66 3.804,24 7,87%
 4.3  33.10.060 CDHU Epóxi em massa, inclusive preparo - piso da Quadra de Malha m² 104,00 97,81 117,70 12.240,80 25,32%

 5 LIMPEZA 2.259,20 4,67 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2022 - São 
Paulo
CDHU - 02/2022 - São 
Paulo
FDE - 04/2022 - São Paulo

20,34%
Não desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 5.1  55.01.020 CDHU Limpeza final da obra m² 160,00 11,73 14,12 2.259,20 4,67%

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 3,68%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,10%
Lucro 6,20%
PIS, COFINS e ISSQN 5,65%

Valor total do BDI 20,34%

São Carlos, junho de 2022

Número do Processo Licitatório Total Geral 48.343,99

_______________________________________________________________
Sergio Henrique Grutila Lisa

Engenheiro Civil
Orçamento - Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO DO BDI

Tipo de Licitação Total sem BDI 40.172,45
Abertura da Licitação Total do BDI 8.171,54
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